

Naše zn.: 10365/2018-SZDC-SSZ-OVZ  
Vyřizuje: Ing. Jana Šedová  
Telefon: +420 972 244 773  
Mobil: +420 727 966 017  
E-mail: sedoval@szdc.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

### **„Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“**

#### **Dodatečné informace - Dodatek č. 3**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č.12:**

SO 09-13-01 Železniční přejezd, ev. km 6,461

- 1) V půdoryse a vzorových příčných řezech je uvedeno dosypání krajnice nenamrzavým materiálem a dále ŠD 0/32 tl. 100mm. V soupise prací pro to nejsou položky. Doplní zadavatel soupis prací?
- 2) Doplní zadavatel položku na DIO?

#### **Odpověď na dotaz č.12:**

- 1) Patřičné položky byly doplněny do výkazů výměr a soupisů prací.
- 2) Železniční přejezdy jsou v rámci DIO řešeny v části dokumentace B.8. Odpovídající položky soupisu prací jsou obsaženy v SO023001\_sp.xls v části dokumentace E.1.8.

#### **Dotaz č.13:**

SO 11-13-01 Železniční přejezd, ev. km 11,404

- 1) V půdoryse a vzorových příčných řezech je uvedeno dosypání krajnice nenamrzavým materiálem a dále ŠD 0/32 tl. 100mm. V soupise prací pro to nejsou položky. Doplní zadavatel soupis prací?
- 2) Doplní zadavatel položku na DIO?

#### **Odpověď na dotaz č.13:**

- 1) Položka pro přísyp nenamrzavým materiálem byla doplněna do výkazu výměr a soupisu prací. Přísyp ŠD 0/32 se u tohoto objektu nevyskytuje.
- 2) Železniční přejezdy jsou v rámci DIO řešeny v části dokumentace B.8. Odpovídající položky soupisu prací jsou obsaženy v SO023001\_sp.xls v části dokumentace E.1.8.

#### **Dotaz č.14:**

Ve stavebním objektě SO 11-11-01 ŽST Čachovice, železniční spodek je nesoulad v použitých příkopových tvárnících. V situaci je uvedeno TZZ3 v dl. 35m a ve výkazu výměr projektu jsou uvedeny tvárnice TZZ5 v délce 35m. Žádáme o upřesnění typu tvárníc, které mají být použity.

**Odpověď na dotaz č.14:**

Ve výkazu výměr (příloha 12) str. 18 opraven řádek s VK/43. V soupisu prací upraven u pč. 44 výkaz výměr: původní část textu „... šířka 1,02 m“ na „...šířka 1,125 m“.

**Přílohy:**

- 1) Příloha č. 12 Výkaz výměr SO111001\_12\_2018-01-04.pdf
- 2) Soupis prací SO111101\_sp\_oprava1.xls
- 3) Příloha č. 8 Výkaz výměr SO111301\_08\_2018\_01\_04.pdf
- 4) Soupis prací SO111301\_sp\_oprava1.xls
- 5) Příloha č. 8 Výkaz výměr SO091301\_08\_2018\_01\_04.pdf
- 6) Soupis prací SO091301\_sp\_oprava1.xls

V Praze dne 8.1.2018



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace