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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1. Predmeét zadani

Pfedmétem zakdzky je vypracovani dokumentace pro tzemni rozhodnuti (DUR). Podkladem pro jeji zpracovani je
schvéleny zamér projektu (ZP) s doprovodnou technickou dokumentaci. Zpracovatelem ZP byla firma SUDOP
PRAHA a. s. Doprovodna dokumentace byla zpracovana pro 4 varianty reseni:

e Varianta A — vystavba nového jednokolejného tunelu v soubéhu se stavajicimi tfremi tunely, které by byly
rekonstruovany na jednokolejny provoz;

e Varianta B —roz$ifeni stavajicich tfi dvoukolejnych tunelli na pfedepsané cilové parametry;

e Varianta C1 — vystavba nového jednokolejného tunelu svaznou Stolou stavajicim piskovcovym masivem a
rekonstrukce stavajicich tfi tunell na jednokolejny provoz;

e Varianta C2 - vystavba nového dvoukolejného tunelu svaznou stolou stavajicim piskovcovym masivem a
opusténi stavajicich tuneld.

Na zakladé doprovodné technické dokumentace a ekonomického hodnoceni byla pro dalsi sledovani vybrana
varianta C1. Na tuto vybranou variantu bylo zpracovano Oznameni dle pfilohy ¢&. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb. (EIA).
Dne 1. 9. 2017 bylo pod &.j.: 2844/500/16, 64160/ENV/16 vydano Ministerstvem Zivotniho prostfedi souhlasné
zavazné stanovisko EIA, posouzeni probéhlo ve fazi zaméru projektu. Dale byl pro variantu C1 zpracovan ZP,
ktery Ministerstvo dopravy po projednani na CK MD schvélilo dopisem ¢&j. 139/2016-910-1ZD/1 se schvalovaci
dolozkou.

Investor nechal zpracovat na doprovodnou technickou dokumentaci oponentni posudek, ktery byl zadan u Ceské
tuneldrské asociace ITA-AITES. Zpracovatelem byl ing. Libor Mafik. Na jeho zakladé projektant doplnil technické
feseni varianty B a C1.

V ramci zakazky bude zpracovdna DUR, rozsah dokumentace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubortl bude odpovidat Smérnici SZDC 11/2006 v platném znéni, resp. pro Uzemni fizeni podle vyhl.
499/2006 Sh. v platném znéni, véetné aktualizovaného souhrnného rozpoctu. Soucasti zadani je projednani
dokumentace v rozsahu nezbytném pro dzemnf fizeni a ziskani tzemniho rozhodnuti. Bude rovnéz zpracovana
aktualizace zaméru projektu.

1.2.  Hlavni cile stavby

e  zajisténi prostorové priichodnosti Z-GC a kédu kombinované dopravy (KD) P/C 80/410, tim umoznéni jizdy
zésilek prekracujicich stavajici kod KD nebo takovych, jejichZz preprava je v soucasné dobé moznd jen za
zvlastnich podminek (snizenou rychlosti, jen po 2. koleji),

e zvySeni tratové rychlosti podle moznosti, danych Gzemnimi poméry a zastavbou, tim i zkraceni cestovnich
dob,

e zvySeni spolehlivosti a bezpecnosti provozu, rekonstrukce stavebnich a technologickych &asti v rozsahu,
daném Smérnici &. 16/2005 ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité CR“.

1.3. Misto stavby
Mistem stavby je trat Praha-Bubenec - DéCin hl. n., podle tabulek tratovych poméri 527A, Usek mezi zelezni¢ni

stanici Kralupy nad Vitavou a zastavkou Nelahozeves zamek. Trat je soudasti I. tranzitniho koridoru st. hranice SRN -
D&&in - Praha - Ceskd Trebova - Brno - Bfeclav - st. hranice Rakousko a nale#i do TEN-T, globaIni sité osobni i nakladn{
dopravy.

Rekonstruovany tratovy Usek, véetné 3 Nelahozeveskych tunel( (dl. cca 400m), lezi mezi Kralupy nad Vitavou a
Nelahozevsi v km 438,010 az 440,500.

Usek zaéina severné za Zelezni¢ni stanici Kralupy nad Vltavou, pokraluje pies Zelezni¢ni most a dale na naspu
mezi zahradkarskou osadou a skalni sténou. Poté stavajici trat prochdzi piskovcovym masivem v Ubodi feky Vltavy ve
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3 navazujicich tunelech. Déle trat pokracuje v soub&hu s Dvofdkovou stezkou (nauénd stezka, cyklotrasa) pfevazné na
opérné zdi. Pfi prlijezdu obci Nelahozeves trat vede pamatkové chrénénym aredlem, pod op&rnymi zdmi zémku, pfes

most, podél kostela a zvonice. Usek konéi v obci, za stavajici zelezniéni zastavkou.

1.4.  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drahy podle zdkona ¢&. 266/1994 Sh. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P3/F1
Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohla$eni o draze 400 00
Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 527

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 090

Cislo tratového a defini¢niho Gseku TUDU 080112
Tratova tfida zatiZzenf D4
Maximalni tratova rychlost 80-120 km/hod
Trak¢ni soustava DC 3kV, cilové 25 kV AC
Pocet tratovych koleji 2

Provozovatelem dréhy je SZDC s. 0., mistnim spravcem OR Praha. Tratové zabezpecovaci zafizeni je 3. kategorie typu
AB.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1. Zavazné podklady pro zpracovani

e  Zamér projektu véetné doprovodné technické dokumentace zpracovany firmou SUDOP PRAHA, HIP ing.
Lenka Pikhartova (08/2016);

e Schvalovaci dolozka MD ¢j. 139/2016-910-1ZD/1.

e  Oponentni posouzeni dokumentace — zpracovatel pro IAT ing. Libor Mafik z 10.3.2017

e Dopracovani dle doprovodné technické dokumentace pro variantu B a C1 dle oponentniho posudku -
SUDOP PRAHA, ing. Tomés Zitko (11/2017);

2.2.  Ostatni podklady pro zpracovani
Pro feSeni Nelahozeveskych tunell zpracovaly firmy SUDOP PRAHA a. s. a ILF CE s. r. 0. v roce 1994 porovndvaci

studie. Na zdkladé téchto studii byla schvalovacim protokolem z 13. 12. 1994 vybrana jako nejvhodnéjii varianta ,N*,
tj vybudovani nového jednokolejného tunelu pro jeden smér a stévajici tunely upravit pro jednokolejny provoz ve
sméru druhém. Pro tuto variantu byla v ¢ervnu roku 1996 firmou ILF CONSULTING ENGINEERS s. r. 0. zpracovana
pfipravnd dokumentace s nazvem ,CD — DDC rekonstrukce Nelahozeveskych tunel(”, véetné dokumentace vlivu
stavby na Zivotni prostredi, zavr§ené kladnym stanoviskem MZP. V dal3i pfipravé stavby se viak nepokracovalo.

V roce 2007 byla zpracovana studie , Kralupy nad Vitavou, rekonstrukce prazského zhlavi“ (SUDOP PRAHA a. s.), kterd
opétovné provéfovala moznosti rekonstrukce Nelahozeveskych tuneld. Zkoumand varianta se splitkou, kdy by profil
GC byl dosaZen v noveé vlozené koleji splitkové vici obéma kolejim stavajicim, byla v priibéhu projednani ze strany
SZDC odmitnuta.

u Porovnavaci studie SUDOP PRAHA a.s. z roku 1994
= Porovnavaci studie SUDOP PRAHA a.s. z roku 1994, Schvalovaci protokol z 13.12 1994
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u P¥pravna dokumentace ,CD — DDC rekonstrukce Nelahozeveskych tunel@” z roku 1996, ILF CONSULTING
ENGINEERS s.r.o

" InZenyrskogeologicky prizkum v oblasti mezi Kralupami nad Vitavou a Nelahozevsi pro vystavbu Zelezni¢niho
tunelu — listopad 1995 — AGE s.r.o.

u Posouzeni pfipravné dokumentace stavby ,Rekonstrukce nelahozeveskych tunel(” — srpen 1996 - Stavebni
geologie GEOTECHNIKA a.s.

] Rekonstrukce Nelahozeveskych tuneli - doplfujici inZzenyrskogeologicky prazkum — kvéten 1996 — PUDIS a.s.

B Kopané sondy pro zjidt&ni minimalni tloudtky $térkového loze — SDC Usti nad Labem

. ,Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce prazského zhlavi”, studie SUDOP PRAHA a. s. 2007

" Méreni hluku a vibraci z Zel. dopravy, protokol o zkousce €.3712-074-15, REVITA Engineering — laboratof fyz.
faktord, Libor Broz 07/2015

Uvedené dokumentace budou k dispozici k nahlédnuti u zadavatele.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Stavba bude koordinovana se zdméry v oblasti a s ostatnimi stavbami SZDC.

»  Vystavba ETCS - l.koridor Usek statni hranice Némecko — Praha — Kolin, pfedpoklad dokonéeni do roku 2023.
Stavba ,Rekonstrukce Nelahozeveskych tunelG” tak musi vychazet z pfedpokladu provozu pod ETCS L2 nejdéle
v uvedeném terminu, tzn. minimalné ¢astecné béhem stavby i ve stavu pfi dokonéeni stavby

» ,Uprava zabezpe&ovaciho zafizeni pro ETCS véetné DOZ v Useku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem
(mimo)“, rozpracovana DSP, predpoklad dokonéeni do roku 2021, tzn. prfed stavbou ,Rekonstrukce
Nelahozeveskych tuneld”

= Stavba ,ZvySeni trakéniho vykonu TNS Roztoky u Prahy”

=  Koncepce VRT

= Vytvarejici se tzemni plan obce Nelahozeves (pozadavek ,nizkych” PHS)

= Pamdtkova ochrana arealu Nelahozeveského zamku

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENi

4,1. Vseobecné

Technické feSeni bude prejato z doprovodné technické dokumentace zdméru projektu a bude zpracovano dle
smérnice ¢. 11/2006, pfilohy 1. V rdmci zaméru projektu byly jiz nékteré objekty provedeny v podrobnosti pfipravné
dokumentace. Takové objekty bude potfeba pouze aktualizovat.

4.2. Dopravni technologie

Bude provedena aktualizace ZP a doprovodné technické dokumentace.

4.3.  Organizace vystavhy

Bude provedena aktualizace reseni dle ZP a doprovodné technické dokumentace.

4.4. Zabezpecovaci zafizeni
4.4.1. Bude rozpracovano feSeni ze ZP a doprovodné technické dokumentace.

4.4.2. Upravy zabezpelovaciho zafizeni véetné navrzené kabelizace, ochrany a piipadnych pielozek stavajicich
inzenyrskych siti fesit v samostatném PS v technologické ¢asti D.

4.4.3.V navaznosti na schvdleni studie ,Koncepce prechodu na jednotnou napdjeci soustavu ve vazbé na
priority programového obdobi 2014-2020 a naplnéni pozadavk( TSI ENE“ budou vzhledem k pfechodu na
jednotnou napdjeci soustavu 25 kV AC aplikovana pfislusna doporuceni k zabezpedovacimu zafizeni:

Veskerd zabezpecovaci kabelizace bude navrhovéna podle CSN 34 2040 ed.2, tj. hlavni kabely, patefni
kabely a kabely deldi nez 500 metrd musi byt zfizovdny sochrannym kovovym obalem, tj. typu
TCEKPFLEZE.

Rozvod napéti pro prvky do kolejisté bude nutné rozdélovat do vice oblasti, které budou navzijem
galvanicky oddélovany.
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4.5.

4.5.
4.5.

4.5

4.5.
4.5.

4.6.

4.6.
4.6.

4.6.

4.7.

Sdélovaci zafizeni
1. Bude rozpracovano feseni ze ZP a doprovodné technické dokumentace.

2.V DUR bude navrzeno pokryti nového jednokolejného tunelu signdlem GSM-R a radiovym signalem pro
slozky 1ZS.

.3. Na rekonstruovanych mostech, v rekonstruovanych tunelech a v novém jednokolejném tunelu bude

navrzen kabelovy Zlab pro uloZeni sdélovacich a zabezpecovacich kabel(.
4. Bude navrZena ochrana a pfipadné prelozka stdvajicich inzenyrskych siti.

5.V névaznosti na schvaleni studie ,Koncepce pfechodu na jednotnou napajeci soustavu ve vazbé na
priority programového obdobi 2014-2020 a naplnéni pozadavk( TSI ENE“ musi byt metalické sdélovaci
kabely navrzeny podle CSN 34 2040 ed.2, tj. veskerd sdélovaci kabelizace musi byt navriena s ochrannym
kovovym obalem.

Silnoproudd technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
1. Bude rozpracovano feseni ze ZP a doprovodné technické dokumentace.

2. VDUR navrh trakéniho vedeni v useku $iré trati a vtunelech bude sledovat stejnosmérnou trakénf
proudovou soustavu 3 kV, DC stim, Ze trakéni vedeni bude navrieno vizolaéni hladiné zohledriujici
vyhledovou stfidavou trakéni proudovou soustavu 25kV,AC, v tunelech budou dodrieny izolaéni
vzdalenosti mezi Zivymi ¢astmi TV a osténi tunell podle ustanoveni CSN EN 50119 ed.2.

3. Navrh silnoproudé technologie véetné DRT a névrh silnoproudého napajeni bude v PD navazovat na
magistrdlni rozvod 22 kV navrzeny v ramci staveb ,Upravy zabezpecovaciho zafizeni pro ETCS véetné DOZ
v Useku Kralupy nad Vitavou - Roudnice nad Labem (mimo)“a ,Zvy3eni trakéniho vykonu TNS Roztoky u
Prahy” ve vzdjemné koordinaci.

Ostatni technologicka zafizeni

4.7.1. Ve stavbé nejsou, netyka se.

4.8.

Inzenyrské objekty

4.8.1. Zelezni¢ni svrsek a spodek

4.8.2. VDUR bude rozpracovano feSeni ze ZP a doprovodné technické dokumentace. Vy$kové Fedeni se

preferuje podle pGvodniho ZP, tj. bez zmén navrzenych v ,,Dopracovani”.

4.8.3. Nastupisté

4.8.4.V DUR bude rozpracovéno feSeni ze ZP a doprovodné technické dokumentace.

4.8.5. Zelezniéni piejezdy

4.8.

6. Ve stavbé nejsou, netyka se. U tunelu bude navrzena néstupni plocha IZS, jejiz fedeni bude rozpracovéno
ze ZP a doprovodné technické dokumentace.

4.8.7. Mosty, propustky, zdi

Bude rozpracovano feseni ze ZP a doprovodné technické dokumentace.

U viech mostnich objektl musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu pro uréovani
zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objekt(” (¢j. S30135/2015-S 13). U stavajicich propustkd Ize zatiZitelnost
stanovit v kategorii ,A”, u mostl v kategorii ,C“. U most( i propustki se stavebnim pocinem s vlivem na
zatiZitelnost (novy most nebo propustek, zesileni, rozsahld sanace, ...) musi byt stanovena zatiZitelnost v
kategorii ,,C".

U vSech mostnich objektt musi byt prokdzéna prechodnost tratové tfidy D4/120 km/hod a D2/160 km/hod.
Z hlediska mostd je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/74 do 2. tfidy trati.

Na novych ¢i rekonstruovanych mostnich objektech s loZisky, u nichZ bude dosazeno 80 % a vice nejvétsi
piipustné dilatujici délky podle Tab. 1 dilu XII pFedpisu SZDC S3, musi byt provéieno spoluplsobent koleje a
mostu (interakce, posouzeni prvkd Zelezniéni konstrukce, uloZeni, ...). Toto se tykd mostnich objektd s
nepreruSenou bezstykovou koleji, pfipadné mostl s vice dilatujicimi nosniky, kde budou kolejnice svafeny
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do vétsi délky pres tyto nosniky (Tab. 1, pfipady 2, 3 a 4). U konstrukci v Tab. 1 neuvedenych stanovi dalsi
postup 013.

K odbornému pfipominkovému fizeni dle VTP bude odevzdana dokumentace vcetné rozepsaného vykazu
vymer.
4.8.8. Ostatni objekty

Soucasti stavby jsou rovnéz dalsi objekty, které jsou nezbytné pro realizaci dila, zejména p¥elozky a ochrana
siti technického vybaveni, oploceni, demolice, Upravy ploch atd.”

4.8.9. Zelezniéni tunely
Bude rozpracovéano fesSeni ze ZP a doprovodné technické dokumentace.
4.8.10. Pozemni komunikace
Bude rozpracovano feseni ze ZP a doprovodné technické dokumentace.
4.8.11. Protihlukové objekty

Bude aktualizovano dle aktualizované akustické studie .

4.9. Pozemni stavebni objekty

4.9.1. DUR pfistfeSk(i bude zpracovana dle Smérnici generalniho feditele ¢.11/2006 v platném znéni dle &asti E2
v podrobnostech a rozsahu dle E1.4.

4.9.2. K odbornému pfipominkovému fizeni dle VTP bude odevzddna dokumentace véetné rozepsaného vykazu
vymer.

4.10. Zivotni prostiedi

4.10.1. DUR bude zpracovana v co nejvétsi mozné podrobnosti, aby v dal$ich stupnich dokumentace
nedochdzelo k takovym zménam, které by mohly znamenat opétovny proces posouzeni zaméru dle zikona
¢. 100/2001 Sh. a soucasné dle podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivil proveden{ zdméru na zivotni
prostred.

4.10.2. Cast B.3 DUR bude usporadana nasledovné:
B.3.1. Vliv stavby na Zivotni prostiedi — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostredi.

B.3.2. Biologicky priizkum — v celé délce zaméru probéhne aktualizace biologického priizkumu v jarnim a
letnim aspektu. Upozornujeme, Ze zamér prochazi nadregionadlnim biokoridorem, v blizkosti zaméru se
nachazi EVL a PP Veltrusy a PP Hostibejk.

B.3.3 Dendrologicky prizkum — kapitola bude aktualizovdna a zpracovdna v souladu s Metodickym
pokynem pro Udrzbu vy$si zelené ze dne 31. 10. 2016, &.j.: S 43941/2016-SZDC-015, piedeviim s &asti II,
kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v piipadé investic na Zelezniéni dopravni cesté (dohoda o kaceni
s pfislu$nym OR). Tato kapitola bude uzaviena zévérem, ktery bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém
rezimu budou jednotlivé dieviny/zapojeny porost kaceny.

Soucasti dendrologického prizkumu bude vymezeni ohrozenych a zachovanych prvki solitérnich, liniovych,
pasovych & skupinovych prvké mimolesnich porostt dfevin s tim, Ze bude navrien systém ochrany
zachovavanych prvkd dfevin v kontaktu se stavbou. Pfilohou kapitoly budou aktualizované mapové zékresy
zjisténé situace. Jednotlivé stromy uréené ke kaceni budou zaméteny pomoci GPS systému

B.3.4. Posouzeni vlivu na krajinny raz
B.3.5. Akusticka studie, méfeni hluku a vibraci:

Akustickd studie bude zpracovand na konkrétni technické parametry feSeného zaméru podle platné
legislativy v dobé zpracovéni DUR, zejména bude zohlednéno Nafizeni vlddy & 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi dcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich pfedpist (zména: 217/2016 Sb.,
tcinnost od 30. 7. 2016).

Aktualizovana akustickd studie bude zahrnovat:

- upfesnénirozsahu protihlukovych opatfeni z hlediska délky a vysky
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- pfi technickém navrhu protihlukovych clon budou respektovédny Technické podminky Ministerstva
dopravy ve vztahu k ochrané ptakd (ve volné krajiné navrhovat PHC zdsadné z neprihlednych
material().

PFilohou studie budou hlukové mapy pro stdvajici a vyhledovy stav, pro denni a noéni dobu. V hlukovych
mapdch budou zakresleny zdroje hluku, vypoctové a méfici body a ochranné pasmo dréahy.

V akustické studii budou rovnéz zpracovany kapitoly Vibrace a Hluk ze stavebni ¢innosti.

B.3.6. Odpadové hospodafstvi - kapitola bude aktualizovana dle soudasné platné legislativy - Vyhlaska
Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu.

B.3.7. Zemédélska pfiloha
B.3.8. Lesni pfiloha

Dokladova ¢ast bude obsahovat samostatnou podslozku Zivotni prostfedi. Zde budou zafazeny nésledujici
vyjadreni: k lokalitam NATURA 2000, rozhodnuti o povoleni ke kaceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, dohoda o
kaceni s OR, vyjimky, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadieni k odnéti PUPFL atd.

4.10.3.V pfipadé rekonstrukci mostii a propustki bude upfednostiiovano zachovani stavajiciho profilu (pfipadné
jeho zlep3eni). U objektl s migraéni funkci bude plné respektovdna Metodika AOPK CR (1995): ,Metodika
kFizeni komunikaci a vodnich tokd s funkci biokoridor.

4.10.4.V ramci kfizeni nadregiondlniho biokoridoru Udoli Vitavy — K10 budou respektovany podminky formulované
v Zasaddch Uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje z hlediska dopravni infrastruktury v plochach a
koridorech pro biocentra a biokoridory

4.10.5.VDUR budou respektovany podminky souhlasného zdvazného stanoviska EIA ze dne 1. 9. 2017,
¢.j.1 2844/500/16, 64160/ENV/16 vydaného ve fazi zdméru projektu. Dle § 9a odst. 6 zakona & 100/2001
Sb. bude v pfipravné dokumentaci stavby kladen ddraz na Gplny popis pfipadnych zmén oproti zaméru,
ke kterému bylo vydano stanovisko EIA (dokumentace k Gzemnimu fizeni) a bude zazaddno o verifikaéni
stanovisko k navazujicimu fizenf u orgdnu EIA. Tyto zmény budou s pfedstihem zaslény na oddéleni ZP
k pfipominkdm, ndsledné potvrzeny hlavnim inZenyrem projektu a doplnény notifikovanym vyjadienim
autorizované osoby dle § 19 zakona & 100/2001 Sh. Predkladatelem zmén oproti zdméru k posouzenf
pfislunému organu EIA je odd. ZP SSZ.

4.10.6.Soucasti DUR bude vyhodnoceni stavebniho zdméru z hlediska Smérnice o vodach (2000/60/ES), zde
predevsim clanek €. 4 (7) a rovnéz vyhodnoceni adaptacnich a mitigaénich opatfeni stavebniho zaméru viiéi
klimatickym zméndm dle Smérnice ¢. 2014/52/EU, kterou se méni Smérnice & 2011/92/EU, o posuzovani
vlivi na Zivotni prostfedi. Obé vyhodnoceni budou uvedena zvlast v polozkdch rozpoltu. (Podrobnosti
budou sdéleny na vstupnim jedndni, které svola zhotovitel).

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1. S ohledem na zménéné vstupy vyplyvajici z Dopracovani (zména investi¢nich ndkladd vlivem zmény
technického FeSeni jizniho portalu nového tunelu, zména délek vyluk) a z metodickych zmén, k nimZ dolo
od doby schvéleni SP (zejména zapocitavani nadkladi na nadhradni autobusovou dopravu), zhotovitel
zpracuje a doloZi nové ekonomické hodnoceni podle Provadécich pokynii pro hodnoceni efektivnosti
projektl dopravni infrastruktury ¢. 59/2017-910-IVD/1 a Rezortni metodiky pro hodnoceni ekonomické
efektivnosti projektd dopravnich staveb. Zohledni v ném veskeré zménéné vstupy oproti ZP. Zpracuje
rovnéz aktualizaci zaméru projektu (AZP).

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zévaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Vzhledem k obsahu zakazky se body VSeobecnych technickych podminek tykajici se zpracovani ZP vztahujf
primérené na zpracovani AZP.

6.1.3. Objednatel umoZziiuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim predpistim a dokumentim ndasledujicim
zplsobem:
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,Rekonstrukce Nelahozevskych tunel(”

= Piiloha €. 3 c) — Zvlasini technické podminky
Spréva seleznicnl doproun cesty Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

Sprava Zeleznitni dopravni cesty, stdini organizace

Technickd dstiedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudec.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Schvdlil: Ing. Bohuslav Stecinsky, MSc.

Dne: 22.12.2017 Naméstek feditele pro techniku
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