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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

	PŘEDMĚT

	Předmětem díla je provedení přípravných prací, vypracování návrhu a projektové dokumentace a výkon autorského dozoru během realizace stavby níže popsaného stavebního záměru. 
V návaznosti na projekční práce bude zajištěno projednání stavebního záměru s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci inženýrských sítí (SIS) a zajištěno povolení stavby ve smyslu stavebního zákona v platném znění.
Zpracovatel bude návrh stavby a projektovou dokumentaci koordinovat s plánovanými nebo právě realizovanými stavebními záměry vymezenými těmito technickými podmínkami, popřípadě dalšími, které vejdou ve známost po datu vydání těchto ZTP.

	přípravné práce
	Zhotovitel provede revizi poskytnutých podkladů poskytnutých objednatelem. Zajistí provedení zaměřovacích průzkumových a posudkových prací potřebných pro návrh a projekční práce. V součinnosti s objednatelem provede analýzu probíhajících a připravovaných realizací pro jejich vzájemnou koordinaci.

	návrh stavby
	Zpracovatel zhotoví návrh stavby (STS) způsobem vymezenými těmito ZTP. Cíle stavebního záměru, ke kterým bude návrh směřovat, jsou vymezeny v ZTP níže.

	projektová dokumentace
	Zpracovatel zhotoví projektovou dokumentaci pro povolení stavby v rozsahu STS způsobem vymezenými těmito ZTP. Projektová dokumentace bude zpracována dvojstupňově (resp. trojstupňově):
· Návrhová studie (záměr projektu) - Variantní řešení, včetně ekonomického zhodnocení efektivnosti (MKA) jednotlivých variant
· Dokumentace pro územní řízení (prokáže-li STS nutnost umístit součást stavebního záměru vně řešeného objektu).
· Dokumentace pro stavební povolení
· Dokumentace pro provedení stavby


	projednání záměru
	Zhotovitel zajistí projednání stavebního záměru ve všech projekčních fázích s příslušnými DOSS a SIS a jejich písemná stanoviska, zajistí soulad projektových dokumentací s vydanými stanovisky.
Dále bude zhotovitel v součinnosti s objednatelem při výběru dodavatele stavby.

	autorský dozor stavby
	Zpracovatel bude v součinnosti s objednatelem a zhotovitelem stavby během její realizace formou autorského dozoru a to způsobem vymezenými těmito ZTP.

	SPECIFIKACE STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

	MÍSTO STAVBY
	Budova hlavního nádraží Plzeň Nádražní 102/9, 326 00 Plzeň 2-Slovany.
č. parc. 5644/1 k.ú. Plzeň
Součástí stavby jsou také podzemní prostory v podzemním podlaží ležící mimo obrys budovy a přístřešky před budovou na parcelním čísle 5651/1 k.ú. Plzeň.
Součástí záměru nejsou prostory nástupišť a podzemních koridorů vedoucím k nástupištím, včetně tunelu pro přepravu zavazadel a prostranství před jižním průčelím nádražní budovy.

	charakteristika objektu
	Předmětný objekt je zařazen do kategorie A dle interní kategorizace služeb cestujícímu s denní frekvencí 16-17.000 nástupů a výstupů dohromady.
Předmětný objekt je ve správě Správy osobních nádraží Plzeň, některé navazující objekty, sítě a zařízení jsou ve správě jiných organizačních jednotek Zadavatele (Přilehlé plochy jsou majetkem Českých drah a.s., a Magistrátu města Plzně).

	ÚČEL STAVBY
	Účelem stavebního záměru je uvést budovu, ve které byly postupem dob prováděny dílčí rekonstrukce a modernizace pouze na jednotlivých pozicích do stavu, kdy celá budova bude tvořit jednotný provozní, stavebně konstrukční a technologický celek, jehož součásti budou vzájemně provázány. Dále je cílem dosáhnout podmínek vyhovujícím požadavkům na interoperabilitu ve smyslu NK EU 1300/2014.
Z hlediska dispozičního a provozního je potřeba revidovat a navrhnout: 
· celkové řešení poskytování služeb cestujícím v budově (systém úschovy zavazadel, čekárny, pokladní služby ČD ale i cizích přepravců, prodejny a restaurace, poštovní a doručovací služby)
· celkové řešení provozního a administrativního zázemí budovy
· řešení přemístění celé administrativy SŽDC SON Plzeň 
· orientační a informační systém pro cestující podle interní směrnice SŽDC pro návrh orientačního a informačního systému č. 118
· komplexní bezbariérové řešení budovy ve smyslu vyhlášky 389/2009 Sb. v platném znění
· provozní a dopravní koncept zásobování objektu a přístupu složek IZS
Z hlediska konstrukčního a technologického je potřeba revidovat a navrhnout stavebně konstrukční odpovídající současným hygienickým, energetickým a právním požadavkům.  Dále pak nově přeřešit vnitroobjektovou infrastrukutu v rozsahu rozvodů vody a kanalizace, vytápění a ohřevu teplé užitkové vody, vzduchotechniky, chlazení, systémů měření a regulace, systémů silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací.
S ohledem na skutečnost, že objekt je památkově chráněn, platí vše výše uvedené s přihlédnutím na požadavky památkové péče.

	vybrané požadavky na technické řešení
	Zhotovitel bude problematiku stavebně konstrukčního a technologického návrhu budovy řešit komplexně.  Tzn. bude řešit architektonicko - dispoziční řešení a stavebně konstrukční řešení celého objektu. Bude nově řešit vnitroobjektovou infrastrukturu v rozsahu rozvodů vody a kanalizace, vytápění a ohřevu teplé užitkové vody, vzduchotechniky, chlazení, systémů měření a regulace, systémů silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací. Řešení okolních ploch není předmětem díla, protože nejsou ve správě Zadavatele. Zpracovatel však bude návrh a projektové práce koordinovat s jejich správci.
Objednatel vymezuje z komplexního řešení níže uvedená dílčí témata jako významná:

Dispoziční řešení:
· Zvážit využití prostor přiléhajících k veřejně přístupným prostorům k využití komerčního pronájmu, či k jiným službám pro nejen cestující veřejnost.
· Technicko-provozní celky navrhovat jako dispozičně na sobě nezávislé
· zachování a zohlednění stávajících prostor v užívání SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Plzeň, ČD a.s. zákaznický personál

Vybrané požadavky na stavební řešení:
Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby bylo možno stavbu realizovat po jednotlivých stavebních objektech samostatně.
· rekonstrukce střešního pláště
· hydroizolace podzemních prostor a zdiva v kontaktu s terénem 
Vybrané požadavky na stavební řešení:
· revize řešení centrálního zdroje tepla a regulačního systému
· centrální řešení EZS a EPS
· pokrytí části budovy přístupné veřejností wifi signálem
· elektronický informační systém příjezdů a odjezdů spojů podle interní směrnice SŽDC č. 118 pro návrh informačního a orientačního systému
· zavedení elektronického přístupového systému pro zaměstnance SŽDC a ostatní neveřejné uživatele budovy.


	další požadavky na řešení
	Zhotovitel bude odpovídat za soulad navrhovaného řešení s platnou legislativou a příslušnými ČSN, EN.

Zadavatel požaduje zpracování projektové dokumentace tak, že stavba bude rozdělena do samostatných 
stavebních objektů:
SO-01 - Dislokace - administrativně provozního zázemí pro vlastní organizační jednotky Zadavatele
SO-02 - Úpravy interiéru budovy + kompletního TZB, vč. oprav a úprav všech komerčně využívaných prostorů
SO-03 - Celková oprava střešního pláště
SO-04 - Komplexní obnova pláště budovy
SO-05 - Úprava vnějších ploch

V součinnosti se zhotovitelem rozplánovat etapizaci realizaci stavby tak, aby jednotlivé technicko-provozní sekce byly postupnou rekonstrukcí ovlivňovány minimálním způsobem.

	ZVLÁŠTÍ ZÁJMY
	Budova podléhá památkové ochraně ve smyslu zákona 20/1987 Sb. v platném znění budou návrhové a projekční práce prováděny v součinnosti s odborem památkové péče při MMP a dále místním pracovištěm NPÚ.

V budově jsou umístěny technologie pro provoz dráhy a řídící centrum celé železniční stanice. Tato technologie zůstane v prostorách budovy zachována, je však v odůvodněných případech ji v rámci budovy přesouvat.

	
	Návrh stavby a projekční práce provádět v součinnosti a koordinaci se všemi organizačními složkami SŽDC 

Organizační útvary GŘ SŽDC přizvání k projednání dokumentace:
·         úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13),
·         úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor automatizace a elektrotechniky (O14),
·         úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15) - Oddělení životního prostředí,
·         úsek generálního ředitele, Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30).
·         úsek správy majetku, Odbor stavební (O29)
·         úsek správy majetku, Odbor správy nádraží (O28)
Organizační jednotky SŽDC přizvané k projednání dokumentace (OJ SŽDC):
·         příslušná Stavební správa (SSZ a SSV) - odbor přípravy staveb
·         Správa železniční geodézie – SŽG (projednání a posouzení z hlediska souběhu zájmů vyplývajících z budoucího vlastnictví pozemků, z ÚAPŽDC, z geodetických základů (ŽBP), ze systému staničení, mapových podkladů),
·         Správa železniční energetiky - SŽE,
·         odborné složky příslušného OŘ  - odbor přípravy staveb
·         TUDC
ČD a.s. a jejich smluvní udržující organizace přizvané k projednání dokumentace:
·         Odbor investic - O3
·         Odbor správy a prodeje majetku O32
·         ČD Telematika a.s.
·         správce předmětného dotčeného majetku


	POŽADAVKY PROFESNÍ VÝKONY

	PROFESNÍ VÝKON přípravné práce
	Před zahájením prací na návrhu stavby zhotovitel obdrží od objednatele návrhové podklady. Revize a vyhodnocení poskytnutých podkladů, zmapování současného stavu budovy a technického vybavení je v odpovědnosti zhotovitele. Objednatel bude poskytovat v tomto zhotoviteli součinnost formou zpřístupnění prostor a poskytnutí existujících dokumentací. 
Zhotovitel provede pasportizaci nezmapovaných částí budovy a technologických celků. 
Zhotovitel si zajistí provedení příslušných průzkumových prací potřebných pro zpracování návrhu a projektové dokumentace. Množství, rozsah a podrobnost průzkumů je v odpovědnosti zhotovitele.

	PROFESNÍ VÝKON návrh stavby
	STS bude vypracována variantně – zpracovány budou celkem tři varianty.
Návrh stavby se bude zabývat etapizací realizace stavebního záměru podle pokynů objednatele.
Pro možnost komplexního vyhodnocení jednotlivých variant provede zhotovitel jejich vyhodnocení po stránce provozní, ekonomické, požární, budou řešeny technologické celky a vybavení (ZTI, VTP, VZT, CHLA, EL-SLB, EL-SLN) v podrobnosti konceptu.
STS bude zpracována v souladu s aktuálně platnou Metodikou hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury včetně komplexního zpracování ekonomického hodnocení záměru stavby pro jednotlivé varianty studií využitelnosti.
STS bude graficky zpracována dle „grafického standardu pro zpracování funkčního zónování ve fázi STS“.
Návrhy stavby budou předkládány k posouzení jednotlivým výše uvedeným organizačním složkám SŽDC. 
Výstup bude objednateli předán v šesti vyhotoveních v tištěné podobě, a v příloze každého paré také na nosiči digitálních dat.

	PROFESNÍ VÝKON
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
	Projektové dokumentace budou vypracovány autorizovanou osobou ve smyslu zákona 360/1992 Sb. v platném znění.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. v platném znění. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bude také zohledňovat požadavky vyhlášky 146/2009 Sb. 
Součástí projektových dokumentací DUR, DSP, DPS bude i projekt organizace výstavby, které bude předkládáno k posouzení jednotlivým výše uvedeným organizačním složkám SŽDC.
Projektová dokumentace bude obsahově vycházet z odsouhlasené varianty STS a bude dále strukturována podle navrženého řešení etapizace realizace stavby.
Projekty stavby budou předkládány k posouzení jednotlivým výše uvedeným organizačním složkám SŽDC. 
Výstupy budou objednateli předávány v šesti vyhotoveních v tištěné podobě, a v příloze každého paré také na nosiči digitálních dat.

	PROFESNÍ VÝKON
POVOLENÍ STAVBY a součinnost před realizací
	Zhotovitel zajistí projednání stavebního záměru ve všech projekčních fázích s příslušnými DOSS a SIS a jejich písemná stanoviska, zajistí soulad projektových dokumentací s vydanými stanovisky.
Zhotovitel bude v součinnosti s objednatelem po dobu výběrového řízení dodavatele stavby ve věci upřesňování, nebo doplňování informací, vyhodnocování.

	profesní výkon autorský dozor
	V rámci autorského dozoru bude zhotovitel:
·  ověřovat soulad provádění stavby s projektovou dokumentací
· bude posuzovat návrhy na změny stavby
· v součinnosti s dodavatelem stavby evidovat změny na stavbě a vést dokumentaci skutečného provedení stavby
· v součinnosti s objednatelem bude provádět odsouhlasování vzorkovaných materiálů a prvků stavby 

	KOORDINACE SE STAVEBNÍMI ZÁMĚRY 

	POKYN
	Zhotovitel bude veškeré přípravné, návrhové i projekční práce koordinovat s níže uvedenými záměry, které jsou ve fázi přípravy nebo realizace.

	VÝČET PROBÍHAJÍCH STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ

	Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská, investor SŽDC, v realizaci do 12-2019

	
	Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati, investor SŽDC, v realizaci do 03-2020

	
	Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov, v projektové přípravě, realizace 11-2019 až 03-2021

	
	Rekonstrukce prostranství pře budovou ŽST. Plzeň hl. Nádraží, investor MMP, v realizaci

	PODKLADY PRO NÁVRH

	
	Objednatel předá zhotoviteli níže uvedené podklady pronávrh.
Revize a vyhodnocení poskytnutých podkladů, zmapování současného stavu budovy a technického vybavení je v odpovědnosti zhotovitele. Objednatel bude poskytovat v tomto zhotoviteli součinnost formou zpřístupnění prostor a poskytnutí existujících dokumentací. 

	VÝČET PODKLADŮ
	Stavebně technický, zpracovatel TORION, projekční kancelář s.r.o., Mánesova 1, Plzeň, v digitální i listinné podobě

	
	Stavebně historický průzkum, zpracovatel Mgr. Martin Čechura, v digitální i listinné podobě

	
	Zaměření současného stavu, zpracovatel Atelier Soukup Opl, Švehla s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00, v digitální i listinné podobě

	
	Soubor projektových dokumentací dílčích stavebních úprav nebo změn technologických vedení, k dispozici v archivu SŽDC, v listinné podobě.

	
	Archivní dokumentace, k dispozici v archivu SŽDC , scany v digitální podobě. 

	
	Směrnice SŽDC pro návrh orientačního a informačního systému (č.118)

	
	Standard pro grafická zpracování funkčního zónování ve fázi STS.

	
	[bookmark: _GoBack]Bezpečnostní analýza a bezpečnostní projekt budou předány jako podklad pro zpracování DSP, výsledky a technické požadavky této analýzy a tohoto projektu budou zhotovitelem zapracovány do DSP a následně DPS.
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