

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 7155/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz

Datum 7. května 2021

Věc: Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Součástí soupisu prací je stavební objekt SO 05 Ochrany a přeložky mimodrážních kabelů. Dle našich zkušeností si správce sítě CETIN vyhrazuje právo na provádění prací na svých zařízeních vlastními kapacitami. Dle vyjádření odpovědných osob na straně společnosti CETIN jednájí pouze se zadavatelem, s kterým mají smluvní vztah a zhotoviteli pro účely veřejné soutěže žádné cenové nabídky zpracovávat nebudou. Prosíme zadavatele o poskytnutí všech informací k ocenění této přeložky. V opačném případě žádáme zadavatele o zadání pevné ceny za provedení této přeložky jejím vlastníkem.

**Odpověď: Náklady na SO 05 bude přímo hradit Správa železnic, státní organizace.
Z tohoto důvodu nebudou uchazeči o veřejnou zakázku tento SO naceňovat.**

Dotaz č. 2:

Žádáme o sdělení výše nájmů uvedených v SO 98-98 Všeobecný objekt pol. č. 6 „Nájmy hrazené zhotovitelem stavby“. Dle poznámky u položky se jedná o nájem dočasných záborů, které jsou dle přílohy „H_05_Smlouvy“ předběžně zasmělněny. Zhotovitel v této době nemá tyto smlouvy k dispozici a ceny nelze v této fázi projednat, proto žádáme zadavatele o zadání pevné ceny u této položky.


Odpověď:

Výše nájmů hrazených zhotovitelem v rámci SO 98-98 pol. č. 6 bude činit 36 762 Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 14. 5. 2021 v 10:00 na den 20. 5. 2021.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 7.5.2021



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace