
Popis prací 

Oprava kolejí a výhybek v žst. Brno-Horní Heršpice – výhybka 

39a/b, kolej 3a  

TUDU 2001 I1 

Popis stávajícího stavu: 

Výhybka číslo 39a/b je tvaru CS49-1:9-190-d-ČZ, svařená, vložena v roce 1988. Kolejové přípoje jsou 

na pražcích dřevěných. Kolej č. 3a je na pražcích dřevěných s kolejnicemi R65, upevnění žebrové 

tuhé. 

 

Popis navrženého stavu:  

Dojde k výměně výhybky číslo 39a/b za výhybku C60-1:9-190-d-zl-ČZP. Bude vyměněno kolejové 

lože a zřízena konstrukční vrstva železničního spodku ze štěrkodrti. Dále dojde k obnově železničního 

svršku v koleji č. 3a, která zahrne výměnu kolejového roštu tvořeného pražci B91S/1, kolejnicemi 

60E2 a novým kolejovým ložem. Dojde k obnově drážní stezky podél koleje 3a a výhybky 39a/b, ke 

směrové a výškové úpravě navazujících výhybek číslo 36 a 37 a staniční koleje č. 3. Dále jsou 

obsaženy vyvolané práce – výměna přestavníků na výhybce č. 39a/b, odpojení a zpětné připojení 

EOV na této výhybce, demontáž a zpětná montáž prvků, které tvoří překážku v koleji pro provedení 

prací. Součástí prací je i projekt a realizace úpravy ukolejnění a kolejových obvodů 

 

Popis práce: 

- Vytyčení kabelových tras 

- Odpojení ukolejnění a lan od stykových transformátorů 

- Úprava ukolejnění a kolejových obvodů dle KSU a TP 

- Demontáž MIBů AVV 

- Demontáž balíz ETCS 

- Odstranění námezníků 

- Odpojení EOV z výhybky č. 39a/b 

- Demontáž přestavníků u výhybky č. 39a/b 

- Demontáž a montáž dvou pryžových přechodů na nástupiště (pouze po dobu úpravy GPK 

v koleji č. 3) 

- Zhotovení projektu PPK a osazení zajišťovacích značek 

- Vytrhnutí výhybky č. 39a/b a vytržení koleje č. 3a (dle schématu) 

- Odtěžení kolejového lože pod výhybkou 39a/b a v koleji č. 3a 

- Pod výhybkou č. 39a/b dojde navíc k odtěžení žel. spodku do hloubky 30 cm 

- Zřízení konstrukční vrstvy pod výhybkou č 39a/b ze ŠD 0/32 v mocnosti 30 cm, na pláň se 

položí geotextilie 

- Zřízení předštěrkování v místě vytrženého žel. svršku 

- Pokládka nového kolejového roštu v koleji 3a a výhybky č. 39a/b 

- Zaštěrkování koleje a výhybky 

- Směrová a výšková úprava výhybek č. 36, 37, 734 včetně přípojů a kolejí 3 a 3a 

- Úprava kolejového lože do profilu 

- Snížení štěrku pod patou kolejnice v koleji č. 3a a ve výhybce č. 39a/b 

- Vložení LISů u návěstidla Se22 

- Montáž elektromotorických přestavníků na výhybku č. 39a/b 

- Montáž a seřízení čelisťových závěrů do žlabových pražců výhybky č. 39a/b 

- Montáž lanových propojení na výhybce č. 39a/b 

- Svaření kolejnic a výhybky do BK 

- Zřízení stezky podél koleje 3a vlevo a podél výhybky 39a/b 

- Připojení ukolejnění a lan od stykových transformátorů 



- Montáž EOV na výhybku 39a/b 

- Úprava ukolejnění a kolejových obvodů dle KSU a TP na definitivní stav 

- Montáž MIBů AVV 

- Montáž balíz ETCS 

- Instalace námezníků z toho 1 ks nový 

- Kontrola GPK měřícím vozíkem KRAB a přemeření výhybky 39a/b 

Zhotovitel zajistí: 

- Práce výše uvedené v rozsahu soupisu prací 

- Dokumentaci provizorních stavů ukolejnění a kolejových obvodů včetně schválení a realizace 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Materiál dle soupisu prací 

- Dopravu materiálu na místo stavby 

- Dodávku výhybek z DT Slovenská výhybkárna Nové Město nad Váhom (Objednatel provedl 

předobjednávku) 

- Zhotovitel koupí, dopraví a předá Objednateli všechny tři výhybky, i když v rámci této akce 

bude zabudovávat pouze jednu výhybku  

- Dovoz a složení betonových pražců B91S/1 z ŽST Modřice do prostoru staveniště (materiál 

objednaný Objednatelem) 

- Likvidaci a uložení materiálu na skládku dle soupisu prací 

- Výzisk kolejového lože a zemina se uloží v prostoru „Filiála“ na pozemcích Správy železnic 

- Vedoucího práce a ZPŘS 

- Dodržování zásad BOZP 

- Dokladovou část pro přejímku prací 

Objednatel zajistí a dodá: 

- Předání staveniště, předání a převzetí díla 

- Výluky kolejí a výhybek v termínu 17.7. – 10.8.2021 

- Objednatel dodá materiál – dřevěné příčné pražce (na staveniště), betonové pražce B91S/1 

na železničních vagónech v žst. Modřice (dopravu a složení na staveništi zajišťuje zhotovitel) 

- Elektromotorické přestavníky a pravítka 

- OZOVa, krytí vyloučené koleje 

- Stavební dozor 

- Volné manipulační koleje 

- Opravu klikatosti trolejového drátu 

 

Za ST Brno dne 21.4.2021 Ing. Vladimír Šiške 


