







Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	02/2017
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
---	---

Zhotovitel:		SPOLEČNOST "EŽ+SP TNS Rostoklaty"	
		<p>Elektrizace Železnic Praha a.s.</p>	<p>SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz</p>
<p>Hlavní inženýr projektu:</p> <p>ING. MIROSLAV NEZKUSIL</p>		<p>Asistent hlavního inženýra:</p> <p>-</p>	
		<p>EŽ Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a 140 00 Praha 4 - Nusle e-mail: marketing@elzel.cz</p>	

Projektant: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
---	---

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ING. MIROSLAV NEZKUSIL	Vypracoval:  ING. MIROSLAV NEZKUSIL	Kontroloval: -

Název akce: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty	Číslo smlouvy: 16 077 208
Část: NÁKLADY A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ STAVBY	Projektový stupeň: PD
Název přílohy: CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	Datum: 02/2017 Číslo části: G
	Měřítko: -
	Počet formátů: xA4
	Číslo přílohy: 1

Formulář 0

Náklady stavby	ve stadiu ×)		1	2	3	4	5	6						
Název stavby	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty													
Číslo stavby	521 351 0012	Kraj	Středočeský											
Investor	SŽDC s.o., Stavební správa západ	Majetek*)	SŽDC, s. o	ČD, a. s.	ostatní									
IČO	70994234	DIČ	CZ70994234											
Předpokládaná doba realizace	2019 - 2021													
								Náklady v tis. Kč						
D. Pořizovací investiční náklady stavby celkem - PIN								444 863						
D.1 Celkové investiční náklady (hrazené z plán. inv. zdrojů) - CIN								443 469						
D.1.1 Celkové investiční náklady bez úroků z invest. úvěrů - CIN 1								443 469						
D.1.2 CIN bez úroků z invest. úvěrů a nákladů konzultačních firem - CIN 2								442 169						
D.1.3 CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti - CIN 3								420 985						
D.2 Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU - CIN 4								0						
E. Provozní náklady - PN								0						
F. Celkové náklady bez DPH - CNS								444 863						
G. Daň z přidané hodnoty - DPH								93 127						
H. Celkové náklady stavby vč. DPH - CND								537 990						
<p>Stadia přípravy a realizace stavby:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. záměr investora</td> <td>4. po zadávacím řízení na realizaci</td> </tr> <tr> <td>2. po zpracování přípravné dokumentace</td> <td>5. při změně v průběhu realizace</td> </tr> <tr> <td>3. po zpracování projektu stavby a po zpracování projektového souhrnného řešení</td> <td>6. po ukončení stavby</td> </tr> </table> <p>×) Podtrhne se nebo zvýrazní příslušné stadium přípravy a realizace stavby *) Podtrhne se nebo zvýrazní komu přísluší dlouhodobý hmotný majetek</p>									1. záměr investora	4. po zadávacím řízení na realizaci	2. po zpracování přípravné dokumentace	5. při změně v průběhu realizace	3. po zpracování projektu stavby a po zpracování projektového souhrnného řešení	6. po ukončení stavby
1. záměr investora	4. po zadávacím řízení na realizaci													
2. po zpracování přípravné dokumentace	5. při změně v průběhu realizace													
3. po zpracování projektu stavby a po zpracování projektového souhrnného řešení	6. po ukončení stavby													
Vypracoval :		Ing. Nezkusil		Zástupce investora :										
Datum :		3.4.2017		Datum :										
Odsouhlasení														

Náklady stavby			CÚ	smíšená	Ve stadiu 2
Název stavby:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby	521 351 0012	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO	70994234	
Kraj:	Středočeský	Kategorie dráhy	celostátní		
					Náklady v tis. Kč
Komentář k SR dle 15 651/08-OI ze dne 30.4.2008					
A.2.2.6	Ostatní notifikace a koordinátor BOZP v přípravě				1 179
A.2.2.6.1		ostatní projektové práce (např. rezerva pro benefit)			650
A.2.2.6.2	z toho	Koordinátor BOZP v přípravě	2% z A.2.2.2 (0,2 až 2%)	2,000%	298
A.2.2.6.3		Notifikace v přípravě	0,07% z A.2.2.2 (0,05 až 0,07%)	0,070%	232
A.5.3.2	Vyhodnocení stavby a propagace stavby				1 164
A.5.3.2.1	z toho	Propagace stavby		60,0%	698
A.5.3.2.2		Vyhodnocení stavby		40,0%	466
B.1.1.7	Ostatní notifikace a koordinátor BOZP v realizaci				799
B.1.1.7.1		ostatní- zahrnutý do ZRN dle dodatku č.2 (FIDIC)			0
B.1.1.7.2	z toho	Koordinátor BOZP v realizaci	0,4% ZRN (0,15 až 0,4%)	0,400%	546
B.1.1.7.3		Notifikace v realizaci	0,13% ZRN (0,11 až 0,13%)	0,130%	178
B.1.1.7.4		Posouzení bezpečnosti, analýza a hodnocení rizik změny dle nařízení komise (ES) č 352/2009			75
B.2.1.6	Ostatní notifikace a koordinátor BOZP v realizaci				1 104
B.2.1.6.1		ostatní- zahrnutý do ZRN dle dodatku č.2 (FIDIC)			0
B.2.1.6.2	z toho	Koordinátor BOZP v realizaci	0,4% ZRN (0,15 až 0,4%)	0,400%	777
B.2.1.6.3		Notifikace v realizaci	0,13% ZRN (0,11 až 0,13%)	0,130%	252
B.2.1.6.4		Posouzení bezpečnosti, analýza a hodnocení rizik změny dle nařízení komise (ES) č 352/2009			75
A.5.3.1	Správní a místní poplatky				1 300
A.5.3.1.1		správní poplatky za likvidaci odpadů SO			0
A.5.3.1.2	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			0
A.5.3.1.3		ostatní (archeologie, pronájem ČD, ostatní)			1 300

00000

Náklady stavby				CÚ	smíšená 2016-2021	Ve stadiu 2	Do roku 2016	2016	2017	2018	2019	2020
Název stavby :		Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby	521 351 0012							
Investor :		SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO	70994234							
Kraj :		Středočeský	Kategorie dráhy		celostátní							
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby					Suma						
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě					21 184	0	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.				21 184	0	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.				0	0					
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					31 344	1 948	850	19 099	1 179	6 862	1 406
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce				3 688	1 948	850	890	0	0	0
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace				0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.1.1		z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci			0	0					
A.2.1.1.2			geodetické práce			0	0					
A.2.1.1.3			mapové podklady			0	0					
A.2.1.1.4			průzkumy			0	0					
A.2.1.1.5			ložisková geologie			0	0					
A.2.1.1.6			geotechnické práce			0	0					
A.2.1.1.7			náklady na architektonické a urbanistické soutěže			0	0					
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD				3 688	1 948	850	890			
A.2.2	Projekt stavby a související práce					25 506	0	0	18 209	1 179	6 118	0
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)				2 334	0	0	2 334	0	0	0
A.2.2.1.1		z toho	geodetické práce			661	0		661			
A.2.2.1.2			mapové podklady			350	0		350			
A.2.2.1.3			průzkumy			661	0		661			
A.2.2.1.4			geotechnické práce			661	0		661			
A.2.2.1.5			modely pro projekty			0	0					
A.2.2.2		Projekt stavby - PS				14 882	0		14 882			
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ				0	0					
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ				6 118	0				6 118	
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ				992	0		992			
A.2.2.6		ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě				1 179	0			1 179		
A.2.3	Autorský dozor					1 488	0				744	744
A.2.4	Dokumentace skutečného provedení					661	0					661
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě					0	0					
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku					1 395	0	0	0	0	0	1 395
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby				0	0					0
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				1 395	0					1 395
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0	0					
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby					7 964	0	25	50	75	3 907	3 907
A.5.1	z toho	Poradenské firmy				2 600	0	0	0	0	1 300	1 300
A.5.1.1		z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu			1 300	0				650	650
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			1 300	0				650	650
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení				150	0	25	50	75		
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace				25	0	25				
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)				50	0		50			
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku				75	0			75		
A.5.3		Ostatní				5 214	0	0	0	0	2 607	2 607
A.5.3.1		Správní a místní poplatky				1 300	0	0	0	0	650	650
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS			0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.3.1.3		ostatní (archeologie, pronájem ČD, ostatní)			1 300	0					650	650
A.5.3.2		Vyhodnocení stavby a propagace stavby				1 164	0				582	582
A.5.3.3		Měření protihlukových opatření, EMC, EMI, protikorozní měření a konzultace, ostatní				2 750	0				1 375	1 375
A.5.3.4		Otvírky zemníků				0	0					
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce				0	0					
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem					61 886	1 948	5 112	23 386	5 491	15 006	10 944
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem					60 492	1 948	5 112	23 386	5 491	15 006	9 549

Náklady stavby			CÚ	smíšená 2016-2021	Ve stadiu 2	Do roku 2016	2016	2017	2018	2019	2020
Název stavby:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby 521 351 0012								
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO 70994234								
Kraj:	Středočeský	Kategorie dráhy celostátní					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč						
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				372 567	0	0	0	0	156 772	215 795
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				155 647	0	0	0	0	155 647	0
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			151 022	0	0	0	0	151 022	0
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)			136 566	0	0	0	0	136 566	0
B.1.1.1.1		z toho	dodávka		0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.1.2			práce (HSV+PSV+Montáže)		136 566	0	0	0	0	136 566	0
B.1.1.1.3			náklady na manipulaci s odpadem		0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.1.4			HZS		0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.2.1		z toho	zařízení staveniště		0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.2.2			ztížené podmínky výstavby		0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.3		Umělecká díla			0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.4		Geodetická činnost			0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.5	Koordinační činnost			0	0	0	0	0	0	0	
B.1.1.6	Zkoušky a revize			0	0	0	0	0	0	0	
B.1.1.7	Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			799	0	0	0	0	799	0	
B.1.1.8	10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1			13 657	0	0	0	0	13 657	0	
B.1.2	Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem				4 625	0	0	0	0	4 625	0
B.1.3	Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem				0	0					
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				216 920	0	0	0	0	1 125	215 795
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			214 670	0	0	0	0	0	214 670
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)			194 151	0	0	0	0	0	194 151
B.2.1.1.1		z toho	dodávka		194 151	0	0	0	0	0	194 151
B.2.1.1.2			práce (HSV+PSV+Montáže)		0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1.3			náklady na manipulaci s odpadem		0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1.4			HZS		0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2.1		z toho	zařízení staveniště		0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2.2			ztížené podmínky výstavby		0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.3		Geodetická činnost			0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.4		Koordinační činnost			0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.5	Zkoušky a revize			0	0	0	0	0	0	0	
B.2.1.6	Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			1 104	0	0	0	0	0	1 104	
B.2.1.7	10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.			19 415	0	0	0	0	0	19 415	
B.2.2	Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem				0	0	0	0	0	0	0
B.2.3	Hodnota prací a vyzískaného materiálu				0	0					
B.2.4	Revize zajišťované investorem				2 250	0				1 125	1 125
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení				0	0	0	0	0	0	0
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli			0	0	0	0	0	0	0
B.3.1.1		z toho	Náklady na dopravní prostředky		0	0					
B.3.1.2			Náklady na výpočetní techniku		0	0					
B.3.1.3			Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené		0	0					
B.3.2	Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem				0	0					
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem				0	0	0	0	0	0	0
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení			0	0					
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva			0	0					
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti			0	0					
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený			0	0					
B.5	Rezerva				0	0	0	0	0	0	0
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty			0		0	0	0	0	0
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory			0		0	0	0	0	0
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				372 567	0	0	0	0	156 772	215 795
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů				372 567	0	0	0	0	156 772	215 795

Náklady stavby			CÚ	smíšená 2016-2021	Ve stadiu 2	Do roku 2016	2016	2017	2018	2019	2020	
Název stavby:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby	521 351 0012								
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO	70994234								
Kraj:	Středočeský	Kategorie dráhy			celostátní							
C.	Ostatní investiční náklady					Náklady v tis. Kč						
C.1	Náklady dalšího zabezpečení					10 410	0	0	0	4 700	5 210	500
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů			0	0						
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF			0	0	0	0	0	0	0	
C.1.2.1		z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF			0	0					
C.1.2.2			Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF			0	0					
C.1.2.3			Odstranění ekonomické újmy			0	0					
C.1.3		Příspěvky jiným investorům			9 410	0	0	0	4 700	4 710	0	
C.1.3.1		z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.-energetika			9 410	0			4 700	4 710	
C.1.3.2			Ostatní příspěvky			0	0					
C.1.4		Ostatní			1 000	0				500	500	
C.2	Úroky z investičních úvěrů					0	0	0	0	0	0	0
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou			0	0						
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky			0	0						
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů			0	0						
C.3	Ostatní investiční náklady celkem					10 410	0	0	0	4 700	5 210	500
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)					444 863	1 948	5 112	23 386	10 191	176 987	227 239
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)					443 469	1 948	5 112	23 386	10 191	176 987	225 845
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)			443 469	1 948	5 112	23 386	10 191	176 987	225 845	
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)			442 169	1 948	5 112	23 386	10 191	176 337	225 195	
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)			420 985	1 948	875	19 149	5 954	172 101	220 958	
D.2	Nákl.na interoperabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR k EU (CIN 4)			0	0							
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)			0	0							
E.	Provozní náklady (PN)					0	0	0	0	0	0	0
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady			0	0						
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby			0	0						
E.3		Vybavení stavby zásobami			0	0						
E.4		Biologická rekultivace			0	0						
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání			0	0						
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku			0	0						
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku			0	0						
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány			0	0						
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)			0	0						
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů			0	0	0	0	0	0	0	0
E.10.1		z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou			0	0					
E.10.2			Úroky z úvěrů bez státní záruky			0	0					
E.10.3			Úroky z dodavatelských úvěrů			0	0					
E.11	Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob			0	0							
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)					444 863	1 948	5 112	23 386	10 191	176 987	227 239
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)					93 127	409	1 073	4 911	2 140	37 167	47 427
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)					537 990	2 357	6 185	28 297	12 331	214 154	274 666

Formulář 1 d

0 0 0 2019 2020

Náklady stavby			CÚ smíšená 2016-2021	Ve stadiu 2	Do roku 2016	2016	2017	2018	2019	2020
Název stavby:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby 521 351 0012							
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO 70994234							
Kraj:	Středočeský	Kategorie dráhy	celostátní							
Realizace výstavby				Náklady v tis. Kč						
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem				151 022		0	0	0	151 022	0
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO		0		0	0	0	0	0
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		151 022		0	0	0	151 022	0
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem				214 670		0	0	0	0	214 670
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS		0		0	0	0	0	0
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		214 670		0	0	0	0	214 670
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem				365 692		0	0	0	151 022	214 670

Náklady stavby			CÚ	smíšená 2016 2021	Ve stadiu 2
Název stavby :	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby	521 351 0012	
Investor :	SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO	70994234	
Kraj :	Středočeský	Kategorie dráhy			celostátní
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby				Suma
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě				21 184
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.			21 184
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.			0
A.2	Náklady na dokumentaci staveb				31 344
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce			3 688
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace			0
A.2.1.1.1		z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci		0
A.2.1.1.2			geodetické práce		0
A.2.1.1.3			mapové podklady		0
A.2.1.1.4			průzkumy		0
A.2.1.1.5			ložisková geologie		0
A.2.1.1.6			geotechnické práce		0
A.2.1.1.7			náklady na architektonické a urbanistické soutěže		0
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD			3 688
A.2.2	Projekt stavby a související práce				25 506
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)			2 334
A.2.2.1.1		z toho	geodetické práce		661
A.2.2.1.2			mapové podklady		350
A.2.2.1.3			průzkumy		661
A.2.2.1.4			geotechnické práce		661
A.2.2.1.5			modely pro projekty		0
A.2.2.2		Projekt stavby - PS			14 882
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ			0
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ			6 118
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ			992
A.2.2.6		ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě			1 179
A.2.3	Autorský dozor				1 488
A.2.4	Dokumentace skutečného provedení				661
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě				0
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku				1 395
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby			0
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			1 395
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			0
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby				7 964
A.5.1	z toho	Poradenské firmy			2 600
A.5.1.1		z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu		1 300
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum		1 300
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení				150
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace			25
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)			50
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku			75
A.5.3	Ostatní				5 214
A.5.3.1	Správní a místní poplatky				1 300
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			0
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS			0
A.5.3.1.3		ostatní			1 300
A.5.3.2	Vyhodnocení stavby a propagace stavby				1 164
A.5.3.3	Měření protihlukových opatření, EMC, EMI, protikorozní měření a konzultace, ostatní				2 750
A.5.3.4	Otvírky zemníků				0
A.5.3.5	Zabezpečovací a konzervační práce				0
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem				61 886
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem				60 492

Náklady stavby				CÚ	smíšená 2016-2021	Ve stadiu 2
Název stavby:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty			Číslo stavby	521 351 0012	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa západ			IČO	70994234	
Kraj:	Středočeský	Kategorie dráhy			celostátní	
Realizace výstavby						Náklady v tis. Kč
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky					372 567
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky					155 647
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky				151 022
B.1.1.1		z toho	Stavební objekty (ZRN)			136 566
B.1.1.1.1			z toho	dodávka		0
B.1.1.1.2				práce (HSV+PSV+Montáže)		136 566
B.1.1.1.3				náklady na manipulaci s odpadem		0
B.1.1.1.4				HZS		0
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady			0
B.1.1.2.1		z toho	zařízení staveniště			0
B.1.1.2.2			ztížené podmínky výstavby			0
B.1.1.3			Umělecká díla			0
B.1.1.4			Geodetická činnost			0
B.1.1.5			Koordinační činnost			0
B.1.1.6			Zkoušky a revize			0
B.1.1.7			Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			799
B.1.1.8			10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1			13 657
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem				4 625
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem				0
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky					216 920
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky				214 670
B.2.1.1		z toho	Provozní soubory (ZRN)			194 151
B.2.1.1.1			z toho	dodávka		194 151
B.2.1.1.2				práce (HSV+PSV+Montáže)		0
B.2.1.1.3				náklady na manipulaci s odpadem		0
B.2.1.1.4				HZS		0
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady			0
B.2.1.2.1		z toho	zařízení staveniště			0
B.2.1.2.2			ztížené podmínky výstavby			0
B.2.1.3			Geodetická činnost			0
B.2.1.4			Koordinační činnost			0
B.2.1.5			Zkoušky a revize			0
B.2.1.6			Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			1 104
B.2.1.7			10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.			19 415
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem				0
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu				0
B.2.4		Revize zajišťované investorem				2 250
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení					0
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli				0
B.3.1.1		z toho	Náklady na dopravní prostředky			0
B.3.1.2			Náklady na výpočetní techniku			0
B.3.1.3			Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené			0
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem				0
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem					0
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení				0
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva				0
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti				0
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený				0
B.5	Rezerva					0
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty				0
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory				0
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem					372 567
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů					372 567

Formulář 1 c E

Náklady stavby		smíšená 2016-2021		Ve stadiu 2	
Název stavby:		Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rosto		Číslo stavby 521 351 0012	
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO 70994234	
Kraj:		Středočeský		Kategorie dráhy celostátní	
C.		Ostatní investiční náklady		Náklady v tis. Kč	
C.1		Náklady dalšího zabezpečení		10 410	
C.1.1		z toho Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů		0	
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF		0	
C.1.2.1		z toho Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF		0	
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF		0	
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy		0	
C.1.3		Příspěvky jiným investorům		9 410	
C.1.3.1		z toho Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.-energetika		9 410	
C.1.3.2		Ostatní příspěvky		0	
C.1.4		Ostatní		1 000	
C.2		Úroky z investičních úvěrů		0	
C.2.1		z toho Úroky z úvěrů se státní zárukou		0	
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		0	
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		0	
C.3		Ostatní investiční náklady celkem		10 410	
				0	
D		Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)		444 863	
				0	
D.1		Celkové investiční náklady celkem (CIN)		443 469	
D.1.1		z toho CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)		443 469	
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)		442 169	
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)		420 985	
D.2		Nákl.na interoperabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR k EU (CIN 4)		0	
D.3		Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)		0	
				0	
E.		Provozní náklady (PN)		0	
E.1		z toho Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady		0	
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby		0	
E.3		Vybavení stavby zásobami		0	
E.4		Biologická rekultivace		0	
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání		0	
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku		0	
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku		0	
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány		0	
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)		0	
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů		0	
E.10.1		z toho Úroky z úvěrů se státní zárukou		0	
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		0	
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		0	
E.11		Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob		0	
F		Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)		444 863	
G		Daň z přidané hodnoty (DPH)		93 127	
H		Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)		537 990	

Formulář 1 d E

Náklady stavby			CÚ	smíšená 2016-2021	Ve stadiu 2
Název stavby:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby 521 351 0012		
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO 70994234		
Kraj:	Středočeský	Kategorie dráhy celostátní			
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					151 022
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			0
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			151 022
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					214 670
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			0
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			214 670
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					365 692

Formulář 2 a

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 2
Název stavby:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby	521 351 0012	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO	70994234	
Kraj:	Středočeský	Kategorie dráhy		celostátní	
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby				Náklady v tis. Kč
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě				21 184
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.			21 184
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.			0
A.2	Náklady na dokumentaci staveb				31 344
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce			3 688
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace			0
A.2.1.1.1	z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci			0
A.2.1.1.2		geodetické práce			0
A.2.1.1.3		mapové podklady			0
A.2.1.1.4		průzkumy			0
A.2.1.1.5		ložisková geologie			0
A.2.1.1.6		geotechnické práce			0
A.2.1.1.7		náklady na architektonické a urbanistické soutěže			0
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD			3 688
A.2.2		Projekt stavby a související práce			25 506
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)			2 334
A.2.2.1.1	z toho	geodetické práce			661
A.2.2.1.2		mapové podklady			350
A.2.2.1.3		průzkumy			661
A.2.2.1.4		geotechnické práce			661
A.2.2.1.5		modely pro projekty			0
A.2.2.2		Projekt stavby - PS			14 882
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ			0
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ			6 118
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ			992
A.2.2.6		ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě			1 179
A.2.3		Autorský dozor			1 488
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení			661
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě				0
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku				1 395
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby			0
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			1 395
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			0
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby				7 964
A.5.1	z toho	Poradenské firmy			2 600
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu			1 300
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			1 300
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení			150
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace			25
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)			50
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku			75
A.5.3		Ostatní			5 214
A.5.3.1		Správní a místní poplatky			1 300
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			0
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS			0
A.5.3.1.3		ostatní			1 300
A.5.3.2		Vyhodnocení stavby a propagace stavby			1 164
A.5.3.3		Měření protihlukových opatření, EMC, EMI, protikorozní měření a konzultace, ostatní			2 750
A.5.3.4		Otvírky zemníků			0
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce			0
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem				61 886
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem				60 492

Formulář 2 b

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 2
Název stavby:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby	521 351 0012	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO	70994234	
Kraj:	Středočeský	Kategorie dráhy		celostátní	
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				372 567
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				155 647
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			151 022
B.1.1.1		z toho	Stavební objekty (ZRN)		136 566
B.1.1.1.1			z toho	dodávka	0
B.1.1.1.2				práce (HSV+PSV+Montáže)	136 566
B.1.1.1.3				náklady na manipulaci s odpadem	0
B.1.1.1.4				HZS	0
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			0
B.1.1.2.1		z toho	zařízení staveniště		0
B.1.1.2.2			ztížené podmínky výstavby		0
B.1.1.3		Umělecká díla			0
B.1.1.4		Geodetická činnost			0
B.1.1.5		Koordinační činnost			0
B.1.1.6		Zkoušky a revize			0
B.1.1.7		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			799
B.1.1.8		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1			13 657
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem			4 625
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem			0
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				216 920
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			214 670
B.2.1.1		z toho	Provozní soubory (ZRN)		194 151
B.2.1.1.1			z toho	dodávka	194 151
B.2.1.1.2				práce (HSV+PSV+Montáže)	0
B.2.1.1.3				náklady na manipulaci s odpadem	0
B.2.1.1.4				HZS	0
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			0
B.2.1.2.1		z toho	zařízení staveniště		0
B.2.1.2.2			ztížené podmínky výstavby		0
B.2.1.3		Geodetická činnost			0
B.2.1.4		Koordinační činnost			0
B.2.1.5		Zkoušky a revize			0
B.2.1.6		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			1 104
B.2.1.7		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.			19 415
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem			0
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu			0
B.2.4		Revize zajišťované investorem			2 250
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení				0
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli			0
B.3.1.1		z toho	Náklady na dopravní prostředky		0
B.3.1.2			Náklady na výpočetní techniku		0
B.3.1.3			Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené		0
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem			0
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem				0
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení			0
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva			0
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti			0
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený			0
B.5	Rezerva				0
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty			0
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory			0
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				372 567
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů				372 567

Formulář 2 c

Náklady stavby		CÚ	2016	Ve stadiu 2
Název stavby:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby	521 351 0012
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO	70994234
Kraj:	Středočeský	Kategorie dráhy	celostátní	
C.	Ostatní investiční náklady			Náklady v tis. Kč
C.1	Náklady dalšího zabezpečení			10410
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitecké celky trvalých porostů		0
C.1.2		Odvozy za odnětí ZPF a LPF		0
C.1.2.1		z toho	Odvozy za trvalé odnětí ZPF a LPF	0
C.1.2.2			Odvozy za dočasné odnětí ZPF a LPF	0
C.1.2.3			Odstranění ekonomické újmy	0
C.1.3		Příspěvky jiným investorům		9410
C.1.3.1		z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.-energetika	9410
C.1.3.2			Ostatní příspěvky	0
C.1.4		Ostatní		1000
C.2	Úroky z investičních úvěrů			0
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou		0
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		0
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		0
C.3	Ostatní investiční náklady celkem			10410
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)			444 863
				0
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)			443 469
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)		443 469
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)		442 169
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)		420 985
D.2	Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU (CIN 4)			0
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)			0
				0
E.	Provozní náklady (PN)			0
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady		0
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby		0
E.3		Vybavení stavby zásobami		0
E.4		Biologická rekultivace		0
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání		0
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku		0
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku		0
E.8		Odvozy a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány		0
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)		0
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů		0
E.10.1		z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou	0
E.10.2			Úroky z úvěrů bez státní záruky	0
E.10.3			Úroky z dodavatelských úvěrů	0
E.11	Náklady za pronájem nemovitostí od jiných osob			0
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)			444 863
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)			93 128
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)			537 992

Formulář 2 d

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 2
Název stavby:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby		
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO	70994234	
Kraj:	Středočeský	Kategorie dráhy	celostátní		
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					151 022
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			0
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			151 022
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					214 670
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			0
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			214 670
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					365 692

Formulář 3 a

Náklady stavby				CÚ	2016	Ve stadiu 2		
Název stavby:		Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby	521 351 0012			
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO	70994234			
Kraj:		Středočeský		Kategorie dráhy	celostátní			
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby				Náklady v tis. Kč			
					maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.	
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě				21 184	0	0	
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.		5%	21 184	0	0	
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.						
A.2	Náklady na dokumentaci staveb				31 344	0	0	
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce			3 688	0	0	
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace			0	0	0	
A.2.1.1.1		z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci					
A.2.1.1.2			geodetické práce			0	0	
A.2.1.1.3			mapové podklady		0			
A.2.1.1.4			průzkumy			0	0	
A.2.1.1.5			ložisková geologie					
A.2.1.1.6			geotechnické práce		0,00%	0	0	
A.2.1.1.7			náklady na architektonické a urbanistické soutěže					
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD			3 688	0	0	
A.2.2		Projekt stavby a související práce			25 506	0	0	
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)			2 334	0	0	
A.2.2.1.1		z toho	geodetické práce		0,20%	661	0	
A.2.2.1.2			mapové podklady			350		
A.2.2.1.3			průzkumy		0,20%	661	0	
A.2.2.1.4			geotechnické práce		0,20%	661	0	
A.2.2.1.5			modely pro projekty					
A.2.2.2		Projekt stavby - PS			4,50%	14 882	0	
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ			0,00%	0	0	
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ			1,85%	6 118	0	
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ			0,30%	992	0	
A.2.2.6		ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě				1 179	0	
A.2.3		Autorský dozor			10,00%	1 488	0	
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení			0,20%	661	0	
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě							
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku				1 395	0	0	
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby						
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			1 395			
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn						
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby				7 964	0	0	
A.5.1	z toho	Poradenské firmy			2 600	0	0	
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu			1 300			
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			1 300			
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení			150	0	0	
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace			25			
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)			50			
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku			75			
A.5.3		Ostatní			5 214	0	0	
A.5.3.1		Správní a místní poplatky			1 300	0	0	
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			0	0	0	
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS			0	0	0	
A.5.3.1.3		ostatní (archeologie, pronájem ČD, ostatní)			1 300	0	0	
A.5.3.2		Vyhodnocení stavby a propagace stavby			1 164	0	0	
A.5.3.3		Měření protihlukových opatření, EMC, EMI, průzkumy, protikorozní měření a konzultace, os			2 750			
A.5.3.4		Otvírky zemníků						
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce						
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem				61 886	0	0	
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem				60 492	0	0	

Formulář 3 b

Náklady stavby				CÚ	2016	Ve stadiu 2		
Název stavby:		Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby	521 351 0012			
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO	70994234			
Kraj:		Středočeský		Kategorie dráhy	celostátní			
Realizace výstavby						Náklady v tis. Kč		
						maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				372 567	0	0	
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				155 647	0	0	
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			151 022	0	0	
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)			136 566	0	0	
B.1.1.1.1	z toho	dodávka			0	0	0	
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			136 566	0	0	
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem			0	0	0	
B.1.1.1.4		HZS			0	0	0	
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			0	0	0	
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště			0	0	0	
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby			0	0	0	
B.1.1.3		Umělecká díla			0	0	0	
B.1.1.4		Geodetická činnost			0	0	0	
B.1.1.5		Koordinační činnost			0	0	0	
B.1.1.6		Zkoušky a revize			0	0	0	
B.1.1.7		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			799	0	0	
B.1.1.8		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1			13 657	0	0	
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem			4 625	0	0	
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem						
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				216 920	0	0	
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			214 670	0		
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)			194 151	0	0	
B.2.1.1.1	z toho	dodávka			194 151	0	0	
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			0	0	0	
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem			0	0	0	
B.2.1.1.4		HZS			0	0	0	
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			0	0	0	
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště			0	0	0	
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby			0	0	0	
B.2.1.3		Geodetická činnost			0	0	0	
B.2.1.4		Koordinační činnost			0	0	0	
B.2.1.5		Zkoušky a revize			0	0	0	
B.2.1.6		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			1 104	0	0	
B.2.1.7		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.			19 415	0	0	
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem			0	0	0	
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu						
B.2.4		Revize zajišťované investorem			2 250			
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení				0	0	0	
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli			0	0	0	
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky						
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku						
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené						
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem						
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem				0	0	0	
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení						
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva						
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti						
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený						
B.5	Rezerva				0	0	0	
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty 0%			0	0	0	
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory 0%			0	0	0	
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				372 567	0	0	
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů				372 567	0	0	

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 2		
Název stavby:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby	521 351 0012			
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO	70994234			
Kraj:	Středočeský	Kategorie dráhy	celostátní				
			Náklady v tis. Kč				
			maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.		
C.	Ostatní investiční náklady						
C.1	Náklady dalšího zabezpečení		10410	0	0		
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů					
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF	0	0	0		
C.1.2.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF					
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF					
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy					
C.1.3		Příspěvky jiným investorům	9410	0	0		
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.-energetika	9410				
C.1.3.2		Ostatní příspěvky					
C.1.4		Ostatní	1000				
C.2	Úroky z investičních úvěrů		0	0	0		
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou					
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky					
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů					
C.3	Ostatní investiční náklady celkem		10410	0	0		
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)		444 863	0	0		
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)		443 469	0	0		
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)	443 469	0	0		
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)	442 169	0	0		
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)	420 985	0	0		
D.2		Nákl.na interopereabilitu, týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR k EU (CIN 4)					
D.3		Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)					
E.	Provozní náklady (PN)		0	0	0		
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady					
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby					
E.3		Vybavení stavby zásobami					
E.4		Biologická rekultivace					
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání					
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku					
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku					
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány					
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)					
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů	0	0	0		
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou					
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky					
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů					
E.11		Náklady za pronájem nemovitostí od jiných osob					
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)		444 863	0	0		
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)		93 128	0	0		
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)		537 992	0	0		

Formulář 3 d

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 2		
Název stavby:		Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Číslo stavby		521 351 0012	
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa západ		IČO		70994234	
Kraj:		Středočeský		Kategorie dráhy		celostátní	
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč		
					maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					151 022	0	0
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			0	0	0
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			151 022	0	0
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					214 670	0	0
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			0	0	0
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			214 670	0	0
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					365 692	0	0

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY																			2 016									
Název stavby:			Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty																									
Investor:			SZDC s.o., Stavební správa západ																									
Dílčí náklad																			Náklady v tis. Kč									
Druh			dělení dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.1.1 stavební objekty	B.1.1.1. stavební objekty (ZRN)	B.1.1.1.				B.1.1.2. vedlejší rozpočtové náklady	B.1.1.2.		B.1.1.3 umělecká díla	B.1.1.4 geodetická činnost	B.1.1.5 koordinační činnost	B.1.1.6 zkoušky a revize	B.1.1.7 poplatek za uložení na skládku a ostatní	B.1.1.8 10% rezerva dle pravidel FIDIC	A.5.3.1.1 poplatek za uložení na skládku					
náklad	Popis									B.1.1.1.1. dodávka	B.1.1.1.2 práce (HSV+PSV+ Montáže)	B.1.1.1.3 náklady na manipulaci s odpadem	B.1.1.1.4 HZS		B.1.1.2.1 zařízení staveniště	B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby												
	Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele																											
Stavební objekty																												
typ	číslo	název																										
Inženýrské objekty																												
SO	160	TNS Rostoklaty, vodovodní přípojka a úprava studny	SZDC		2019			282	256			256										26						
SO	161	TNS Rostoklaty, splašková kanalizace a žumpa	SZDC		2019			365	332			332										33						
SO	162	TNS Rostoklaty, likvidace dešťových vod	SZDC		2019			2 432	2 211			2 211										221						
SO	180	TNS Rostoklaty, teréní úpravy a zpevněné plochy	SZDC		2019			10 516	9 560			9 560										956						
SO	190	TNS Rostoklaty, kabelovod	SZDC		2019			4 864	4 422			4 422										442						
Pozemní stavební objekty																						0						
SO	250	TNS Rostoklaty, demolice	SZDC		2019			23 140	21 036			21 036										2 104						
Trakční a energetická zařízení																						0						
SO	310	TNS Rostoklaty, připojení napájecího vedení	SZDC		2019			13 404	12 185			12 185										1 219						
SO	311	TNS Rostoklaty, připojení zpětného vedení	SZDC		2019			3 131	2 846			2 846										285						
SO	320	TNS Rostoklaty, rozvodna 110 kV a stanoviště transformátorů	SZDC		2019			14 212	12 920			12 920										1 292						
SO	321	TNS Rostoklaty, provozní budova	SZDC		2019			48 215	43 832			43 832										4 383						
SO	322	TNS Rostoklaty, provizorní napajec 110/23kV	SZDC		2019			5 214	4 740			4 740										474						
SO	323	TNS Rostoklaty, oplocení	SZDC		2019			2 169	1 972			1 972										197						
SO	360	TNS Rostoklaty, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	SZDC		2019			2 677	2 434			2 434										243						
SO	361	TNS Rostoklaty, rozvod nn a osvětlení	SZDC		2019			3 093	2 811			2 811										281						
SO	362	TNS Rostoklaty, návěst pro elektrický provoz	SZDC		2019			4 285	3 896			3 896										390						
SO	363	TNS Rostoklaty, úprava DOÚO	SZDC		2019			2 845	2 587			2 587										259						
SO	364	TNS Roztoklaty, osvětlení rozvodny 110 kV	SZDC		2019			2 187	1 988			1 988										199						
SO	365	TNS Rostoklaty, provizorní přípojka vn 22kV	SZDC		2019			1 893	1 721			1 721										172						
SO	370	TNS Rostoklaty, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC		2019			1 375	1 250			1 250										125						
SO	380	TNS Rostoklaty, vnější uzemnění	SZDC		2019			3 925	3 568			3 568										357						

