






DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna:		Název změny:		Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:		 SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s.o. Dlážďená 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9		Inženýrská činnost:		
				METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		
Člen sdružení:		 SUDOP PRAHA		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz		
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 METROPROJEKT			Souprava číslo:	
HIP: Ing. Petr Vyskočil tel.: +420 296 154 153 Stupeň: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ		Podpis:  Název a účel díla: Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla (mimo)				
Zpracovatelský útvar: STŘEDISKO S60 DOPRAVNÍCH STAVEB tel.: +420 296 154 247 Vedoucí útvaru: Ing. Petr ZOBAL		Název části díla: SOUHRNNÁ ČÁST ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY			B B.8	
Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Halama Vypracoval: dle přílohy Skart. znak: V20/2041 Datum: 07/2020 Počet formátů: - Měřítko: - IČD:		Podpis:  Název přílohy:			Změna: - Číslo příl.: 000	
		16 7033 02 08 00 00 00				

Seznam dokumentace a příloh

B.8 Zásady organizace výstavby (ZOV)

Část	Příloha	Název (podrobnější popis)
100		Technická zpráva
200		Situace
	201	Přehledná situace 1 : 10 000
	202	Koordinační situace 1: 2 000 km 11,0 - km 12,5
	203	Koordinační situace 1: 2 000 km 12,5 - km 15,2
	204	Koordinační situace 1: 2 000 km 15,2 - km 16,5
300		Časový postup prací (vč. Řádkového harmonogramu)
400		Schémata etapizace výstavby
500		Dopravně inženýrská opatření
	501	Technická zpráva
	502	1.fáze provozu – zast. Praha-Dlouhá Míle
	503	2.fáze provozu – zast. Praha-Dlouhá Míle
	504	3.fáze provozu – zast. Praha-Dlouhá Míle
	505	4.fáze provozu – zast. Praha-Dlouhá Míle