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Dotaz č. 2: 
SO 24-12-01.1 Žst.Český Těšín, kabelový rozvod 22 kV :  Dle přílohy č. 2 Situace je celková 
délka výkopů a záhozů tohoto SO 2.130 m, dle součtu písemně uvedené metráže na tomto 
výkresu. V soutěžním výkazu výměr je však uvedeno pouze 1.548 m všech rýh, a to včetně 
podchodů. Kde bude rozpočtován rozdíl, tak aby dílo bylo proveditelné a úplné? 
 
Odpověď na dotaz č. 2: 
Po kontrole a prověření byla výsledně stanovena celková délka výkopů 1735m. Délka výkopů 
pro chráničky 49m je platná. 
Na situaci byla v popisech kabelové trasy uvedena chybně délka  495m. Správně je délka 
139m. Do celkového součtu výkopů nebyla dále započtena délka 191m a 45m. 
Přikládáme upravenou situaci a výkaz výměr. 
 
 
Dotaz č. 3: 
Ze situace téhož SO (SO 24-12-01.1) vyplývá, že bude zapotřebí 4.162 m betonového žlabu 
T2N viz řezy, uvedené na Situaci.  V soutěžním výkazu výměr je však pouze 2.998 kusů 
tohoto robustního žlabu a to pouze pro kabely 22kV, nikoliv pro přiložený kabel 6kV (SO 24-
04-01). Kde má uchazeč ocenit tak významný rozdíl, tak aby dílo bylo proveditelné a úplné? 
 
Odpověď na dotaz č. 3: 
Po přepočtu v souvislosti s dotazem č.2 -  celková délka kabelové rýhy 1735m. V rýze jsou 
uloženy 2ks kabelových žlabů – celková délka kabelových žlabů pro kabel 22kV je 3470m. 
Kabelový žlab pro kabel 6kV je součástí výkazu výměr SO 24-04-01. (uvedeno v technické 
zprávě viz odstavec ,,3.10 Ostatní“ 
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Dotaz č. 4: 
SO 24-12-01.1 Žst. Český Těšín, kabelový rozvod 22 kV _Pokud platí údaje z přílohy 
Situace, že celková délka výkopů je 2.130 m, pak musí být upravena i délka kabelu 22-
AXEKVCEY 1x120 mm. V celé délce kabelové rýhy leží 6 kabelů paralelně, tedy délka 
kabelu musí být 12.780 m + kabel v budovách TMR a TS k rozvaděčům 22 kV. 
Ve výkazu výměr je uvedena délka 11.796 m tohoto kabelu. Kde má uchazeč ocenit tak 
významný rozdíl, tak aby dílo bylo proveditelné a úplné? 
 
Odpověď na dotaz č. 4: 
Celková délka výkopů 2130m nebyla správně uvedena - viz dotaz č.2. Délka kabelů 11.796m 
je dle původního výkazu výměr platná. 
 
Dotaz č. 5: 
SO 24-06-23 Žst. Český Těšín, TM – DOUO:  Dle soutěžního výkazu výměr má být v rámci 
tohoto SO proveden řízený protlak (mikrotuneláž) v celkové délce 525 m trubek (pol. 22).  
Podle tabulky chrániček (PŘÍLOHA 09) je deklarována potřeba 85 m protlaků s celkovou 
délkou trubek 170 m. Podle situace je však třeba cca 110 m protlaků s celkovou délkou 
trubek. Jde o součet protlaků 1A, 1 a 2. Protože rozpočtované délka 525 m není relevantní s 
projektem a je v konečném důsledku nefakturovatelná, je zapotřebí opravit výkaz výměr na 
délky reálné, podle situace (v. č. 2) a skutečné potřeby projektu. 
 
Odpověď na dotaz č. 5: 
Opravené délky protlaků: 
Protlak 1A : 2x7m=  14m 
Protlak 1  : 2x32m= 64m 
Protlak 2  : 2x72m=144m 

 
Celkem: 14+64+144= 222m 

 
 

Dotaz č. 6: 
SO 24-06-23 Žst. Český Těšín, TM – DOUO: Dle soutěžního výkazu výměr má být v rámci 
tohoto SO proveden celkem 25 m chrániček trubkových pod kolejemi viz pol. 10 rýha pro 
chráničky. Podle tabulky chrániček (PŘÍLOHA 09) je však deklarována potřeba 48 m 
chrániček s celkovou délkou trubek 60 m o průměru 160 mm. Jakým způsobem má uchazeč 
ocenit korektně chybějící chráničky a zcela chybějící položky použitých trubek 160 mm2? 
 
Odpověď na dotaz č. 6: 
Kabelové chráničky vč. trubek jsou součástí dodávky železničního spodku – viz popis v příloze 
č. 2  

 
 
Dotaz č. 7: 
SO 24-06-23 Žst. Český Těšín, TM – DOUO: Rozpočet nepostihuje žádným způsobem 
potřebu zemního propojení mezi protlakem č. 2 a 1 (mezi komorami N5 a N6). Rovněž není 
rozpočtově řešena část od komory N4 do objektu měnírny. 
Tato část je výkresově popsána přílohou č. 11 a Situací, výkopy stejně jako potřebné trubky 
D-110 však ve výkazu výměr chybí, stejně jako beton na obetonování trubek všech chrániček. 
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Odpověď na dotaz č. 7: 
Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm (pol. 701CAI – viz předchozí dotaz) postihuje 
propojení mezi šachtami Š2 a Š3 (8m), přechod komunikace u Š4 (6m) a přechod komunikace 
před vstupní branou do areálu TM (11m). V rozpočtu bylo uvažováno s 25m betonového žlabu 
TK1.  Dle ČSN 736005 Z4 je krytí kabelů NN pod vozovkou min 1,0 metru. 
Pozn.: 
Značení šachet je Š1 až Š4.  
Značení N1 až N6 je značení trakčních napájecích stožárů   
 
 
Dotaz č. 8: 
SO 24-06-23 Žst. Český Těšín, TM – DOUO:  Zcela chybí dokumentací požadované 
obetonování všech šachet viz příloha č. 11. 
 
Odpověď na dotaz č. 8: 
Doprava šachty, obetonování a podkladní betonová deska je součástí dodávky kabelové 
komory – položka č.701GDC. 
  
 
Informace: 
Na profilu zadavatele byly zveřejněny Výkazy výměr. 
 
 
Přílohy: 
SO 24-06-23_VV-AKTUALIZACE_2013-03-22.pdf 
E_03_06_SO2412011_02-AKTUALIZACE_2013-03-25.pdf  
E_03_06_SO2412011_08-AKTUALIZACE_2013-03-25.pdf 
SO_24-06-23_sp-AKTUALIZACE_2013-03-22.xls 
SO_24-12-01_1_sp-AKTUALIZACE_2013-03-25.xls 
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