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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Tato zpráva je členěna podle přílohy č. 10 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 405/2017 Sb. 

Souhrnné části dokumentace – A, B, C jsou členěny podle přílohy č. 10 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění 

vyhlášky 405/2017 Sb. Ostatní části jsou členěny podle vyhlášky 146/2008 Sb. v původním znění podle 

odst. 2 čl. II vyhlášky 146/2008 Sb. ve znění vyhl. 251/2018 Sb. Ve vztahu k požadovanému členění 

vyhláškou 499/2006 Sb. v platném znění budou přiřazeny ekvivalentní členění podle vyhlášky 146/2008 

Sb. v původním znění. 

Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, dříve Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, v případě výskytu obou názvů, nebo v případě výskytu pouze jednoho názvu je brán jako 

investor Správa železnic, státní organizace, IČ 70 99 42 34. 

A.1 Identifikační údaje stavby 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  

Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice 

b) Místo stavby 

Dotčené tratě: 

 Trať č. 812 dle Prohlášení o dráze 2018, trať č. 317a podle NJŘ, trať č. 341 podle KJŘ 

 Dotčené tratě: Trať č. 821 dle Prohlášení o dráze 2018, trať č. 304a podle NJŘ, trať č. 303 podle 

KJŘ 

Část Popov 

Začátek stavby: ev. km 143,422 000 

Konec stavby: km 153,877 867 

Dotčené pozemky: 

1480/1 ČR (SŽDC) dráha 

1480/4 ČR (SŽDC) dráha 

1468/3 ČR (povodí Moravy, s.p.) koryto vodního toku 

Vše v k.ú. Popov nad Vláří [763934] 

Část Rajnochovice 

Začátek stavby: km 46,561 667 

Konec stavby: km 46,926 799 

Dotčené pozemky: 

1225/1 ČR (SŽDC) dráha 

St. 197 ČR (SŽDC) zastavěná plocha a nádv. 

Vše v k.ú. Podhradní Lhota [723797] 
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Část Popov 

V širším kontextu se jedná o dráhu spojující Brno se Slovenskem, konkrétně s Trenčianskou Teplou – 

dráhy (podle knižních jízdních řádů) SŽDC 340, 341, a ŽSR 123. Dráha má spíše regionální charakter, 

nicméně je využívaná jako dopravní cesta pro mezinárodní vlaky Ex 1060 a Ex 1061 Praha – Nitra. 

Část Rajnochovice 

V širším kontextu se jedná o dráhu spojující Kojetín s Valašský Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm, 

za Valašského Meziříčí je možné navázání na železniční trať ve směru Frenštát pod Radhoštěm – 

Frýdek-Místek - Ostrava. 

 

 Zast. Popov Zast. Rajnochovice 

Kategorie dráhy podle zákona č. 
266/1994 Sb. 

regionální regionální 

Název trati Staré Město u U.H.- 
Vlárský průsmyk 

Kojetín – Valašské 
Meziříčí 

Km poloha 153,600 46,800 

Součást sítě TEN-T NE NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 812 821 

Číslo trati podle nákresného 
jízdního řádu 

317A 304A 

Číslo trati podle knižního jízdního 
řádu 

341 303 

Číslo traťového a definičního úseku 230248 2121H1 

Název traťového a definičního 
úseku 

Bohuslavice nad Vláří 
- Bylnice 

nákladiště, zastávka 
Rajnochovice 

Traťová třída zatížení C3 (20 t/ 7,2 t) C3 (20 t/ 7,2 t) 

Maximální traťová rychlost 70 km/h 70 km/h 

Trakční soustava nezávislá nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 2 

 

c) Předmět dokumentace 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP) 

Předmět dokumentace:  

 Přesun železniční zastávky (demolice stávající a výstavba nové) 

 Rekonstrukce železniční zastávky 

Místo stavby (obce): 

 Štítná nad Vláří – Popov 

 Podhradní Lhota 

Stavební úřad: 
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 Brumov – Bylnice 

 Bystřice pod Hostýnem 

Obec s rozšířenou působností:  

 Valašské Klobouky 

 Bystřice pod Hostýnem 

Kraj: Zlínský 

Předpokládaná realizace: 3Q/2020 

d) Účel stavby 

Část Popov 

Jedná se o rekonstrukci železniční zastávky, která s ohledem na limitující GPK bude přesunuta do nové 

polohy. V rámci rekonstrukce bude zřízeno nové bezbariérové nástupiště, včetně přístupového 

chodníku, orientačního systému, informačního systému, kamerového systému a včetně veřejného 

osvětlení. Součástí stavby je i rekonstrukce železničního svršku a spodku podél nástupiště. 

Část Rajnochovice 

Jedná se o rekonstrukci železniční zastávky. Bude rekonstruováno nástupiště, toto bude plně 

bezbariérové a to včetně přístupových chodníků. V rámci rekonstrukce bude zřízen nástupištní 

přístřešek a rekonstruováno osvětlení a rozvody NN. V rámci stavby proběhne rekonstrukce 

železničního svršku a spodku a úpravy zabezpečovacího zařízení. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor a objednatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Od 1. 1.  

 Dlážděná 1003/7 

 110 00 PRAHA 1 

 IČ: 70 99 42 34 

 DIČ: CZ 70 99 42 34 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant Společnost pro zastávky Popov a Rajnochovice 

 Vedoucí společník:  

 DRAWINGS s.r.o. 

 Opavská 845, 721 00, Ostrava - Svinov 

 IČ: 04650263 

 DIČ: CZ 04650263 

Odpovědný projektant:  Dle SO a PS 

Hlavní inženýr projektu: Bc. Michal Šobr 
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Odpovědní projektanti jednotlivých SO: 

Ing. Tomáš Derka 
Ing. Petr Burda 

ČKAIT 1102894 
ČKAIT 0601748 

SO 01-01, SO 01-02, SO 01-03, 
SO 01-05, SO 01-06, SO 02-01, 
SO 02-02, SO 02-03, SO 02-04, 
SO 02-05 

Ing. Jan Slivka ČKAIT 1201154 SO 01-07; SO 02-07, SO 02-08 

Bc. Jaroslav Machain ČKAIT 1004078 PS 01-01 a PS 01-02 

Ing. Radek Meinel ČKAIT 0013549 Požárně bezpečnostní řešení 

Ing. Marek Paliza MŽP ČR Geologie č.2189/2013 Geotechnický průzkum 
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A.2 Členění stavby 

a) Členění stavby 
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D     Technologická část D.1 

D.1     Železniční zabezpečovací zařízení D.1.1 

D.1.1   Zabezpečovací zařízení  

 PS 02-01  Zastávka Rajnochovice, úprava zabezpečovacího zařízení 

D.2     Železniční sdělovací zařízení D.1.2 

 PS 01-01  Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu  

 PS 01-02  Zastávka Popov, informační systém pro cestující  

          

E     Stavební část D.2 

E.1     Inženýrské objekty D.2.1 

E.1.1   Železniční svršek a spodek a) 

 SO 01-01  Zastávka Popov, železniční svršek  

 SO 01-01.01  Zastávka Popov, následná úprava koleje  

 SO 01-02  Zastávka Popov, železniční spodek  

 SO 02-01  Zastávka Rajnochovice, železniční svršek  

 SO 02-01.01  Zastávka Rajnochovice, následná úprava koleje  

 SO 02-02  Zastávka Rajnochovice, železniční spodek  

E.1.2   Nástupiště b) 

 SO 01-03  Zastávka Popov, nástupiště  

 SO 02-03  Zastávka Rajnochovice, nástupiště  

     

          

E.2     Pozemní stavební objekty D.2.2 

 SO 01-05  Zastávka Popov, úpravy přístřešku pro cestující a) 

 SO 02-04  Zastávka Rajnochovice, přístřešek pro cestující a) 

 SO 01-06  Zastávka Popov, orientační systém d) 

 SO 02-05  Zastávka Rajnochovice, orientační systém d) 
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E.3     Trakční a energetická zařízení D.2.3 

 SO 01-07  Zastávka Popov, rekonstrukce osvětlení nástupiště  

 SO 02-07  Zastávka Rajnochovice, rekonstrukce osvětlení nástupiště 

  SO 02-08   Zastávka Rajnochovice, rekonstrukce přípojky NN   

Členění stavby 
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A     Průvodní zpráva  

B     Souhrnná  část 

C     Situace stavby 

  C.1   Přehledná situace oblasti stavby 

  C.2   Koordinační situace stavby 

D    D.1 Technologická část 

  D.1  D.1.1 Zabezpečovací zařízení 

  D.2  D.1.2 Sdělovací zařízení 

E    D.2 Stavební část 

  E.1.1  D.2.1 a) Železniční svršek a spodek 

  E.1.2  D.2.1 b) Nástupiště 

  E.2  D.2.2 Pozemní stavební objekty 

  E.3  D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

F     Zásady organizace výstavby 

        

G     
Náklady a ekonomické hodnocení 
staveb 

  G.1   Celkové náklady stavby 

  G.2   Náklady PS, SO stavby 

  G.3   Ekonomické hodnocení 

H     Doklady  

I     Geodetická dokumentace 

 

b) Změny v členění oproti předchozímu stupni 

Část Popov – DUR 2/2019 – nebyla podána k územnímu řízení 

Beze změn. 

Část Popov – DSP 6/2019 – nebyla podána ke stavebnímu řízení 

Beze změn, souhrnné části upraveny dle vyhl. 499/2006 Sb. př. 10. 



A – Průvodní zpráva 

 Stránka 7 z 8 

Společnost pro zastávky Popov a Rajnochovice 

 
 

 

Část Rajnochovice – DUR 2/2019 – nebyla podána k územnímu řízení 

Vypuštěno SO 02-06 Zastávka Rajnochovice, Demolice budovy zastávky, demolice nebude předmětem 

této stavby. 

Část Rajnochovice – DSP 6/2019 – nebyla podána ke stavebnímu řízení 

Beze změn, souhrnné části upraveny dle vyhl. 499/2006 Sb. př. 10. 

c) Dočasné stavby 

Nejsou v rámci stavby řešeny. 

d) Objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce 

D   Technologická část 
D.1   Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1  Zabezpečovací zařízení 

 PS 02-01 Zastávka Rajnochovice, úprava zabezpečovacího zařízení 

D.2   Železniční sdělovací zařízení 

 PS 01-01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu 

 PS 01-02 Zastávka Popov, informační systém pro cestující 

      

E   Stavební část 
E.1   Inženýrské objekty 

E.1.1  Železniční svršek a spodek 

 SO 01-01 Zastávka Popov, železniční svršek 

 SO 01-01.01 Zastávka Popov, následná úprava koleje 

 SO 01-02 Zastávka Popov, železniční spodek 

 SO 02-01 Zastávka Rajnochovice, železniční svršek 

 SO 02-01.01 Zastávka Rajnochovice, následná úprava koleje 

 SO 02-02 Zastávka Rajnochovice, železniční spodek 

E.1.2  Nástupiště 

 SO 01-03 Zastávka Popov, nástupiště 

 SO 02-03 Zastávka Rajnochovice, nástupiště 

      

E.3   Trakční a energetická zařízení 

 SO 01-07 Zastávka Popov, rekonstrukce osvětlení nástupiště 

 SO 02-07 Zastávka Rajnochovice, rekonstrukce osvětlení nástupiště 

  SO 02-08 Zastávka Rajnochovice, rekonstrukce přípojky NN 

e) Objekty s vazbou na posouzení shody s TSI 

Stavba je řešena na drahách regionálních – shoda s TSI nebude posuzována. 



A – Průvodní zpráva 

 Stránka 8 z 8 

Společnost pro zastávky Popov a Rajnochovice 

 
 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) Zadávací dokumentace 

Všechny přílohy SoD, zejména zvláštní technické podmínky ze dne 10. 5. 2018. 

b) Přípravná dokumentace 

Nebyla vydávána 

c) Rozhodnutí o umístění stavby 

Část Popov 

Rozhodnutí o umístění stavby nebylo vydáno. 

Část Rajnochovice 

Bylo vydáno rozhodnutí podle §96 b stavebního zákona. Tuto část není třeba umísťovat. 

d) Provedené průzkumy 

V rámci obou lokalit bylo provedeno místní šetření, pořízení mapových podkladů a provedení 

inženýrsko-geologického průzkumu. 

e) Ověřené údaje o umístění a stavu inženýrských sítí 

V rámci projektové přípravy nebyly sítě ověřovány, projektant vychází z dat sdělených správci sítí 

v rámci vyjádření k existenci sítí. 

f) Geodetické a mapové podklady 

Mapové podklady byly pořízeny v roce 2018, podrobněji pospáno v části I. 


