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1. Základní údaje zadavatele 

Název akce: 340. Odstranění blátivých míst v TÚ žst. Jeneč – žst. Unhošť 

Trať podle JŘ: 120  Praha - Rakovník  

TUDU: TÚ 0101 Praha - Milostín 
 DÚ 48 Jeneček - Jeneč  
 DÚ F1 žst. Jeneč 
 DÚ 12 Jeneč - Unhošť 

Kraj: Středočeský 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
 Oblastní ředitelství Praha 
 Partyzánská 24, 170 00  Praha 7 

2. Obsah a členění zadávací dokumentace 

 příloha č.1 - Technická zpráva 
 příloha č.2a – Nákresný přehled TU 0101 km 15,100 – 18,800 
 příloha č.2b – Nákresný přehled TU 0101 km 18,900 – 22,500 
 příloha č.2c – Nákresný přehled TU 0101 km 22,600 – 26,300 
 příloha č.3 – Evidenční list přejezdu P18 v km 18,116 
 příloha č.4 – Formulář cenové nabídky 

příloha č.5 – Doklady a dokumentace k převzetí prací 
příloha č.6 – Požadavek na délku záruční doby 

Příloha č.1 „Technická zpráva“ udává základní identifikační údaje zakázky, všeobecné 
poznámky k zakázce, popis současného stavu, popis navržené změny, identifikace a požadav-
ky na „zvláštní činnosti“, požadavky požární ochrany a obecné bezpečnosti práce a seznam vý-
kresů a příloh zakázky.  

Příloha č.2a, č.2b a č.2c „Nákresný přehled TU 0101“ udává základní informace o želez-
ničním svršku včetně údajů o směrových a výškových poměrech traťové (staniční) koleje 
v daných definičních úsecích. 

Příloha č.3 „Evidenční list přejezdu P18 v km 18,116“ udává základní informace o dotče-
ném úrovňovém přejezdu. 

Příloha č.4 „Formulář cenové nabídky“ udává výkaz výměr, je podkladem pro sjednání 
ceny o dílo. 

V příloze č.5 jsou uvedeny všeobecně „Doklady a dokumentace k převzetí prací“. 

Příloha č.6 „Požadavek na délku záruční doby“ určuje závaznou dobu záruční doby bu-
doucího dodavatele od doby převzetí prací zadavatelem (objednatelem). 
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3. Požadavky a specifikace prací 

Popis stávajícího stavu: 

Dotčený železniční svršek v úseku jednokolejné trati mezi žst. Jeneč a žst. Unhošť je tvo-
řen kolejovým roštem z kolejnic S49 délky 25m, rok výroby 1984, svařených do bezstykové ko-
leje a pražců SB8, rok výroby 1984, s rozdělením pražců „d“. Kolejové lože v uvedeném traťo-
vém úseku je lokálně silně zbahnělé a má negativní vliv na geometrické parametry koleje. 

Železniční úrovňový přejezd P18 v km 18,116 je živičné konstrukce z asfaltového betonu 
s kolejnicovým žlábkem vytvořených ze dvou kolejnic, pražce dřevěné. V místě úrovňového pře-
jezdu je silně znečištěné (zbahnělé) kolejové lože. V asfaltobetonové konstrukci úrovňového 
přejezdu se nacházejí výtluky. 

     Popis požadovaných prací: 

Základní požadované práce na odstranění blátivých míst spočívají v lokálním pročištění 
kolejového lože v místech znečištěného kolejového lože, doplnění materiálem novým a násled-
né úpravě geometrických parametrů koleje strojní podbíječkou. 

Stěžejní část opravy úrovňového přejezdu P18 v km 18,116 leží v nahrazení poškozené 
živičné konstrukce stávajícího přejezdu novou celopryžovou konstrukcí se závěrnými zídkami a 
vyčištění zbahnělého kolejového lože. 

Rozsah prací vychází ze závěrů místního šetření objednatele.  

Opravné práce jsou rozděleny v souladu s přílohou č. 4 „Formulářem cenové nabídky“, 
na dva stavební objekty, vedlejší rozpočtové náklady a dokumentaci skutečného provedení: 

1. SO 01   Odstranění blátivých míst 

2. SO 02 Oprava přejezdu P18 v km 18,116 

3. VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 

4. DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

Popis požadovaných prací na objektu SO 01 Odstranění blátivých míst: 

 Provede se pročištění kolejového lože včetně laviček (tl. 30cm) s likvidací výzisku na 
skládce a s doplněním kolejového lože materiálem novým fr. 31,5/63 min. třídy C v: 

o km 16,980 – 25 mezipražcových prostor 
o km 17,960 – 28 mezipražcových prostor 
o km 18,070 – 18,105 – 60 mezipražcových prostor 
o km 18,560 ( 1SK) – 14 mezipražcových prostor 
o km 18,769 – 18,800 – 52 mezipražcových prostor 
o km 19,320 – 19 mezipražcových prostor 
o km 19,550 – 21 mezipražcových prostor 
o km 19,930 – 18 mezipražcových prostor 
o km 20,100 – 12 mezipražcových prostor 
o km 20,250 – 20,300  – 80 mezipražcových prostor 
o km 20,700 – 20,750  – 80 mezipražcových prostor 
o km 20,890 – 10 mezipražcových prostor 
o km 21,800 – 36 mezipražcových prostor 
o km 22,100 – 28 mezipražcových prostor 
o km 22,440 – 21 mezipražcových prostor 
o km 22,700 – 26 mezipražcových prostor 
o km 23,390 – 24 mezipražcových prostor 
o km 23,760 – 23,870 – 180 mezipražcových prostor 
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o km 23,980 – 26 mezipražcových prostor 
o km 24,050 – 12 mezipražcových prostor 

Předpokládá se 100% doplnění kolejového lože. 

 Bude provedena výměna dřevěných pražců v délce 25m, v km 18,769 – 18,794, za nové 
pražce betonové vystrojené SB 8P (dodávka zhotovitele), včetně svěrkových kompletů 
ŽS4 a pryžových podložek pod patou kolejnice, rozdělení pražců „d“. Vyzískané dřevěné 
pražce budou demontovány do součástí a bude provedena jejich následná ekologická li-
kvidace. Demontované upevňovací součásti budou taktéž zlikvidovány na skládce 
v souladu s platnou legislativou (v případě kovových součástí bude materiál zlikvidován ja-
ko šrot dle dispozic vedoucího TO. 

 Provede se obnova (reprofilace) otevřených nezpevněných příkopů v délce 50m, respekti-
ve 160m, v km 20,250-20,300 a v km 23,760-23,920 vpravo od osy koleje s odvozem ma-
teriálu z příkopů na skládku. 

 Budou obnoveny bankety šířky 0,5m v délce 110m oboustranně, v km 23,760-23,870, 
s doplněním materiálu štěrkodrti fr. 0/32. 

 V km 20,250 – 20,300, km 20,700 – 20,750 a v km 23,760 – 23,870 bude provedena vý-
měna svěrkových kompletů (nové svěrkové komplety ŽS4) a pryžových podložek pod patu 
kolejnice. Demontované upevňovací součásti budou zlikvidovány na skládce v souladu 
s platnou legislativou (v případě kovových součástí bude materiál zlikvidován jako šrot dle 
dispozic vedoucího TO). 

 Provede se směrová a výšková úprava koleje v místech pročištění kolejového lože s vý-
běhy před i za inkriminovanými místy a s doplněním a úpravou kolejového lože. 

 Další specifikace jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 Popis požadovaných prací na objektu SO 02 Oprava přejezdu P18 v km 18,116: 

 Demontáž stávající přejezdové konstrukce z živičného betonu s kolejnicovým žlábkem vy-
tvořeným ze dvou kolejnic uložených na upravených resp. zdvojených podkladnicích 
v délce 11m do vzdálenosti 6m vlevo a 3m vpravo od vnější hrany kolejnice na začátku 
konstrukce přejezdu a do vzdálenosti 5,5m vlevo a 2m vpravo od vnější hrany kolejnice na 
konci konstrukce přejezdu s likvidací na skládce (v případě kovových součástí bude mate-
riál zlikvidován jako šrot dle dispozic vedoucího TO). 

 Výměna železničního svršku v délce 23m, v místě úrovňového přejezdu s kolejovým roš-
tem na pražcích dřevěných – navazující stav je s kolejovým roštem na pražcích SB8, za 
nový kolejový rošt s kolejnicemi tv. 49E1 na nových vystrojených pražcích SB 8P (4ks no-
vé pražce dřevěné) s pryžovými podložkami pod patu kolejnice a svěrkovými komplety 
ŽS4 (dodávka zhotovitele), rozdělení pražců „u“. Kolejové lože bude vyměněno v místě 
přejezdové konstrukce, v délce 13m, tl. 350mm. V místě nové konstrukce úrovňového pře-
jezdu musí být svěrkové komplety v antikorozní úpravě.  Vyzískané dřevěné pražce budou 
demontovány do součástí a bude provedena jejich následná ekologická likvidace. Demon-
tované upevňovací součásti a vyzískané kolejové lože bude taktéž zlikvidováno na sklád-
ce v souladu s platnou legislativou (v případě kovových součástí bude materiál zlikvidován 
jako šrot dle dispozic vedoucího TO). 

 Provede se výměna stávajícího LISu v pravém kolejnicovém pásu před úrovňovým pře-
jezdem za nový LIS tvaru 49E1 délky 5m. 

 Svaření kolejnic do BK. 

 Provede se směrová a výšková úprava koleje v místech výměny železničního svršku s vý-
běhy před i za inkriminovanými místy a s doplněním a úpravou kolejového lože. 
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 Zřídí se celopryžová přejezdové konstrukce pro zatížené komunikace (např. STRAIL) se 
závěrnou zídkou tv. T v délce 12m s doplněním živičné konstrukce v místě napojení na 
stávající komunikaci. 

 Další specifikace jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Geodetické zaměření mapových podkladů si zajistí zhotovitel prostřednictvím svého 
úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr objed-
natele ze SŽG Praha zajistí koordinaci s odbornými správci ze SŽG Praha a kontrolu dodané 
geodetické dokumentace od zhotovitele. 

UOZI objednatele pro tuto zakázku je: 

Ing. Vladimír Majzlík tel.: 972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz, 

Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů dle požadavků projek-
tanta provede zhotovitel na vlastní náklady a předá UOZI objednatele ke kontrole.  

Zhotovitel předá objednateli projekt v digitální otevřené formě (nikoli pouze formát 
*.PDF). 

Závěrečná DSPS (Dokumentace Skutečného Provedení Stavby) dle VTP/R/06/015 Pří-
lohy č.2b) str. 15-16 bude provedena do adresářové struktury: 

01 Technická zpráva 

02 Přehled kladu mapových listů JŽM a BP 

03 Dokumentace ŽBP 

04 Seznam souřadnic podrobných bodů 

05 Účelová mapa v kladu mapových listů JŽM 

06 Účelová mapa se zákresem platné mapy KN 

07 Kopie účelové mapy doplněná štítky 

08 Kontrolní protokoly digitální dokumentace 

09 Seznam PS a SO – identifikace ve vztahu ke KN 

10 Seznam PS a SO – zhotovitelé geodetické dokumentace 

11 Seznam geometrických plánů 

12 Editované mapové podklady 

s důrazem na kontrolu návaznosti mapového podkladu původního před stavbou (poskyt-
nutým SŽDC, s.o. – SŽG Praha) a novým zaměřením po stavbě (spojené i rozdělené výkresy 
DGN) tak, aby vznikl jeden aktualizovaný mapový podklad do hranice dráhy. Jednotlivé adresá-
ře budou dle charakteru stavby po dohodě s UOZI objednatele promazávány. 

Editované mapové podklady jsou původní podklady pro projekt, z kterých se vymaže 
veškerá neplatná situace včetně bodů a vznikne nový výkres v původním datovém modelu a k 
němu aktualizovaný seznam souřadnic. 

Zhotovitel je povinen ochránit ŽBP a hraniční drážní mezníky a případné změny okamžitě 
nahlásit UOZI objednatele. Škody na ŽBP a hraničních drážních mezníků budou účtovány zho-
toviteli. 

Finanční odměna za zhotovení DSPS bude vyplacena na základě kladného souhlasu 
UOZI objednatele. 

Stavba bude považována za ukončenou až po předání  DSPS objednateli. 

Zhotoviteli budou zdarma poskytnuty geodetické a mapové podklady: 

1) Železniční Bodové Pole (ŽBP). 
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2) Železniční mapové podklady (ŽMP) do hranice dráhy (doměření mimo hranice dráhy 
platí Zhotovitel). 

3) Závazný Projekt osy koleje. 

vše v souladu s TKP staveb státních drah. 

Další specifikace jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Soupis požadovaných objemů těžených a doplňkových hmot: 

Soupis všech vyzískaných hmot je stanoven podle jednotlivých stavebních částí v příloze 
č.4 „Formulář cenové nabídky“: 

Soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele: 

Neobsazeno 

Soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Materiál a jeho soupis je součástí přílohy č. 4 „Položkový rozpočet zhotovitele“. 

Místo uložení výzisků na pozemcích objednatele nebo kovový šrot: 

Vyzískané upevňovací součásti (ocelový materiál) a kolejnice (LIS) zhotovitel vytřídí na 
šrot, s následnou likvidací, a užitý materiál na základně TO Kladno dle dispozic a pokynů ve-
doucího TO. Soupis vyzískaného ocelového materiálu, počet měrných jednotek i celková hmot-
nost je součástí přílohy č. 4 „Formulář cenové nabídky“. Míru opotřebení stanoví vedoucí pro-
vozu TO po demontáži do součástí. 

Výzisky určené k uložení na oficielní skládku nebo k ekologické likvidaci: 

V rámci dané akce zhotovitel zajistí odvoz vyzískaných příčných dřevěných pražců, živič-
né komunikace, plastových odpadů a vyzískané suti (kolejové lože, nánosy, zemina, podsítné, 
atd.) na skládku a zlikviduje dle platné legislativy. Soupis materiálu určeného k likvidaci, počet 
měrných jednotek, celková hmotnost, přeprava i poplatky jsou součástí přílohy č. 4 „Formulář 
cenové nabídky“. 

Termíny prací a výlukové časy: 

Opravné a údržbové práce na této zakázce budou provedeny převážně ve výlukách, dále 
ve vlakových pauzách a za provozu. 

Hlavní výluky proběhnou dle předpokládaného měsíčního výlukového plánu v květnu ro-
ku 2018: 

07.05.2018 – 09.05.2018 ; 08:30 – 21:00 ; 3 x N ; o. Jeneček – Jeneč + žst. Jeneč + o. 
Jeneček k nám. vč. 2, TK celá žst. ; ROV 63137B; 

10.05.2018 – 10.05.2018 ; 08:30 – 21:00 ; 1 x 12h ; o. Jeneček – Jeneč + žst. Jeneč + o. 
Jeneček k nám. vč. 2, TK celá žst. ; ROV 63137B1;  

07.05.2018 – 13.05.2018 ; 08:30 – 19:00 ; 7 x N ; Jeneč - Kladno, TK ; ROV 63137C; 

Uzávěry silničních komunikací (dopravní značení) zajišťuje zhotovitel. 

Rozhodnutí o uzavírkách silničních komunikací zajišťuje objednatel, zhotoviteli předá zá-
stupce objednatele Ing. Kračmar Tomáš (VPI STPv). Předpokládaná uzávěra silničního přejez-
du od 7.5. do 9.5.2018. 

Informace o výluce podá zástupce objednatele Ing. Hubáček Pavel (VPI STPv). 
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Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury: 

V oblasti stavenišť jsou vedeny inženýrské objekty (kabelová vedení) ve správě SŽDC, 
ČD a ve správě mimodrážních organizací. Zhotovitel je povinen provést diagnostiku tras tech-
nické infrastruktury (inženýrských sítí - kabelových tras, plynovodů, vodovodních řádů a potrubí 
atd.) tzn. zjištění a vytýčení tras technické infrastruktury. Vyjádření jednotlivých správců pod-
zemních sítí zajistí zástupce objednatele (Ing. Kračmar Tomáš). Tento předá vyjádření správců 
sítí včetně opatření zhotoviteli při předání staveniště popřípadě dříve. 

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací: 

Opravné a údržbové práce na sanaci železničního spodku a železničnímu svršku budou 
prováděny v souladu s platnými předpisy, služebními rukověťmi a směrnicemi SŽDC a Tech-
nickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platné změně. 

Práce budou dále ve shodě s předpisy SŽDC S3 Železniční svršek, S4 Železniční spo-
dek, S3/1 Práce na železničním svršku, S3/2 Bezstyková kolej, S4/3 Předpis pro správu a udr-
žování železničních přejezdů a přechodů, se vzorovými listy železničního spodku SŽDC (ČD) v 
platném znění, v souladu s ČSN 73 6360-2 a ČSN 73 6380 a v souladu s platnými předpisy, 
služebními rukověťmi a směrnicemi pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a s dodržováním 
technologických postupů prací uvedených v předpisu SŽDC (ČD) S3/1 a služební rukovětí 
SŽDC (ČD) SR103/2(S), případně podle pokynů výrobce jednotlivých součástí schválených 
SŽDC a podle zadávací dokumentace tak, aby dotčené úseky kolejí a zařízení vyhovovaly 
podmínkám stanovených ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje želez-
ničních drah a její prostorová poloha – část 2, předpisu SŽDC S3 Železniční svršek (dotčené dí-
ly a kapitoly) a předpisu SŽDC S4 Železniční spodek (dotčené díly a kapitoly).   

V případě, že zhotovitel by použil jiné technologie na výše uvedené opravy, musí být tato 
technologie předem projednána a odsouhlasena SŽDC TÚDC (SŽDC OTH) a objednatelem 
(technickým dozorem stavebníka). 

Požadavek na stav zařízení po provedení prací: 

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumen-
tací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze č. 5 „Doklady a dokumentace 
k převzetí prací“. 

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou uvedeny v příloze č. 4 „Formulář 
cenové nabídky“ této akce. 


