Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice

Díl 2 – Závazný vzor smlouvy 

Část 1 – smlouva o dílo

Smlouva o dílo „ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY“
Název projektu: 
„Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice“

Smluvní strany:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384
bank. spojení:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" , č. účtu:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 
jejímž jménem jedná: Dr.Ing.Václav John, ředitel Stavební správy východ na základě pověření č. 1315 ze dne 13.6.2012
Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,




     Stavební správa východ


                  Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 
ISPROFIN:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 
a

 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
se sídlem:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
IČ:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  soudem v  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" ,

oddíl  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , vložka  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
bank. spojení:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , č. účtu:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
jejímž jménem jedná:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
Korespondenční adresa:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů,, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „ MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" “ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 ZVZ. 
2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Dílo dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se Zhotovitel zavazuje vykonávat činnosti autorského dozoru při realizaci Stavby za podmínek stanovených v této Smlouvě.
3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost ke zhotovení Díla a výkonu autorského dozoru. 
3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo a výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle  přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální Cena Díla je:
Cena Díla bez DPH: 
 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
výše DPH:

 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
Cena Díla s DPH:
 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
a maximální cena za výkon autorského dozoru je:

Cena za výkon autorského dozoru  bez DPH: 
 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
výše DPH:




 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
Cena za výkon autorského dozoru  s DPH:
 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" .
Celková cena bez DPH :     MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
výše DPH:

     MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
Celková cena s DPH:
     MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" .
3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně. 
3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženému v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

4.1 Záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  % z celkové Ceny Díla bez DPH uvedené v článku 3.3 této Smlouvy a v příloze č. 4 této Smlouvy.

4.2 Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.14 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí: 

	výluka trakčního vedení traťové koleje
	5.000,-- Kč/ započatá hodina

	výluka traťové koleje
	10.000,-- Kč/ započatá hodina

	výluka dvou a více traťových kolejí (přerušen provoz)
	20.000,-- Kč/ započatá hodina

	výluka staničních kolejí - dopravní                         
	5.000,-- Kč/ započatá hodina

	výluka ostatních kolejí
	1.000,-- Kč/ započatá hodina


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí obchodním zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

5.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či závazky nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5.5 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.6 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
5.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" a Zhotovitel obdrží  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotovení.
5.8 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
5.9 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

	Příloha č. 1:
	Specifikace Díla

	Příloha č. 2:
	Obchodní podmínky

	Příloha č. 3:
	Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Obecné technické podmínky na realizaci projektu

c) Zvláštní technické podmínky 

	Příloha č. 4:
	Cena Díla

	Příloha č. 5:
	Harmonogram plnění

	Příloha č. 6:
	Oprávněné osoby

	Příloha č. 7:
	Seznam požadovaných pojištění

	Příloha č. 8:
	Seznam subdodavatelů

	Příloha č. 9:
	Související dokumenty


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

V _______ dne __.__.______


	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
V _______ dne __.__.______



	...............................................................................

 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 
 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" , 
	................................................................................

 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , 


Příloha č. 1

Specifikace Díla
 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru Zpracování projektu stavby pro vydání stavebního povolení   Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2.část, rekonstrukce žst. Častolovice.

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 
Příloha č. 3

Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že je s obsahem Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP Staveb) plně seznámen.

b) Obecné technické podmínky na realizaci projektů 

c) Zvláštní technické podmínky

Zpracování projektu stavby pro vydání stavebního povolení včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby ( případných změn a prodloužení SP ), zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle Z 309/206 Sb., zajištění autorského dozoru stavby.

Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení.

Zhotovitel projektu stavby zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě ( projekt stavby ve schválené podobě, zvláštní technické podmínky a výkazy výměr ).  


Zhotovitel zpracuje podklady a nechá posoudit prohlášení o shodě notifikovanou osobou ( subsystém energie, infrastruktury a traťového řízení a zabezpečení ) dle dopisu MD ČR č.j. 15/2012-130-INF/1 ze dne 22.10.2012 a jeho přílohy č.1. )
Zhotovitel PS zpracuje technický průkaz - prověření možnosti pro vybudování odstavné koleje před žst. Solnice a provede opětovné projednání zabezpečení dvou železničních přejezdů mezi železniční stanicí a zastávkou Rychnov nad Kněžnou, kde tyto přejezdy jsou dnes zabezpečeny pouze výstražnými kříži a omezují zvýšení traťové rychlosti. 

Upřesnění zpracování PS – nebude navržena 5.SK v žst. Častolovice, týnišťské zhlaví v žst. Častolovice bude navrženo tak, aby nevznikla potřeba na výkupy pozemků od firmy Saint-Gobain Construction Products CZ - Isover Častolovice ( dle závěrů jednání ze dne 31.1.2013 v žst. Častolovice ). 

Projekt stavby bude zpracován na základě dokladů a dokumentací :

IZ a PD stavby Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. stavba, rekonstrukce žst. Častolovice;

Schválená Studie proveditelnosti Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice ( zpracoval IKP CE, 2012 );

Posuzovací protokol PD stavby č.j. 5791/2012-SSZ-ÚT ze dne 17.1.2013;

Schvalovací protokol IZ č.j. 133/2012-910-IZD/4 ze dne 23.11.2012;

Schvalovací protokol PD č.j. 3182/2013-OI ze dne 25.1.2013;

Dopis MD ČR č.j. 15/2012-130-INF/1 ze dne 22.10.2012 a jeho přílohy č.1. – uplatňování požadavků interoperability;

Záznam z projednání nepotřeby 5.SK ze dne 31.1.2013.
Příloha č. 4

Rozpis Celkové ceny 

· Cena Díla:

	Specifikace etapy
	Cena části Díla (bez DPH)
	Cena části Díla (s DPH)

	1.  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru Dílčí etapa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč

	2. Dílčí etapa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč

	3. Dílčí etapa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč

	4. Dílčí etapa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč

	Celkem:
	
	


· Cena autorského dozoru:

	Cena za hodinu (bez DPH)
	Výše DPH
	Cena za hodinu (s DPH)

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru 

 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč


Uvedená cena autorského dozoru představuje pracnost .............hodin po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby, včetně cestovného, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

· Celková cena:

	Celková cena (bez DPH)
	Výše DPH
	Celková cena (s DPH)

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru 

 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč


Příloha č. 5

Harmonogram plnění

	Část Díla
	Termín plnění

(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla) 
	Popis činností prováděných v Dílčí etapě
	Podmínky dokončení Dílčí etapy

	Datum zahájení prací
	po podpisu SoD
	
	

	1. Dílčí etapa
	31.7.2013
	GTP, technické řešení
	dokončení

	2. Dílčí etapa
	31.8.2013
	PS a rozpočet k připomínkám
	předložení

	3. Dílčí etapa
	30.9.2013
	žádosti o SŘ
	předložení

	4. Dílčí etapa
	31.10.2013
	komplet PS a techn. průkazu
	předložení

	Termín dokončení Díla
	31.10.2013
	
	Viz Smlouva


ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ

Zahájení prací : ihned po podpisu Smlouvy o dílo.

   
Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech :

1. etapa – doplňkové průzkumy a koncepce  stavby 

· provedení geotechnických a geologických doplňkových průzkumů

· geodetické doměření stavby

· vstupní všeprofesní porada

· rozpracování PS a profesní porady pro odsouhlasení koncepce stavby 

1. dílčí termín plnění




31.7.2013
K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu dle poznámky. Zpracovatel předá pracovní  verze  dokumentace provedených průzkumů.

2. etapa – dopracování technického řešení

· dopracování technického řešení všech objektů stavby včetně nákladové části

· projednání a posouzení technického řešení PS na profesních poradách 
· závěrečná všeprofesní porada 

2. dílčí termín plnění




31.8.2013
K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu dle poznámky. Bude zpracován kompletní projekt stavby pro připomínkové řízení. Bude předložen návrh rozpočtu pro schvalování na OI SŽDC. Zpracovatel předá předávací protokoly o předání dokumentace k projednání. Bude odevzdáno 6 ks souprav technického řešení dokumentace v listinné formě včetně výkazů výměr a rozpočtů pro posouzení schvalovacími orgány objednatele (připomínkové řízení) + 2 ks v digitální formě.



3. etapa – dokončení projektu stavby

· odsouhlasení dokumentace a konferenční projednání připomínek schvalovacími orgány investora

· veřejnoprávní projednání PS

· zapracování vznesených připomínek
· budou předloženy žádosti pro stavební řízení 
· návrh technického průkazu přejezdů v Rychnově n.Kn. a odstavné koleje v Solnici

3. dílčí termín plnění




30.9.2013
K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu dle poznámky. Bude odevzdán kompletní projekt stavby pro stavební řízení na DÚ, odborech dopravy a životního prostředí se zapracovanými připomínkami SŽDC, ČD a DÚ Olomouc v listinné a digitální formě. Zvláštních technických podmínek. K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu o zapracování připomínek.

4. etapa – , odevzdání projektu a posouzení shody
· bude odevzdán projekt stavby včetně rozpočtu 

· posouzení shody
· odevzdání technického průkazu přejezdů v Rychnově n.Kn. a odstavné koleje v Solnici

4. dílčí a konečný termín plnění


31.10.2013 

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu dle poznámky.. 

Výkon autorského dozoru

předpokládaný rozsah v termínu       leden 2014 - srpen 2015

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.

POZNÁMKY :    
ZPŮSOB, FORMA, OBSAH A ČETNOST PODÁVANÝCH ZPRÁV O PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

O splnění každé etapy řešení bude zhotovitel podávat písemnou zprávu objednateli, kde bude podrobně dokladovat splnění náplně etapy. Písemná zpráva bude předložena určenému pracovníkovi objednatele dle SoD. Určený pracovník objednatele do dvou měsíců po předložení písemné zprávy prověří rozsah a kvalitu splnění každé etapy a písemně potvrdí zhotoviteli splnění etapy, případně výhrady k rozsahu a kvalitě plnění.

Průběžně bude zhotovitel předávat určenému pracovníkovi objednatele i vyjádření dotčených účastníků stavebního řízení a orgánů státní správy s komentářem o návrhu řešení, tak aby mohlo být včas reagováno na podmínky a případná negativní vyjádření.


VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PROVEDENÍ SLUŽEB

Po skončení  poslední etapy vypracuje zhotovitel stručnou závěrečnou zprávu. Zaměří se především na :

(
úplnost předávané dokumentace jako celku,

(
rekapitulaci zapracování připomínek,

(
konečnou úpravu souhrnného rozpočtu stavby.

Určený pracovník objednatele do týdne po předložení závěrečné zprávy prověří rozsah a kvalitu splnění etapy a písemně potvrdí zhotoviteli splnění celkového rozsahu služeb případně výhrady k rozsahu a kvalitě plnění.

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

· ve věcech smluvních a obchodních:

	Jméno a příjmení
	Mgr.Lenka Dieguezová

	Adresa
	Nerudova1, 772 58 Olomouc

	E-mail
	dieguezova@szdc.cz

	Telefon
	724 932 386

	Fax
	585 754 276


· ve  věcech technických a realizačních:
	Jméno a příjmení
	Ing.František Pilný

	Adresa
	Palackého 208 , Pardubice

	E-mail
	pilnyf@szdc.cz

	Telefon
	724 342 999

	Fax
	585 754 276


Za Poskytovatele:

· ve věcech smluvních a obchodních: 

	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Fax
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· ve  věcech technických a realizačních:

	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Fax
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

· Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

	DRUH POJIŠTĚNÍ
	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám
	10.000.000,- Kč


Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

	IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE

(obchodní firma, sídlo a IČ)
	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY
	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	CELKEM %
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


Příloha č. 9

Související dokumenty

	Název Dokumentu
	Č.j.
	Datum vydání

	IZ a PD stavby Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. stavba, rekonstrukce žst. Častolovice
	
	

	Schválená Studie proveditelnosti Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice ( zpracoval IKP CE, 2012 )
	
	

	Posuzovací protokol k PD
	5791/2012-SSZ-ÚT
	17.1.2013

	schvalovací protokol IZ
	133/2012-910-IZD/4
	23.11.2012

	Schvalovací protokol PD
	3182/2013-OI
	25.1.2013

	Dopis MD ČR –požadavky na interoperabilitu
	15/2012-130-INF/1
	22.10.2012

	Záznam z jednání o nepotřebě 5.SK
	Bez č.j. 
	31.1.2013
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