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Seznam zkratek 
 
 

AH Automatické hradlo 

ATÚ Automatická telefonní ústředna 

ASHS Autonomní samohasící systém 

AVV Automatické vedení vlaku 

BC výzva Evropské investiční banky „Blending call“ 

BTS Základnová vysílací stanice 

CDP Centrální dispečerské stanoviště 

ČD České dráhy, a.s. 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DK Dálkový kabel (sdělovací) 

DOK Dálkový optický kabel (sdělovací) 

DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŘT Dálková řídící technika 

DÚ Definiční úsek 

ED Elektrodispečink 

EOV Elektrický ohřev výměn (výhybek) 

EPS Elektronická požární signalizace 

ETCS L2 Evropský vlakový zabezpečovač úroveň 2 

EVL Evropsky významná lokalita 

EZS Elektronický zabezpečovací systém 

GSM-R Mobilní síť pro železnici 

CHOPAV Chráněná oblast akumulace podzemních vod 

IPO  Individuální protihluková opatření 

ISC Informační systém pro cestující 

ITZ Integrované telefonní zařízení 

JMK Jihomoravský kraj 

JOP Jednotné obslužné pracoviště  

KO Kolejový obvod 

KÚ Krajský úřad 

LDP Lokální detekce požáru 

MK Místní kabelizace (sdělovací) 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MP Mostní průřez 

MRS Místní radiová síť 

MRTS Místní radiová technologická síť 
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MÚ Městský úřad 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NZ Náhradní zdroj el. energie 

OÚ Obecní úřad 

Odb. Odbočka 

PHS Protihluková stěna 

PKO Protikorozní ochrana 

PS Provozní soubor 

PZS Přejezdové zařízení světelné 

PZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení 

PUPFL Pozemky plnící funkci lesa 

RBC Regionální biocentrum 

RBK Regionální biokoridor 

RD Reléový domek 

RDD Rozvaděč dálkové diagnostiky 

REOV Rozvaděč elektrického ohřevu výměn (výhybek) 

RZZ Reléové zabezpečovací zařízení 

SO  Stavební objekt 

SKŘ Skříň kontroly řízení 

SÚ Stávající ústředna 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

TK Temeno kolejnice, popř. traťový kabel (sdělovací) 

TRS Traťový radiový systém 

TS Trafostanice 

TTP Tabulka traťových poměrů 

TÚ Traťový úsek 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VB Výpravní budova 

VKP Významný krajinný prvek 

VÚD Typ přejezdové zabezpečovací zařízení 

zast. Železniční zastávka 

ZKPP Zesílená konstrukce pražcového podloží 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZZ Zabezpečovací zařízení 

ŽB Železobeton 
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ŽDC Železniční dopravní cesta 

ZPDP Zařízeno pro detekci požáru 

žst. Železniční stanice 
 

 

A.1.  Identifikační údaje  

A.1.1.  Údaje o stavbě 
 

a. Název stavby : Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov 
Dokumentace pro vydání společného povolení 

b. Místo stavby:  
 

              Kraj: Jihomoravský kraj  
 
              Okres: Blansko 
 
              Katastrální území: Adamov (výpis dotčených parcel je uveden v příloze B, část 

B.1n) 
  
 TÚ: 2002 Brno hl. n. (mimo) – Česká Třebová (mimo) 
 DÚ: D1 
 TTP: č.326A – trať Odb. Brno-Židenice – Česká Třebová 
 Dle knižního jízdního řádu: č.260 – trať Brno – Česká Třebová 
 Dle prohlášení o dráze: 740 00 
 
                                                            
   Dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, § 5, odst.1 v platném znění je stavba dráhy veřejně 
prospěšná. 
 
c. Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je plná peronizace v žst. Adamov s mimoúrovňovým přístupem a 
úpravou konfigurace kolejiště ve vztahu k Zásadám pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na 
kolejová řešení dopraven. Mimoúrovňový přístup pomocí lávky zároveň slouží jako veřejné propojení 
obou částí obce. Dokumentace plně respektuje stavební úpravy v navazujících stavbách Brno-
Maloměřice St.6 – Adamov, BC a Adamov – Blansko, BC. Dále jsou provedeny stavební úpravy na 
vlečce č. 5001,EXPONO Steelforce, a.s., Adamov, které jsou vyvolány situováním ostrovních 
nástupišť. Je respektován požadavek na zřízení nové manipulační koleje v oblasti vlečky č. 5002, 
Mendelova univerzita v Brně, Dřevosklad Adamov, jako náhrada za zrušení stávající v rámci situování 
ostrovních nástupišť. Dalším požadavkem byla rekonstrukce výpravní budovy, mimo patro 
s nájemními byty. Plná peronizace s mimoúrovňovým přístupem si vyžádala výstavbu nové 
technologické budovy, demolici objektů. Rekonstrukce kolejového svršku a spodku je primárně 
řešena v oblasti nově situovaných ostrovních nástupišť a nově zřizovaných odvratných kolejí. Výše 
uvedené požadavky si v rámci stavebních objektů vyžádaly výstavbu/rekonstrukci opěrných a 
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zárubních zdí, kompletně nové trakční vedení, silnoproudých vedení a inženýrských sítí včetně ČOV 
náležejících dráze. Součástí dokumentace je i výstavba mimodrážní technologické lávky v nové 
poloze, včetně přeložek inženýrských sítí, včetně mimodrážních provozních souborů v rámci 
technologické budovy. Nedílnou součástí dokumentace je prodloužení předjízdné koleje pro potřeby 
nákladní dopravy ve vztahu k mezistaničnímu úseku Brno Maloměřice – Blansko. Vzhledem 
k respektování Zásad pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven, 
bude zřízeno kompletně nové zabezpečovací zařízení, dále také provozní soubory např. kabelová 
trasa, informační, rozhlasové a kamerové systémy, DOZ, DŘT, dálková diagnostika technologie 
transformačních stanic. Výsledkem bude možnost zavedení ETCS, dálkového řízení provozu, 
zlepšení bezpečnosti a komfortu cestujících (zrekonstruované veřejné prostory výpravní budovy, 
zastřešení nástupiště, možnost K+R, B+R) a umožnění předjíždění dlouhých nákladních vlaků i po 
zavedení ETCS.  

Z důvodu komplikovaného majetkového vypořádání soukromého skladu na p. č. st. 116 bude 
kolej č. 4 dokončena až po demolici zmíněného skladu. Z toto důvodu byla stavba rozdělena na 
stavbu Rekonstrukce nástupišť v žst Adamov a Rekonstrukce nástupišť v žst Adamov – kolej č. 4. 
Tím se zajistilo, že stavba Rekonstrukce nástupišť v žst Adamov může probíhat současně se 
stavbami Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC a Adamov - Blansko, BC. 

Jedná se o stavbu liniovou, z hlediska trvání o stavbu trvalou s účelem užívání k provozování 
železniční dopravy. Výjimku tvoří PS 15-13-02 Žst. Adamov, provizorní TS 22/0,4kV, pro zajištění 
napájení v době výstavby. Dále jsou v odstavci A.2c uvedeny SO, PS, které obsahují provizorní části 
během výstavby, či budou odstraněny po dokončení stavby Rekonstrukce nástupišť v žst Adamov – 
kolej č. 4. 

Stavba Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov je stavbou krajského a celostátního významu. 
Význam stavby spočívá v zachování provozuschopnosti traťového úseku, který je součástí důležitého 
1. tranzitního koridoru a mezinárodních koridorů RFC 5 a RFC 7. Trať je zároveň začleněna do 
mezinárodní sítě TEN-T. 

 

A.1.2.  Údaje o stavebníkovi 

Zadavatel:    Správa železnic, státní organizace 
  Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1, Nové Město 
                       IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 
 

Organizační jednotka:  Stavební správa východ, se sídlem v Olomouci 
                       Nerudova 1, 772 58 Olomouc        

 
Ústřední orgán: Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží L. Svobody 12,                              

110 15 Praha 1 

A.1.3.  Údaje o zpracovateli dokumentace 

a. Název:    SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
Kounicova 26, 611 36 Brno 
IČ:  44960417 
DIČ: CZ44960417 
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b. Hlavní projektanti za jednotlivé profese:  

 
Hlavní inženýr projektu: 
Ing. Martin Mráz, č. autorizace 1004931, obor ID00 (dopravní stavby) 
Zástupce hlavního inženýra projektu: 
Ing. Lukáš Mazel, č. autorizace 1006104, obor ID00 (dopravní stavby) 
 

c. Specialisté jednotlivých částí dokumentace:   
Železniční svršek a spodek:  
Ing. Lukáš Mazel, č. autorizace 1006104, obor ID00 (dopravní stavby) 

Mosty a inženýrské konstrukce: 
Ing. Radomír Hanák, č. autorizace 1004457, obor IM00 (mosty a inženýrské konstrukce) 

Pozemní komunikace : 
Bronislav Urbánek, č. autorizace 1006477 obor TD02 (dopravní stavby) 

Pozemní objekty: 
Ing. et Ing. Karel Uličný, č. autorizace 1006800, obor IP00 (pozemní stavby) 

Sdělovací zařízení: 
Ing. Josef Naništa, č. autorizace 1000472, obor IT00 (technologická zařízení staveb) 

Zabezpečovací zařízení:   
Ing. Miroslav Šerý, č. autorizace 1001674, obor ITT00 

Silnoproud:     
Ing. Jan Zářecký, č. autorizace 1004880, obor IT00 (technologická zařízení staveb)   
 
Trakční vedení:     
Ing. Jiří Pelc, č. autorizace 1004337 obor IT00 (technologická zařízení staveb) 

Inženýrské sítě – vodovody, kanalizace : 
Ing. Daniela Šimkovičová, č. autorizace 1006478 obor TV02, SV02 (stavby vodního hospodářství) 

Inženýrské sítě – plynovody : 
Ing. Radoslav Molák, č. autorizace 1004749 obor IT00 

Požárně bezpečnostní řešení: 
Ing. Olga Veselá, č. autorizace 1000605, obor IH00 požární bezpečnost staveb 

POV, BOZP:  
Ing. Josef Ferenc, č. autorizace 1000843, obor ID00 (dopravní stavby), Osvědčení k činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi reg. č.: TACZ/034/KOO/2019. 

Životní prostředí: 
Mgr. Gabriela Růžičková 

 

d. Specialisté dokumentace přikládané v dokladové části: 

Geodetická dokumentace: 
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Ing. Jan Klecker, Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností – č. 
4342/1995-12 

Pozemní objekty: 
Bc. Michal Kancler, energetický specialista MPO č. 1494 
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A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Skladba dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a upraveno dle směrnice SŽDC 
GŘ č. 11/2006 Přílohy P9 

a. Technologická část 

Část PD Číslo PS, SO Název PS, SO 

D.1   Techonologická část 

D.1.1    Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
D.1.1.1.1 PS 15-28-01 Žst. Adamov, definitivní SZZ 

  Žst. Adamov, část A, definitivní SZZ 
  Žst. Adamov, část B, úprava AVV 
      

D.1.2   Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.1    Místní kabelizace 
  PS 15-14-01 Žst. Adamov, místní kabelizace 
      

D.1.2.2    Rozhlasové zařízení 
  PS 15-14-02 Žst. Adamov, rozhlasové zařízení 
      

D.1.2.3    Integorvaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
  PS 15-14-03 Žst. Adamov, telefonní zapojovač 
  PS 15-14-04 Žst. Adamov, ATÚ 
      

D.1.2.4    Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
  PS 15-14-05 Žst. Adamov, ASHS 
  PS 15-14-06 Žst. Adamov, PZTS a LDP 
      

D.1.2.5    Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK) 
  PS 15-14-07 Žst. Adamov, úprava DOK SŽDC 
  PS 15-14-08 Žst. Adamov, úprava DOK ČD-T 
  PS 15-14-09 Žst. Adamov, úprava TK 
      

D.1.2.6    Informační systém pro cestující 
  PS 15-14-10 Žst. Adamov, informační zařízení 
      

D.1.2.7    Jiné sdělovací zařízení 
  PS 15-14-11 Žst. Adamov, sdělovací zařízení  
  PS 15-14-12 Žst. Adamov, úprava kamerového systému OŘ 
  PS 15-14-13 Žst. Adamov, kamerový systém 
      

D.1.2.8    Přenosový systém 
  PS 15-14-14 Žst. Adamov, přenosové zařízení 
      

D.1.2.9    Rádiové systémy 
  PS 15-14-15 Žst. Adamov, úprava rádiových sítí 
      

D.1.2.10   DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, …) 
  PS 15-14-16 Žst. Adamov, DDTS ŽDC 
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D.1.3   Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.1.3.1   Dispečerská řídicí technika 
  PS 15-05-01 Žst. Adamov, zařízení DŘT vč.doplnění řídícího systému na ED Brno 
      

D.1.3.5   Technologie transformačních stanic VN/NN 
  PS 15-13-01 Žst. Adamov, TS 22/0,4kV a STS 6kV 
  PS 15-13-02 Žst. Adamov, provizorní TS 22/0,4kV 
      

D.1.3.7   Provozní rozvod silnoproudu 
  PS 15-07-01 Žst. Adamov, rozvodna nn 
      

D.1.3.10   Dálková diagnostika TSŽDC 
  PS 15-05-02 Žst. Adamov, DDTS ŽDC - silnoproudá technologie 
      

D.1.4   Ostatní technologická zařízení 

D.1.4.1   Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 
  PS 15-35-01 Žst. Adamov, technologie výtahů lávky pro pěší v km 171,154 
      
  b. Stavební část 
   

D.2   Stavební část 

D.2.1   Inženýrské objekty 

D.2.1.1    Kolejový svršek a spodek 
  SO 15-16-01 Žst. Adamov, železniční spodek 
  SO 15-17-01 Žst. Adamov, železniční svršek 
 SO 15-17-01.01 Žst. Adamov, železniční svršek - závěrečné podbití 
  SO 15-16-02 Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční spodek 
  SO 15-17-02 Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční svršek 

 SO 15-17-02.01 Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční svršek - 
závěrečné podbití 

      
D.2.1.2    Nástupiště  

  SO 15-16-03 Žst. Adamov, nástupiště 
      

D.2.1.4     Mosty, propustky a zdi                                                        
D.2.1.4.1     Mosty                                                         

  SO 15-19-01 Žst. Adamov, lávka pro pěší v km 171,154 
  SO 15-19-02 Žst. Adamov, technologická lávka v km 171,245 
  SO 15-19-03 Žst. Adamov, demolice lávky pro pěší v km 171,232 
   

D.2.1.4.4     Zdi opěrné, zárubní a obkladní                                                        
  SO 15-19-10 Žst. Adamov, opěrná zeď vpravo km 170,877 - km 171,009 
  SO 15-19-11 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 170,953 - km 171,042 
  SO 15-19-12 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,120 - km 171,237 
  SO 15-19-13 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,299 - km 171,318 
  SO 15-19-14 Žst. Adamov, nová opěrná zeď vpravo km 171,628 - km 171,803 
  SO 15-19-15 Žst. Adamov, zárubní zeď vlevo km 171,677 - km 171,721 
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D.2.1.5     Ostatní inženýrské objekty                                                          
D.2.1.5.1   Přeložky sdělovacích zařízení 

  SO 15-14-01 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů SŽDC 
  SO 15-14-02 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T 
  SO 15-14-03 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN 
  SO 15-14-04  Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - Vodafone 
 SO 15-14-05 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - Able AGENCY 
   

D.2.1.5.2    Přeložky silnoproudých zařízení mimodrážních                                                 
  SO 15-06-21 Žst. Adamov, přeložka vedení VO 
  SO 15-12-21 Žst. Adamov, přeložka kabelů vn E.ON 
      

D.2.1.6   Potrubní vedení                                                       
D.2.1.6.1   Potrubní vedení plynovod 

  SO 15-21-01 Žst. Adamov, přeložka STL plynovodu GASNET 
      

D.2.1.6.2   Potrubní vedení vodovod 
  SO 15-22-01 Žst. Adamov, vodovody pro drážní objekty 
  SO 15-22-02 Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK 
      

D.2.1.6.3   Potrubní vedení teplovodu 
  SO 15-23-01 Žst. Adamov, přeložka teplovodu ADAVAK 
      

D.2.1.6.4   Potrubní vedení kanalizace, ČOV 
  SO 15-27-01 Žst. Adamov, kanalizace pro drážní objekty 
      

D.2.1.8   Pozemní komunikace 
D.2.1.8.2   Ostatní zpevněné plochy a prostranství 

  SO 15-18-02 Žst. Adamov, úpravy chodníků 
  SO 15-18-03 Žst. Adamov, přístupový chodník na lávku pro pěší 
  SO 15-18-04 Žst. Adamov, úpravy chodníků Města Adamov 
   

D.2.1.9   Kabelovody, kolektory 
  SO 15-15-10 Žst. Adamov, kabelovod 
      

D.2.1.10   Protihlukové objekty   
  SO 15-15-11 Žst. Adamov, protihluková stěna A1 
  SO 15-15-12 Žst. Adamov, protihluková stěna A2 

D.2.2   Pozemní stavební objekty 

D.2.2.1   Pozemní objekty budov 
D.2.2.1.1   Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek 

  SO 15-15-01 Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy 
    A - Architektonicko-stavební část 
    B - Elektroinstalace, hromosvod 
    C - Zdravotně technické instalace 
    D - Vytápění, vzduchotechnika a chlazení 

D.2.2.1.2   Pozemní stavební objekty provozních a technologických budov 
  SO 15-15-02 Žst. Adamov, technologická budova 
    A - Architektonicko-stavební část 
    B - Elektroinstalace, hromosvod 
    C - Zdravotně technické instalace 
    D - Vytápění, vzduchotechnika a chlazení 
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D.2.2.2   Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
  SO 15-15-03 Žst. Adamov, zastřešení 
  SO 15-15-09 Žst. Adamov, přístřešek Města Adamov 
   

D.2.2.4   Orientační systém 
  SO 15-15-04 Žst. Adamov, orientační systém 
      

D.2.2.5   Demolice 
  SO 15-15-05 Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 115 
  SO 15-15-07 Žst. Adamov, demolice na  parc. č.st 117 
      

D.2.2.6   Drobná architektura a oplocení 
  SO 15-15-08 Žst. Adamov, oplocení 
  SO 15-15-13 Žst. Adamov, mobiliář 
   

D.2.3   Trakční a energetická zařízení
D.2.3.1   Trakční vedení 

  SO 15-01-01 Žst. Adamov, trakční vedení 
      

D.2.3.4   Ohřev výměn (elektrický - EOV) 

  SO 15-06-01 Žst Adamov, EOV 
      

D.2.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
  SO 15-06-02 Žst. Adamov, úprava venkovního osvětlení 
  SO 15-06-03 Žst. Adamov, úprava rozvodů nn 
  SO 15-06-04 Žst. Adamov, osvětlení lávky a nástupišť 
  SO 15-06-05 Žst. Adamov, DOÚO 
  SO 15-06-06 Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů 
  SO 15-12-01 Žst. Adamov, kabel 22kV 
      

D.2.3.7   Ukolejnění kovových konstrukcí 
  SO 15-01-03 Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí 
      

D.2.3.8   Vnější uzemnění  
  SO 15-06-07 Žst. Adamov, uzemnění technologické budovy 
      

D.2.5   Ostatní stavební objekty
D.2.5.2   Náhradní výsadba 

  SO 91-38-01 Kompenzační opatření a vegetační úpravy 

 
c. Dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a 

technologické části  
 
PS 15-13-02 Žst. Adamov, provizorní TS 22/0,4kV 

V rámci tohoto PS bude ve stanici instalována provizorní kiosková trafostanice 22/0,4kV, která 
bude pronajata od specializované firmy. Trafostanice bude sloužit pro napájení ČOV, budovy 
skladu, výpravní budovy a provizorního kontejneru sdělovacího zařízení v době, kdy bude 
probíhat výstavba nové technologické budovy a následné zprovoznění nové trafostanice 
22/0,4kV. 
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PS 15-14-01 Žst. Adamov, místní kabelizace - provizorní sdělovací kontejner pro umístění 
sdělovací technologie potřebné pro zajištění mezistaničního provozu (dálková optická 
kabelizace, přenosové zařízení) a umístění sdělovací technologie po dobu stavby.  
 
PS 15-28-01 Žst. Adamov, část A, definitivní SZZ 
Pro Vlečku č. 5001, EXPONO Steelforce, a.s., bude po dobu výstavby (na blanenském zhlaví) 
osazeno 6ks požadovaných zámku na dané výhybky, aby bylo umožněno požadované 
zásobování této vlečky. 

SO 15-16-01 Žst. Adamov, železniční spodek 
Z důvodu odvedení vod ze zemní pláně v prostoru skladu na p. č. st. 116 bude položen 
provizorní trativod. 
 
SO 15-17-01 Žst. Adamov, železniční svršek 
Z důvodu zajištění bezpečnosti na nedokončené koleji č. 4 bude ve směru na maloměřické 
zhlaví osazeno kolejnicové zarážedlo. 
 
SO 15-16-03 Žst. Adamov, nástupiště 
Z důvodu demolice skladu na p. č. st. 116 až ve stavbě Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov – 
kolej č. 4, bude nutné zřídit provizorní přístup k přejezdu pro vozíky. 

 
SO 15-27-01 Žst. Adamov, kanalizace pro drážní objekty - pro zachování odtoku přečištěných 
vod z domovní ČOV bude na odtokovém potrubí v místě plánovaného ORL Stoky D2 osazena 
provizorní plastová šachta DN 400, ze které bude proveden provizorní propoj na novou šachtu 
ŠJ1. 
 
SO 15-15-01 Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy 
Z důvodu zajištění provizorního WC a čekacích prostorů pro cestující, které budou situovány do 
stávající výpravní budovy, budou v průběhu rekonstrukce budovy provedeny drobné stavební 
úpravy. Z toho plyne, že rekonstrukci bude nutné provádět v několika etapách.  
 
SO 15-15-08 Žst. Adamov, oplocení 
Součástí stavebního objektu oplocení je také oplocení pro přechodný stav mezi stavbou 
Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov a Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov – kolej č. 4, 
které zabrání nepovolaným osobám vstupu do kolejiště ze stávající nakládací plochy. 
 

d. Objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce - seznam určených technických 
zařízení a objektů 

Část PD Číslo PS, SO Název PS, SO 

D.1   Techonologická část 

D.1.1    Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
D.1.1.1.1 PS 15-28-01 Žst. Adamov, definitivní SZZ 

  Žst. Adamov, část A, definitivní SZZ 
  Žst. Adamov, část B, úprava AVV 
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D.1.2   Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.2    Rozhlasové zařízení 
  PS 15-14-02 Žst. Adamov, rozhlasové zařízení 
      

D.1.2.3    Integorvaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
  PS 15-14-03 Žst. Adamov, telefonní zapojovač 
  PS 15-14-04 Žst. Adamov, ATÚ 
      

D.1.2.4    Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
  PS 15-14-05 Žst. Adamov, ASHS 
  PS 15-14-06 Žst. Adamov, PZTS a LDP 
      

D.1.2.5    Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK) 
  PS 15-14-07 Žst. Adamov, úprava DOK SŽDC 
  PS 15-14-08 Žst. Adamov, úprava DOK ČD-T 
  PS 15-14-09 Žst. Adamov, úprava TK 
      

D.1.2.8    Přenosový systém 
  PS 15-14-14 Žst. Adamov, přenosové zařízení 
      

D.1.2.9    Rádiové systémy 
  PS 15-14-15 Žst. Adamov, úprava rádiových sítí 
      

D.1.2.10   DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, …) 
  PS 15-14-16 Žst. Adamov, DDTS ŽDC 
      

D.1.3   Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.1.3.1   Dispečerská řídicí technika 
  PS 15-05-01 Žst. Adamov, zařízení DŘT vč.doplnění řídícího systému na ED Brno 
      

D.1.3.5   Technologie transformačních stanic VN/NN 
  PS 15-13-01 Žst. Adamov, TS 22/0,4kV a STS 6kV 
  PS 15-13-02 Žst. Adamov, provizorní TS 22/0,4kV 
      

D.1.3.7   Provozní rozvod silnoproudu 
  PS 15-07-01 Žst. Adamov, rozvodna nn 
      

D.1.3.10   Dálková diagnostika TSŽDC 
  PS 15-05-02 Žst. Adamov, DDTS ŽDC - silnoproudá technologie 
      

D.1.4   Ostatní technologická zařízení 

D.1.4.1   Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 
  PS 15-35-01 Žst. Adamov, technologie výtahů lávky pro pěší v km 171,154 
      
   

D.2   Stavební část 

D.2.1   Inženýrské objekty 

D.2.1.1    Kolejový svršek a spodek 
  SO 15-16-01 Žst. Adamov, železniční spodek 
  SO 15-17-01 Žst. Adamov, železniční svršek 
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  SO 15-16-02 Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční spodek 
  SO 15-17-02 Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční svršek 
      

D.2.1.2    Nástupiště  
  SO 15-16-03 Žst. Adamov, nástupiště 
      

D.2.1.4     Mosty, propustky a zdi                                                        
D.2.1.4.1     Mosty                                                         

  SO 15-19-01 Žst. Adamov, lávka pro pěší v km 171,154 
    
   

D.2.1.4.4     Zdi opěrné, zárubní a obkladní                                                        
  SO 15-19-10 Žst. Adamov, opěrná zeď vpravo km 170,877 - km 171,009 
  SO 15-19-11 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 170,953 - km 171,042 
  SO 15-19-12 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,120 - km 171,237 
  SO 15-19-13 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,299 - km 171,318 
  SO 15-19-14 Žst. Adamov, nová opěrná zeď vpravo km 171,628 - km 171,803 
  SO 15-19-15 Žst. Adamov, zárubní zeď vlevo km 171,677 - km 171,721 
      

D.2.1.5     Ostatní inženýrské objekty                                                          
D.2.1.5.2    Přeložky silnoproudých zařízení mimodrážních                                                

  SO 15-06-21 Žst. Adamov, přeložka vedení VO 
  SO 15-12-21 Žst. Adamov, přeložka kabelů vn E.ON 
      

D.2.2   Pozemní stavební objekty 

D.2.2.1   Pozemní objekty budov 
D.2.2.1.2   Pozemní stavební objekty provozních a technologických budov 

  SO 15-15-02 Žst. Adamov, technologická budova 
    A - Architektonicko-stavební část 
    B - Elektroinstalace, hromosvod 
    C - Zdravotně technické instalace 
    D - Vytápění, vzduchotechnika a chlazení 
   

D.2.2.2   Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
  SO 15-15-03 Žst. Adamov, zastřešení 
  SO 15-15-09 Žst. Adamov, přístřešek Města Adamov 
   

D.2.3   Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.1   Trakční vedení 
  SO 15-01-01 Žst. Adamov, trakční vedení 
      

D.2.3.4   Ohřev výměn (elektrický - EOV) 
  SO 15-06-01 Žst Adamov, EOV 
      

D.2.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
  SO 15-06-03 Žst. Adamov, úprava rozvodů nn 
  SO 15-06-04 Žst. Adamov, osvětlení lávky a nástupišť 
  SO 15-06-05 Žst. Adamov, DOÚO 
  SO 15-06-06 Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů 
  SO 15-12-01 Žst. Adamov, kabel 22kV 
      
    



Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov    A. Průvodní zpráva 

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

16 

 

D.2.3.7   Ukolejnění kovových konstrukcí 
  SO 15-01-03 Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí 

 
e. Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability 

subsystém infrastruktura: 

Část PD Číslo PS, SO Název PS, SO 

D.1   Techonologická část 

D.1.2   Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.2   Rozhlasové zařízení 
 PS 15-14-02 Žst. Adamov, rozhlasové zařízení 
   

D.1.2.4   Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
 PS 15-14-06 Žst. Adamov, PZTS a LDP 
   

D.1.2.6    Informační systém pro cestující 
  PS 15-14-10 Žst. Adamov, informační zařízení 

D.1.4   Ostatní technologická zařízení 

D.1.4.1   Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 
  PS 15-35-01 Žst. Adamov, technologie výtahů lávky pro pěší v km 171,154 
      
   

D.2   Stavební část 

D.2.1   Inženýrské objekty 

D.2.1.1    Kolejový svršek a spodek 
  SO 15-16-01 Žst. Adamov, železniční spodek 
  SO 15-17-01 Žst. Adamov, železniční svršek 
  SO 15-16-02 Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční spodek 
  SO 15-17-02 Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční svršek 
      

D.2.1.2    Nástupiště  
  SO 15-16-03 Žst. Adamov, nástupiště 
      

D.2.1.4     Mosty, propustky a zdi                                                        
D.2.1.4.1     Mosty                                                         

  SO 15-19-01 Žst. Adamov, lávka pro pěší v km 171,154 
  SO 15-19-02 Žst. Adamov, technologická lávka v km 171,245 
   

D.2.1.4.4     Zdi opěrné, zárubní a obkladní                                                        
  SO 15-19-10 Žst. Adamov, opěrná zeď vpravo km 170,877 - km 171,009 
  SO 15-19-11 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 170,953 - km 171,042 
  SO 15-19-12 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,120 - km 171,237 
  SO 15-19-13 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,299 - km 171,318 
  SO 15-19-14 Žst. Adamov, nová opěrná zeď vpravo km 171,628 - km 171,803 
  SO 15-19-15 Žst. Adamov, zárubní zeď vlevo km 171,677 - km 171,721 
      

D.2.1.8   Pozemní komunikace 
D.2.1.8.2   Ostatní zpevněné plochy a prostranství 

  SO 15-18-02 Žst. Adamov, úpravy chodníků 
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  SO 15-18-03 Žst. Adamov, přístupový chodník na lávku pro pěší 
  SO 15-18-04 Žst. Adamov, úpravy chodníků Města Adamov 
      

D.2.1.10   Protihlukové objekty   
  SO 15-15-11 Žst. Adamov, protihluková stěna A1 
  SO 15-15-12 Žst. Adamov, protihluková stěna A2 

D.2.2   Pozemní stavební objekty 

D.2.2.1   Pozemní objekty budov 
D.2.2.1.1   Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek 

  SO 15-15-01 Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy 
    A - Architektonicko-stavební část 
    B - Elektroinstalace, hromosvod 
    C - Zdravotně technické instalace 
    D - Vytápění, vzduchotechnika a chlazení 
   

D.2.2.2   Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
  SO 15-15-03 Žst. Adamov, zastřešení 
  SO 15-15-09 Žst. Adamov, přístřešek Města Adamov 
   

D.2.2.4   Orientační systém 
  SO 15-15-04 Žst. Adamov, orientační systém 
      

D.2.2.6   Drobná architektura a oplocení 
 SO 15-15-08 Žst. Adamov, oplocení 
 SO 15-15-13 Žst. Adamov, mobiliář 
   

D.2.3   Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
 SO 15-06-02 Žst. Adamov, úprava venkovního osvětlení 
 SO 15-06-03 Žst. Adamov, úprava rozvodů nn 
  SO 15-06-04 Žst. Adamov, osvětlení lávky a nástupišť 
   
      
 
subsystém energie: 

Část PD Číslo PS, SO Název PS, SO 

D.2   Stavební část 

D.2.1   Inženýrské objekty 

D.2.1.4     Mosty, propustky a zdi                                                        
D.2.1.4.1     Mosty                                                         

  SO 15-19-01 Žst. Adamov, lávka pro pěší v km 171,154 
   

D.2.3   Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.1   Trakční vedení 
  SO 15-01-01 Žst. Adamov, trakční vedení 
      

D.2.3.7   Ukolejnění kovových konstrukcí 
  SO 15-01-03 Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí 
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subsystém řízení a zabezpečení: 

Část PD Číslo PS, SO Název PS, SO 

D.1   Techonologická část 

D.1.1    Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
D.1.1.1.1 PS 15-28-01 Žst. Adamov, definitivní SZZ 

  Žst. Adamov, část A, definitivní SZZ 
  Žst. Adamov, část B, úprava AVV 
      

 

A.3   Seznam vstupních podkladů 
1) Zadávací dokumentace SŽDC, Stavební správa východ se sídlem v Olomouci 
2) Záměr projektu Rekonstrukce nástupišť v žst Adamov 
3) Aktualizace záměru projektu Rekonstrukce nástupišť v žst Adamov 
4) Dokumentace pro stavební povolení Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC; Adamov - Blansko, 

BC 
5) Geodetické zaměření zájmového prostoru, SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
6) Geotechnický průzkum, GEOTEC GS a.s., Praha 
7) Základní mapa ČR 1:10 000 (státní mapové dílo v digitální podobě) 
8) Závěry z porad a vyjádření k dokumentaci 
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