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SEZNAM ZKRATEK

(07 1 17 W 4

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP

vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

Sz - Sprava zeleznic, statni organizace
ESD - elektronicky stavebni denik
MRS - mistni radiova telefonni sit
NZ - nahradni zdroj el.energie
TRS - tratovy radiovy systém
ZST - Zelezni¢ni stanice

DNO - deska nouzovych obsluh
DK - dopravni kancelar

DRT - dispecerska Fidici technika
pU - Dréazni Gfad

uTZ - Urcené technické zafizeni
VB - vypravni budova

ON - osobni nadrazi

PU - prestupni uzel vlak/bus
ZabZar - zabezpecovaci zafizeni

ZBP - zelezni¢ni bodové pole
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1.

1.1
1.11

1.1.2

1.2
1.2.1

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah pFredmétu Dila

Pfedmétem dila s ndzvem ,Jarosov nad NeZarkou ON - oprava vypravni budovy",
je pouze oprava stfech a to jak na hlavni budové, tak na nizké ¢asti. Bude provedena
celkovéa oprava jednotlivych stavebnich prvkd, které jsou za hranou Zivotnosti.

Rozsah Dila ,Jarosov nad Nezarkou ON - oprava vypravni budovy" je stanoven
polozkovym soupisem praci s vykazem vymér a doplnén témito ZTP.

Umisténi stavby
Stavba bude probihat na Zelezni¢ni trati Veseli nad Luznici - Jihlava(¢. 225).

Vypravni budova Zst. JaroSov nad Nezarkou, JaroSov nad Nezarkou 71, 378 41 JaroSov
nad Nezarkou

Katastralni Gzemi: JaroSov nad NeZarkou (657573) - p. C. st. 84, LV 113

Kraj: JihoCesky

TUDU: 1801G1

N

Cislo dle SR70 757229

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 E

Soucast sité TEN-T Ne

Cislo trati podle jizdniho Fadu 225

Pocet cestujicich za den — upravené 0-399

podle UIC Code 180

Spréavce objektu Spréva zeleznic, statni organizace,
OR Plzen, Sprava pozemnich staveb

Index poradi dle PRRON 763
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4.1
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5
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PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace na akci nebude zpracovana.

Souvisejici dokumentace

Ohldseni udrzovacich praci bude preddno bez zbytecného odkladu pfed podpisem
Smlouvy vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investord, které piimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,

poskytovani

a rozsahu vyluk, pridéleni prostort pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

VSeobecné

Cl. 1.10 VTP se ruéi.

Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. Identifikacni Gdaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pfil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne Fadného predani a prevzeti
Dila nebo jeho dcasti uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu nebo
pred¢asného uzivani Dila nebo Casti Dila, popfipadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pfi kontrolni
prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel vede stavebni denik v elektronické nebo listinné podobé.
Pfipadné vedeni elektronického stavebniho deniku véetné pouzité aplikace
a poctu poskytnutych licenci bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen
pouzivat typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy
staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazeni, véetné informace
o moznosti zakoupeni, jsou na www.tudc.cz v sekci ,Dokumenty / Typova
dokumentace" (viz kapitola 12 téchto VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zdznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z Pril. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do néj
zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a vSechny skute¢nosti ddlezité pro vécné, casové a finanéni
plnéni SOD, vcetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizaénich prostfedkd bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

JaroSov nad Nezarkou ON - oprava vypravni budovy
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4.1.6 Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsavhovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlagky & 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zddvodnéni rozdill provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcletné jejich pfiloh, pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodnéni zmé&n materidld a zmén technického
Fedeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,
d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky ¢innosti odborné zpUsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

4.1.7 V¢l 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho plnéni®.

4.1.8 Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude ulozen na pracovisti clena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

4.1.9 Cl. 3.3.5. VTP se ruéi.
4.1.10 Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zadznamu)
Stavebniho deniku azZ po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

4.1.11 Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby viéetné Objednatele k
zdznamUm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dnl po jejich predloZeni pFislusné opradvnéné osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predlozen pozdéji.
Nevyjadii-li se Objednatel ve Ihdté 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zdznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

4.1.12 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

4.1.13 V¢l 4.1.2.

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pripojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dn{ po jeho zapsani své vyjadieni a predat je v
tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté pro pristup ke
Stavebnimu deniku. Nevyjadfi-li Zhotovitel svij nesouhlas ve Ihdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno predmétné vyjadreni, ma
se za to, ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

VTP se rusi text ,... a finanéniho pInéni*. Text ,...14 kalendafnich dnd..." se
méni na ,....7 kalendarnich dnd...>.

4.1.14 V Cl. 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti — Geodeticka dokumentace".
4.1.15 Cl. 4.1.7. VTP se rusi.
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Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V Cl. 4.2.1. VTP se rusi druha a treti véta textu.
Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V &l. 4.2.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnd na 7 dnd.
Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti pradnosti a prib&Znou Gdrzbu. PFed zapocetim stavby pofidi
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po ukonceni stavby
Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pfipadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢.
13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovidd za vzniklé &kody zplsobené
nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a
naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se ruéi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude Fesit zplsob
odstaveni stavebnich strojli, zasobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dnd" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V &l. 5.2.4. VTP se méni Ihdta ze &tyr tydnd na dva tydny. Rudi se text “.... a pisemné
pfizvat dotéené organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostredi
prislusného Uradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spraveé
mistné prislusné OJ SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 pracovnich dnl pred zahjenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkazd v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [70].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné poloZzce v soupisu praci pfislusSnych SO a PS, u kterych je
opodstatnéné takovéto c¢innosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel predd 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni
vyhotoveni RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
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4.1.33

4.1.34

4.1.35

4.1.36
4.1.37
4.1.38
4.1.39
4.1.40

4.1.41

4.1.42
4.1.43

4.1.44
4.1.45

4.1.46

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stani¢nich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat
Objednateli ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [61][89].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych  pfipominek a  schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7
dnl pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé& a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
RDS do 7 dnl pfed zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a
v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢&l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V ¢l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnd na 15 dnd.

V ¢&l. 8.2.2. VTP se rudi text"... a Smérnice SZDC &. 117 [73]".
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢&l. 8.2.8. VTP se rudi text ,,.....v rozsahu pozadavkd ptilohy ,H" - Dokladova &ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [64]". Rusi se odstavec b).
Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou ¢ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani geodetické &asti
do 2 mésict a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle
odstavce 8.3.5 téchto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy byl vydan posledni
Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni
smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitdlnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [72] [73]nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
V ¢l. 8.3.6. VTP se rusi text"... *. XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s pldnem BOZP Dila [19] a dolozit
spInéni této povinnosti pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti marker{ jsou nasledujici:

Jaro$ov nad Nezarkou ON - oprava vypravni budovy
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4.2
4.2.1

4.2.2
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a) Silovad zafizeni a kabely (v&etn& kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zarizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabel( (v pfipadé poZadavku umisténi po cca 50 m), ptipojky, zakopané
spojky, kFizeni kabell, servisni smy¢&ky, paty instalaénich trubek, ohyby,
zmény hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupct, potrubi z PVC, viechny typy ventild,
kFizeni, rozdvojky, &istici vystupy, konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupd, paty servisnich sloupd, kfizeni, véechny
typy ventill, mé&Fici skiin&, ukoncovaci armatury, hloubkové zmény,
prekladové armatury, stlacena mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné
spojky, véechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabeld sdé&lovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), uloZeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pripadé pozadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell, odbo&né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelG (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpeclovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabeld optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé poZadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZzeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily, véechny typy armatur, &istici vystupy, paty servisnich sloupcl, vedlejsi
vedeni, znaceni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabelll OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostifed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejnad pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zji§téni informaci o bodech ZBP je Gfedné opravnény zeméméficsky
inzenyr Objednatele (déle jen ,UOZI Objednatele"):

Ing. Petr Pelikdn, +420 972 522 109, Pelikan@spravazeleznic.cz - Ufedné opravnény
zemémericsky inzenyr za Spravu zZeleznic.

Poskytovani geodetickych podkladl se fidi Pokynem generdlniho feditele SZ PO-
06/2020-GR.
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodeticka dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
c¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
Gfedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem Zhotovitele (dale jen ,UOZI
Zhotovitele"). V pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace
opétovné ovérena UOZI Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
+ZMP") a projekt stdvajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 splfiujici TKP, preda UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu s
platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy zeleznic.

Pfipadné doplfiujici mé&Feni geodetickych a mapovych podkladli nebo ovéfeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na
vlastni naklady podle Metodickych pokyn{ uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a preda
UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bod{ ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. PreloZeni, obnoveni nebo
pfemisténi bodd ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se sprdvcem ZBP a to na naklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP
pfedd Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdéji pfi ukonceni stavby. Dokumentace
nového ZBP bude soucasti DSPS v pfipadé, Zze samotné DSPS je soudasti smluvniho
vztahu.

Pfed zahdajenim stavebnich praci ma zhotovitel povinnost zjistit u objednatele
lokaliza¢ni informace o bodech ZBP v dotéenych oblastech jeho pracovni ¢innosti véetné
pfistupovych cest, manipulac¢nich a skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit
ochranu dotéenych bodl ZBD pred jejich poskozenim nebo narusenim bez ohledu na
vlastnictvi pozemku, na némz je bod ZBP umistén.

Poskozenim a narusenim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zniceni, porudeni jeho
stabilizace, zména polohy, vysky nebo znemoznéni geodetického vyuziti bodu ZBP
(zasypani, zakryti apod.).

Kazdé naruseni nebo pogkozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohlésit TDS
a spravci ZBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zni¢eného nebo poskozeného bodu
ZBP je provedena na naklady zhotovitele.

Nahrazenim narueného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici
stabilizace nebo zfizeni nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani
geodetické dokumentace. Geodetickou dokumentaci bodu ZBP pfeda zhotovitel spravci
ZBP.

V pripadé, ze je nutno v ramci stavebnich praci provést neplanované prelozeni bodu
ZBP, které je vyvoldno nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani
Zhotoviteli znamy v dobé podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutecnost povinen
Objednateli prokazatelné nahlasit min 7 dni prfedem. Naklady na nahradu nebo
prelozeni jsou v tomto pfipadé hrazeny Objednatelem.

Cl. 6.4.1 VTP se méni takto: Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného
provedeni dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
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4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.4.2

4.5

4.6

4.7

4.8
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ZBP (vytycovaci sit) a schvalené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém systému
S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto: Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného
provedeni PS a SO nebo jejich ¢asti a souborného zpracovani geodetické Casti DSPS v
ramci provadéni dila bude Zhotovitelem provedeno pfiméfené podle Smérnice ¢. 117
Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé ¢i vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&iji véak do 30 dnl od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a forméalni kontrolu DSPS.
PFi shledani nedostatki UOZI Objednatele zasle vyjadfeni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Doklady predkladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani dradhy a drdzni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni, pfimo se
vztahujicich k predmétu dila.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Pfiloha ¢. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho a
zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. Zpracovani
nezbytné vyrobni dokumentace (VD) pro vyrobu originalnich ¢asti stavby.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Bude v¢&. protokoll o provedenych revizich a zkouskdch (u UTZ vé&. Protokold o
technické prohlidce a zkousce Urceného technického zafizeni spolu se zajisténim vydani
Priikazu zpGsobilosti UTZ ze strany DU) a dokladové &asti preddna zhotoviteli v tisténé
formé a ve formatu pdf a dwg pfi predani dila.

Zabezpecovaci zaFizeni

V blizkosti zabezpecovaciho zafizeni je nutné po dobu oprav zajistit bezprasnost.
Veskera technologicka zafizeni slouzici k provozovani drazni dopravy budou po celou
dobu stavby ochranéna pred Upravami, omezenimi a pripadnym poskozenim.
Sdélovaci zarizeni

Osazeni jednoho nového stozaru pro umisténi antény nesouvisejici s technologiemi
fizeni drazniho provozu.

V blizkosti sdélovaciho zafizeni je nutné po dobu oprav zajistit bezprasnost.

Veskera technologicka zafizeni slouzici k provozovani drazni dopravy budou po celou
dobu stavby ochranéna pred Upravami, omezenimi a pripadnym poskozenim.
Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Oprava hromosvodu s Upravou pro oddalené jimani v prostoru anténnich stozarl a
posileni zemnici soustavy, tak aby hromosvod spliioval podminky spravného
bezpecného provozu.

JaroSov nad Nezarkou ON - oprava vypravni budovy
Pfiloha ¢. 2 ¢)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.9

4.10
4.10.1

4.11
4.11.1

Pozemni stavebni objekty

Pozadavky na novy stav a celkovy rozsah zaméru opravy vypravni budovy je stanoven
polozkovym soupisem praci s vykazem vymeér a doplnén témito ZTP.

Obecné - sklony a tvar stfechy zlstane zachovan, vyska ve vrcholu také.

Bouraci prace - bude odstranéna stavajici stfesni krytina véetné bednéni/latovani,

pojistné hydroizolace a tepelné izolace. Dale budou odstranény veskeré klempirské
v _ v s v v v a o v o I . 7 wr

stresni prvky vCetne destovych svodu a zlabu. Demontovan bude i stavajici hromosvod.

Stavajici kominova télesa budou ubourana pod Uroven stresniho plasté a zacisténa.

Stavebni prace - bude provedena oprava (pfipadné vymeéna) poskozené konstrukce
krovu, provedena nova hydroizolace, tepelna izolace, poloZzena nova stiresni plechova
krytina (jak na hlavnim objektu, tak na nizké casti), nové klempifské prvky (nové
Zlaby, svody, oplechovéni zdiva nad stfedni rovinou). Nové destové svody budou u
zemé napojeny na stavajici kanalizaci. Do stfechy bude vsazeno nové stiesni vylezové
okno.

Vyziskany material

Zhotovitel bude postupovat dle Smérnice €. 42_hospodareni s vyziskanym materidlem,
spolu s Pokynem SZ P0O-28/2020-OR PLZ, v platném znéni.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady
Nakladani s odpady

4.11.1.1 Zhotovitel opravy vypravni budovy musi dodrzovat zakony Useku
odpadového hospodarstvi a to predevsim Zakon ¢. 541/2020 Sb., zakon o
odpadech, v platném znéni.

4,11.1.2 Veskeré odpady budou skladovany v uzavienych kontejnerech rozdélenych
dle druhu odpadu, zabezpeceny proti pfistupu nepovolanych osob a ihned po
naplnéni budou vyvazeny a v souladu s platnou legislativou likvidovany.

4.11.1.3 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozZstvi
a kategorie odpadl a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

4.11.1.4 Polohy a vzdalenosti skladek pro likvidaci odpadd uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele
a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.11.1.5 Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpadl véetn& dopravy" se pocitd
navyseni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad ramec celkového mnozstvi
v kategorii v souctu vSech SO a PS.

4.11.1.6 Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu vcetné dopravy" lIze vyuzit do
mnozstvi odpadu v dané kategorii navysené o 20%. V pripadé, kdy mnozstvi
odpadu v daném druhu odpadu prekro¢i 20%, ma Objednatel moznost
pozadovat po Zhotoviteli individualni kalkulaci, pfip. si zajistit likvidaci
odpadu sam.

4.11.1.7 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek a moZnost ukladani odpadd sam,
ato v navaznosti na v projektové dokumentaci predpokladany celkovy
predpokladany rozsah odpadd v rdmci jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude
pri zajisfovani kapacit skladek zaroveri pocitat s tim, e mnoZstvi odpadd
mdZe byt v rdmci kazdé kategorie a% 0 20% vy3si.
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7.
7.1.1

7.1.2

7.1.3
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ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

V harmonogramu postupu praci je nutno respektovat zejména nasledujici pozadavky a
terminy:
e termin zahajeni a ukonceni stavby.

e dodrzeni etapizace vystavby s ohledem na nepferuseny provoz drahy a pfistupové
trasy pro cestujici verfejnost.

Vyluka obchazeciho vedeni TV od 29. 06. 2021 do 15. 07. 2021. Zhotovitel se zavazuje
povazovat mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo
pozménit Zhotoviteli navrzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout
jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi

V navaznosti na predpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele dréhy k zajisténi bezpecnosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostordch a v prostorach Zeleznicni
drahy zpracoval zadavatel v pfiloze ¢. 7 téchto ZTP prehled rizik mozného ohrozeni
zdravi a Zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy Zeleznic.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Zhotovitel je povinen dodrzet, respektovat a fidit se vsouladu s
objednatelem naslednymi internimi pokyny Spravy zeleznic:

- SZ PO-09/2021-GR Pokyn generainiho feditele stanovujici podminky pro
pfistupy osob v prostoru stavby

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke vdem svym internim predpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald

Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc

Kontaktni osoba: pi. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy
spravy zeleznic / odkaz Dokumenty a predpisy"

PRILOHY

PFiloha 1 Prehled rizik SZ pro CPS
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