

Naše zn. 9704/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz

Datum 8. června 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: Zřízení výhybny Bartoušov

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

V zadavatelem postoupené dokumentaci – výkazu výměr ke SO 101.1, Železniční
svršek,
jsou zahrnuty následující položky (viz tabulka). Z dokumentace není zřejmý účel jejich
vložení do soupisu prací. Dle rozboru OTSKP jsou tyto položky obsaženy v položkách
agregovaných.

03430	STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO DRCENÍ A TŘÍD KAMENIVA	KPL	1,000
	zahrnuje objednatel povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele		
	1: Popis položky dle TZ. 2: 1		
	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
03590	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ	KPL	1,000
	zahrnuje objednatel povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele		
	1: Mobilní svařovna 2: 1		
	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
03620	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ	KPL	1,000
	zahrnuje objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele		
	1: Kolejový jeřáb 2: 1		
	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		

Například Kolejový jeřáb z položky č. 03620 “DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY
STAVEBNÍ“ je obsažen v agregované položce č. 5332C3 “J 49 1:12-500, PR. BET., UP.
PRUŽNÉ“, kde to je uvedeno i v popisu položky.

**Žádáme zadavatele u výše zmíněných položek o specifikaci a vysvětlení, za jakým
účelem jsou vloženy do soupisu prací?**

Odpověď: Položky jsou stanovené technologickým postupem stavebních prací příslušného stavebního objektu, zhotovitel provede ocenění položek.

Dotaz č. 2:

V zadavatelem postoupené dokumentaci – výkazu výměr ke SO 103, Železniční spodek, jsou zahrnuty následující položky (viz tabulka). Z dokumentace není zřejmý účel jejich vložení do soupisu prací. Dle rozboru OTSKP jsou tyto položky obsaženy v položkách agregovaných.

03430		STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO DRCENÍ A TŘÍD KAMENIVA	KPL	1,000
		zahrnuje objednatelům povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele		
		1: Recyklace materiálu železničního spodku vybraného úseku. 2: Popis položky dle TZ. 3: 1		
		Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
03510		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE	KPL	1,000
		zahrnuje objednatelům povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele		
		1: Zemní fréza - vápenná stabilizace 2: 1		
		Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
03520		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ ZHUTŇOVACÍ	KPL	1,000
		zahrnuje objednatelům povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele		
		1: Vibrační válce 2: 1		
		Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		

Například Zemní fréza z položky č. 03510 " STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE" je obsažena v agregované položce č. R-501420 "ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNEM", kde to vyplývá i z popisu položky.

Žádáme zadavatele u výše zmíněných položek o specifikaci a vysvětlení, za jakým účelem jsou vloženy do soupisu prací?

Odpověď: Položky jsou stanovené technologickým postupem stavebních prací příslušného stavebního objektu, zhotovitel provede ocenění položek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel tímto dále podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel oznamuje, že se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy ze dne **21. 6. 2021 v 10:00 hod.** na den **23. 6. 2021 v 10:00 hod.**, neboť ve dnech 7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6. 2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém

nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace. S ohledem na to, že prodloužení lhůty považuje Zadavatel v této věci za důvodné, rozhodl se, jak je uvedeno výše.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2021-018101). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 21. 6. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 6. 2021 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 21. 6. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 6. 2021 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace