

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty

SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

DLE PŘÍLOH

Vypracoval:

DLE PŘÍLOH

Kontroloval:

ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 402 208

Projektový stupeň:

IZ

Část:

TABULKOVÁ ČÁST

Datum:

29.2.212

Číslo části:

B-E

TABULKOVÁ ČÁST

- B IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU
- C PŘEDPOKLADANÁ BILANCE INVESTIČNÍCH POTŘEB
- D PŘEDPOKLADANÁ BILANCE NEINVESTIČNÍCH POTŘEB
- E STAVEBNÍ OBJEKTY PROJEKTU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant, SO, IO, PS:

ING. PETR NEKULA

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULA

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 402 208

Projektový stupeň:

IZ

Část:

TABULKOVÁ ČÁST IZ

Datum:

29.2.212

Číslo částí:

B-E

Název přílohy:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Měřítko:

Počet formátů:

- A4

Číslo přílohy:

B

		INVESTIČNÍ ZAMĚR			VZOR 80		
NÁZEV AKCE	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolov						Příloha B
ČÍSLO AKCE							
INVESTOR	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 10037, 110 00 Praha 1						
IČ:	70 99 42 34	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ) :				-	
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :							
	Název etapy	zahájení		dokončení			
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace	10	2012	8	2013		
8004	Zadání akce (stavební části stavby)	9	2013	11	2013		
8005	Zadání technologické části stavby (strojí a zařízení)*						
8006	Realizace akce (stavební části stavby)	11	2013	7	2014		
8007	Realizace technologické části stavby (strojí a zařízení)*						
8008	Závěrečné vyhodnocení akce	7	2014	8	2014		
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVÉ PARAMETRY :							
	Název parametru	měr jednotka		hodnota parametru			
8011	Počet dopraven kolejově upravovaných	kusů		2			
8012	Počet nových SZZ	kusů		2			
8013	Počet traťových úseků tech. upravovaných	kusů		3			
8014	Počet traťových úseků s novým TZZ	kusů		3			
8015	Počet nově zabezpečených přejezdů	kusů		20			
8016	Počet nových nástupištních hran (nad 550mm)	kusů		5			
8017	Počet vybudovaných EOv	v.j.		10			
8018							
8019							
8020							
Pozn.:							
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.							

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. PETR NEKULA

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULA

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 402 208

Projektový stupeň:

IZ

Část:

TABULKOVÁ ČÁST IZ

Datum:

29.2.212

Číslo části:

B-E

Název přílohy:

PŘEDPOKLADANÁ BILANCE INVESTIČNÍCH POTŘEB

Měřítko:

-

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

C

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE										VZOR 81		2012	
NÁZEV AKCE		Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice										Příloha C	
ČÍSLO AKCE		0											
INVESTOR		Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1											
		N á z e v u k a z a t e l e		Skut. rok do 31.12. 2011	Aktuál. rok 2012	Skutečnost akt. roku 2012	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2017	Hodnota ukazatele CELKEM	
Č.ř.		v mil.Kč na 3 des.místa					v roce 2013	v roce 2014	v roce 2015	v roce 2016			
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě		0,468	1,847		2,913	4,165	4,488	0,000		13,881	
	2	Náklady projektové dokumentace		5,855	6,017	0,560	16,775	5,160	1,432	0,000		35,239	
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě										0,000	
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu										0,000	
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby			0,005		0,215	0,365	0,460	0,000		1,046	
8121	S	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby		6,323	7,869	0,560	19,903	9,691	6,380	0,000	0,000	50,165	
8124		Náklady stavební části stavby					16,608	144,849	10,447	0,000		171,904	
8125		Náklady technologické části stavby					60,912	178,039	13,994	0,000		252,945	
8126	1	Náklady na dopravní prostředky										0,000	
	2	Náklady na výpočetní techniku										0,000	
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení										0,000	
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení										0,000	
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení										0,000	
8126	S	Náklady na stroje a zařízení		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8127	1	Náklady na programové vybavení										0,000	
	2	Náklady na ocenitelná práva										0,000	
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti										0,000	
	9	Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený										0,000	
8127	S	Náklady na nehmotný investiční majetek		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8128	1	Náklady na péstelské celky trvalých porostů										0,000	
	2	Odvody a poplatky za odněti zemědělské a lesní půdy										0,000	
	3	Náklady úplatného převodu pozemků										0,000	
	4	Náklady úplatného převodu nemovitostí										0,000	
	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky										0,000	
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou										0,000	
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů										0,000	
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM					0,275	0,000	0,000	0,000		0,275	
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené		0,000	0,000	0,000	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,275	
8128	S	Investiční náklady ostatní celkem		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů					0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
812	S	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM		6,323	7,869	0,560	97,697	332,578	30,822	0,000	0,000	475,289	
8130		Splátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu										0,000	
8131		Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou										0,000	
8132		Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky										0,000	
8133	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci										0,000	
	2	Splátky dodavatelských úvěrů										0,000	
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené										0,000	
8133	S	Ostatní investiční potřeby		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
813	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB		6,323	7,869	0,560	97,697	332,578	30,822	0,000	0,000	475,289	
8141		Vlastní zdroje účastníka programu										0,000	
8142		Úvěry poskytnuté bez státní záruky										0,000	
8143	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB										0,000	
	9	Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní										0,000	
8143	S	Úvěry poskytnuté se státní zárukou		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8144	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - poslední platný rozpočet										0,000	
	2	NFV - převody do násled.roku (-, +) prostř.rezervního fondu										0,000	
	3	NFV - převody do násled.roku (-, +) prostř.Národního fondu										0,000	
	4	NFV - převody do násled.roku (-, +) prostř.Státních fin.aktiv										0,000	
8144	S	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8145	1	Systémové určené výdaje (SUV) - poslední platný rozpočet										0,000	
	2	SUV - převody do násled.roku (-, +) prostř.rezervního fondu										0,000	
	3	SUV - převody do násled.roku (-, +) prostř.Národního fondu										0,000	
	4	SUV - převody do násled.roku (-, +) prostř.Státních fin.aktiv										0,000	
8145	S	Systémové určené výdaje státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8146	1	Individuálně posuzované výdaje (IPV) -posledně platný rozp.										0,000	
	2	IPV - převody do násled.roku (-, +) prostř.rezervního fondu										0,000	
	3	IPV - převody do násled.roku (-, +) prostř.Národního fondu										0,000	
	4	IPV - převody do násled.roku (-, +) prostř.Státních fin.aktiv										0,000	
8146	S	Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí										0,000	
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury		1,897	2,361	0,168	29,309	99,773	9,247			142,587	
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení										0,000	
	9	Dotace z jiných státních fondů										0,000	
8147	S	Dotace poskytnuté ze státních fondů		1,897	2,361	0,168	29,309	99,773	9,247	0,000	0,000	142,587	
8148	1	Dotace z rozpočtu obce										0,000	
	2	Dotace z rozpočtu okresu										0,000	
	3	Dotace z rozpočtu kraje										0,000	
8148	S	Dotace z územních rozpočtů		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8149	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci										0,000	
	2	Dodavatelské úvěry										0,000	
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené										0,000	
8149	S	Jiné zdroje tuzemské		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8151	1	Dotace z fondu PHARE										0,000	
	2	Dotace z fondu SAPARD										0,000	
	3	Dotace z fondu ISPA										0,000	
	4	Dotace z kohezního fondu EU										0,000	
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU		4,426	5,508	0,392	68,388	232,805	21,575			332,702	
	9	Dotace z jiných fondů EU										0,000	
8151	S	Dotace poskytnuté z fondů EU		4,426	5,508	0,392	68,388	232,805	21,575	0,000	0,000	332,702	
8152	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice										0,000	
	9	Dotace z jiných fondů NATO										0,000	
8152	S	Dotace z fondů NATO		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené										0,000	
819	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ		6,323	7,869	0,560	97,697	332,578	30,822	0,000	0,000	475,289	

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant, SO, IO, PS:

ING. PETR NEKULA

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULA

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 402 208

Projektový stupeň:

IZ

Část:

TABULKOVÁ ČÁST IZ

Datum:

29.2.212

Číslo části:

B-E

Název přílohy:

Měřítko:

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

D

PŘEDPOKLADANÁ BILANCE NEINVESTIČNÍCH POTŘEB

BILANCE PLÁNOVANÝCH NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE										VZOR 82				2012	
NÁZEV AKCE		Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice										Příloha D			
ČÍSLO AKCE		0													
INVESTOR		Správa železniční dopravní cesty, s.o., Diázděná 1003/7, 110 00 Praha 1													
Č.ř.		N á z e v u k a z a t e l e		Skut. do 31. 12. 2011	Aktuál. rok 2012	Skutečnost akt. roku 2012	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2017	Hodnota ukazatele CELKEM			
		v mil.Kč na 3 des.místa					v roce 2013	v roce 2014	v roce 2015	v roce 2016					
8221	1	Náklady inženýrské činnosti											0,000		
	2	Náklady projektové dokumentace											0,000		
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce											0,000		
8221	S	Náklady přípravy a zabezpečení akce		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8222	1	Mzdové náklady a ostatní platby za provedenou práci											0,000		
	2	Povinné pojistné											0,000		
8222	S	Mzdové náklady a povinné pojistné		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8223	1	Náklady na nákup materiálu											0,000		
	2	Náklady na nákup vody, paliv a energie											0,000		
	3	Náklady na nákup služeb											0,000		
	4	Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře											0,000		
	9	Náklady na ostatní nákupy											0,000		
8223	S	Náklady materiální povahy a služby		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8224		Náklady údržby a oprav stavební části stavby											0,000		
8225		Nákl.údržby a oprav technologické části stavby											0,000		
8226	1	Náklady na dopravní prostředky											0,000		
	2	Náklady na výpočetní techniku											0,000		
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení											0,000		
	9	Náklady na jiný než uvedený drobný hmotný inv.majetek											0,000		
8226	S	Náklady na drobný hmotný invest. majetek		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8227	1	Náklady na programové vybavení											0,000		
	2	Náklady na ocenitelná práva											0,000		
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti											0,000		
	9	Náklady na jiný než uvedený drobný nehmotný inv.majetek											0,000		
8227	S	Náklady na drobný nehmotný invest. majetek		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8228	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky											0,000		
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou											0,000		
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů											0,000		
	9	Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené											0,000		
8228	S	Ostatní neinvestiční náklady		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8229		Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů											0,000		
822	S	NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8230		Splátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu											0,000		
8231		Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou											0,000		
8232		Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky											0,000		
8233	1	Příspěvky poskytnuté na sruženíou akci											0,000		
	2	Splátky dodavatelských úvěrů											0,000		
	9	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené											0,000		
8233	S	Ostatní neinvestiční potřeby		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
823	S	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8241		Vlastní zdroje účastníka programu											0,000		
8242		Úvěry poskytnuté bez státní záruky											0,000		
8243	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB											0,000		
	9	Úvěry poskytnuté se stát.zárukou ostatní výše neuvedené											0,000		
8243	S	Úvěry poskytnuté se státní zárukou		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8244	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - poslední platný rozpočet											0,000		
	2	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu											0,000		
	3	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu											0,000		
	4	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv											0,000		
8244	S	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8245	1	Systémové určené výdaje (SUV) - poslední platný rozpočet											0,000		
	2	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu											0,000		
	3	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu											0,000		
	4	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv											0,000		
8245	S	Systémové určené výdaje státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8247	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí											0,000		
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury											0,000		
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení											0,000		
	9	Dotace z jiných státních fondů											0,000		
8247	S	Dotace poskytnuté ze státních fondů		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8248	1	Dotace z rozpočtu obce											0,000		
	2	Dotace z rozpočtu okresu											0,000		
	3	Dotace z rozpočtu kraje											0,000		
8248	S	Dotace z územních rozpočtů		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8249	1	Příspěvky přijaté na sruženíou akci											0,000		
	2	Dodavatelské úvěry											0,000		
	9	Jiné ozí zdroje tuzemské výše neuvedené											0,000		
8249	S	Jiné zdroje tuzemské		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8251	1	Dotace z fondu PHARE											0,000		
	2	Dotace z fondu SAPARD											0,000		
	3	Dotace z fondu ISPA											0,000		
	4	Dotace z kohezního fondu EU											0,000		
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU											0,000		
	9	Dotace z jiných fondů EU											0,000		
8251	S	Dotace poskytnuté z fondů EU		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8252	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice											0,000		
	9	Dotace z jiných fondů NATO											0,000		
8252	S	Dotace z fondů NATO		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8259		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené											0,000		
829	S	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. PETR NEKULA

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULA

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 402 208

Projektový stupeň:

IZ

Část:

TABULKOVÁ ČÁST IZ

Datum:

29.2.212

Číslo části:

B-E

Název přílohy:

STAVEBNÍ OBJEKTY PROJEKTU

Měřítko:

Počet formátů:

- A4

Číslo přílohy:

E

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE		VZOR 83
NÁZEV AKCE	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice	
ČÍSLO AKCE	0	
INVESTOR	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dílažděná 1003/7, 110 00 Praha 1	

Příloha E

číslo řádku	STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY *	náklady realizace celkem
	Provozní soubory	
1	ŽST Častolovice, rekonstrukce příhradové transformovny TS35/0,4kV	853
2	Kostelec n.O. - Častolovice, TZZ	10 683
3	ŽST Častolovice, SZZ	54 171
4	Častolovice - Týniště n.O., TZZ	28 646
5	Častolovice - Rychnov n.K., TZZ	21 687
6	ŽST Rychnov, SZZ	28 135
7	Dálková kontrola a ovládání sděl. zař.	4 786
8	Kostelec n. O. - Častolovice, DOK, TK	7 070
9	Kostelec n. O. - Častolovice, přenosový systém	1 189
10	Kostelec n. O. - Častolovice, úpravy stávajícího DK	2 099
11	Kostelec n. O. - Častolovice, úpravy stávajícího DOK-ČDT	1 006
12	ŽST Častolovice, místní kabelizace	2 951
13	ŽST Častolovice, telefonní zapojovač	2 803
14	ŽST Častolovice, informační zařízení	3 763
15	ŽST Častolovice, rozhlasové zařízení	1 011
16	ŽST Častolovice, ASHS	441
17	ŽST Častolovice., EZS	462
18	ŽST Častolovice, kamerový systém	3 520
19	ŽST Častolovice, sdělovací zařízení	249
20	Častolovice - Týniště n. O., DOK, TK	11 007
21	Častolovice - Týniště n. O., TRS	1 769
22	Častolovice - Týniště n. O., MRS	600
23	Častolovice - Týniště n. O., úpravy stávajícího DK	2 421
24	Častolovice - Týniště n. O., úpravy stávajícího DOK-ČDT	1 569
25	Častolovice - Rychnov n. K., DOK, TK	16 070
26	Častolovice - Rychnov n. K., přenosový systém	2 654
27	Častolovice - Rychnov n. K., rozhlasové zařízení	2 012
28	Častolovice - Rychnov n. K., TRS	2 618
29	Častolovice - Rychnov n. K., MRS	482
30	Častolovice - Rychnov n. K., úpravy stávajícího DK	1 573
31	ŽST Rychnov n. K., místní kabelizace	2 771
32	ŽST Rychnov n. K., telefonní zapojovač	2 302
33	ŽST Rychnov n. K., informační zařízení	2 765
34	ŽST Rychnov n.K., rozhlasové zařízení	891
35	ŽST Rychnov n.K., ASHS	406
36	ŽST Rychnov n.K., EZS	319
37	ŽST Rychnov n.K., kamerový systém	2 132
38	ŽST Rychnov n.K., sdělovací zařízení	198
	Stavební objekty	
1	ŽST Častolovice , most v km 58,157	961
	ŽST Častolovice, EOV	6 984
	ŽST Rychnov nad Kněžnou, EOV	2 018
	Kostelec-Častolovice, kabelové rozvody nn, úprava osvětlení a přípojky	1 307
	ŽST Častolovice, kabelové rozvody nn a úprava osvětlení	13 405
	Častolovice-Týniště n.O., přípojky nn pro PZS	2 259
	Častolovice-Rychnov, kabelové rozvody nn, úprava osvětlení a přípojky	3 739
	ŽST Rychnov kabelové rozvody nn a úprava osvětlení	5 230
	Kostelec n.O. - Častolovice, železniční přejezdy	107
	ŽST Častolovice, napojení potrubního vedení objektu SÚ	940
	ŽST Rychnov n.K., napojení potrubního vedení objektu SÚ	189
	Častolovice - Týniště n.O., železniční přejezdy	685
	Častolovice - Rychnov n.K., železniční přejezdy	3 591
	ŽST Častolovice, protihlukové stěny	515
5	ŽST Častolovice, provozně-technologický objekt	3 179
6	ŽST Rychnov n.K., provozně-technologický objekt	2 140
	ŽST Častolovice, demolice přístavku výpravní budovy	357
	ŽST Rychnov n.K., demolice skladu a boční rampy	718
	ŽST Častolovice, železniční svršek	62 515
	ŽST Častolovice, železniční spodek	14 690
	ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční spodek	4 302
	ŽST Častolovice, nástupiště	3 071
	ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční svršek	22 098
	ŽST Rychnov nad Kněžnou, nástupiště	1 105
	celkem	386 189

* SO a PS uváděny bez rezervy FIDIC 7%