

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	Aktualizace dle požadavku investora	10/2012
03	-	-

Objednatel:	SŽDC, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 335 777 e-mail: szdc@szdc.cz
-------------	---

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR NEKULA Garant profese: ING. MARTIN RAIBR
-----------------------	--	--

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska: ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS: DLE PŘÍLOH	Vypracoval: DLE PŘÍLOH	Kontroloval: ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce: Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice	Číslo smlouvy: 11 402 208 Projektový stupeň: IZ
Část: TABULKOVÁ ČÁST	Datum: 29.2.212 Číslo části: B-E

TABULKOVÁ ČÁST

- B IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU
- C PŘEDPOKLADANÁ BILANCE INVESTIČNÍCH POTŘEB
- D PŘEDPOKLADANÁ BILANCE NEINVESTIČNÍCH POTŘEB
- E STAVEBNÍ OBJEKTY PROJEKTU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	Aktualizace dle požadavku investora	10/2012
03	-	-

Objednatel:



SZDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. PETR NEKULA

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULA

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 402 208

Projektový stupeň:

IZ

Část:

TABULKOVÁ ČÁST IZ

Datum:

29.2.212

Číslo částí:

B-E

Název přílohy:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Měřítko:

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

B

		INVESTIČNÍ ZÁMĚR		VZOR 80	
NÁZEV AKCE		Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice		Příloha B	
ČÍSLO AKCE		5402			
INVESTOR		Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
IČ:	70 99 42 34	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ) :		-	
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :					
	Název etapy	zahájení		dokončení	
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace	10	2012	8	2013
8004	Zadání akce (stavební části stavby)	9	2013	11	2013
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*				
8006	Realizace akce (stavební části stavby)	11	2013	7	2015
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*				
8008	Závěrečné vyhodnocení akce	7	2015	8	2015
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :					
	Název parametru	měr.jednotka		hodnota parametru	
8011	Počet dopraven kolejově upravovaných	kusů		2	
8012	Počet nových SZZ	kusů		2	
8013	Počet traťových úseků s novým TZZ	kusů		3	
8014	Počet nově zabezpečených přejezdů	kusů		20	
8015	Celková délka nových nástupišť	m		550	
8016	Počet výhybek vybavovaných EOv	kusů		10	
8017					
8018					
8019					
8020					
Pozn.:					
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.					

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	Aktualizace dle požadavku investora	10/2012
03	-	-

Objednatel:



SZDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. PETR NEKULA

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULA

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 402 208

Projektový stupeň:

IZ

Část:

TABULKOVÁ ČÁST IZ

Datum:

29.2.212

Číslo částí:

B-E

Název přílohy:

PŘEDPOKLADANÁ BILANCE INVESTIČNÍCH POTŘEB

Měřítko:

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

C

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 81		2012		
NÁZEV AKCE		Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice								Příloha C	
ČÍSLO AKCE		5402									
INVESTOR		Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1									
			Skut. do 31.12.	Aktuál. rok	Skutečnost akt.roku	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1.	Hodnota ukazatele
						v roce	v roce	v roce	v roce	2017	CELKEM
Č.ř.	N á z e v u k a z a t e l e		2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě	0,468	0,200	0,000	4,560	4,165	4,275	0,000		13,668
	2	Náklady projektové dokumentace	1,960	3,152	0,000	16,388	5,160	1,432	0,000		28,092
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě									0,000
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu									0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby	0,005	0,005	0,000	0,248	0,133	0,659	0,000		1,051
8121	S	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby	2,433	3,357	0,000	21,196	9,459	6,366	0,000	0,000	42,811
8124		Náklady stavební části stavby				16,153	145,097	10,449	0,000		171,700
8125		Náklady technologické části stavby				60,792	178,344	13,997	0,000		253,133
8126	1	Náklady na dopravní prostředky									0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku									0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení									0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení									0,000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení									0,000
8126	S	Náklady na stroje a zařízení	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Náklady na programové vybavení									0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva									0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti									0,000
	9	Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený									0,000
8127	S	Náklady na nehmotný investiční majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů									0,000
	2	Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy									0,000
	3	Náklady úplatného převodu pozemků									0,000
	4	Náklady úplatného převodu nemovitostí									0,000
	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky									0,000
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou									0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů									0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM									0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené				0,275	0,000	0,000	0,000		0,275
8128	S	Investiční náklady ostatní celkem	0,000	0,000	0,000	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,275
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů				0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
812	S	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	2,433	3,357	0,000	98,416	332,900	30,812	0,000	0,000	467,919
8130		Splátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu									0,000
8131		Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou									0,000
8132		Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky									0,000
8133	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci									0,000
	2	Splátky dodavatelských úvěrů									0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené									0,000
8133	S	Ostatní investiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB	2,433	3,357	0,000	98,416	332,900	30,812	0,000	0,000	467,919
8141		Vlastní zdroje účastníka programu									0,000
8142		Úvěry poskytnuté bez státní záruky									0,000
8143	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB									0,000
	9	Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní									0,000
8143	S	Úvěry poskytnuté se státní zárukou	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8144	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - posledně platný rozpočet									0,000
	2	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu									0,000
	3	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu									0,000
	4	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv									0,000
8144	S	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8145	1	Systémově určené výdaje (SUV) - posledně platný rozpočet									0,000
	2	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu									0,000
	3	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu									0,000
	4	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv									0,000
8145	S	Systémově určené výdaje státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8146	1	Individuálně posuzované výdaje (IPV) -posledně platný rozp.									0,000
	2	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu									0,000
	3	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu									0,000
	4	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv									0,000
8146	S	Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí									0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0,730	1,007	0,000	29,525	99,870	9,244			140,376
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení									0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů									0,000
8147	S	Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,730	1,007	0,000	29,525	99,870	9,244	0,000	0,000	140,376
8148	1	Dotace z rozpočtu obce									0,000
	2	Dotace z rozpočtu okresu									0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje									0,000
8148	S	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci									0,000
	2	Dodavatelské úvěry									0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené									0,000
8149	S	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	1	Dotace z fondu PHARE									0,000
	2	Dotace z fondu SAPARD									0,000
	3	Dotace z fondu ISPA									0,000
	4	Dotace z kohezního fondu EU									0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU	1,703	2,350	0,000	68,891	233,030	21,569			327,543
	9	Dotace z jiných fondů EU									0,000
8151	S	Dotace poskytnuté z fondů EU	1,703	2,350	0,000	68,891	233,030	21,569	0,000	0,000	327,543
8152	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice									0,000
	9	Dotace z jiných fondů NATO									0,000
8152	S	Dotace z fondů NATO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené									0,000
819	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ	2,433	3,357	0,000	98,416	332,900	30,812	0,000	0,000	467,919

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	Aktualizace dle požadavku investora	10/2012
03	-	-

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. PETR NEKULA

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULA

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 402 208

Projektový stupeň:

IZ

Část:

TABULKOVÁ ČÁST IZ

Datum:

29.2.212

Číslo částí:

B-E

Název přílohy:

PŘEDPOKLADANÁ BILANCE NEINVESTIČNÍCH POTŘEB

Měřítko:

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

D

[illegible]

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	Aktualizace dle požadavku investora	10/2012
03	-	-

Objednatel:



SZDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. PETR NEKULA

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULA

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 402 208

Projektový stupeň:

IZ

Část:

TABULKOVÁ ČÁST IZ

Datum:

29.2.212

Číslo částí:

B-E

Název přílohy:

STAVEBNÍ OBJEKTY PROJEKTU

Měřítko:

Počet formátů:

- A4

Číslo přílohy:

E

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE	VZOR 83
--	---------

NÁZEV AKCE	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice
ČÍSLO AKCE	5402
INVESTOR	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha E

číslo řádku	STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY *	náklady realizace celkem
	Provozní soubory	
1	ŽST Častolovice, rekonstrukce příhradové transformovny TS35/0,4kV	939
2	Kostelec n.O. - Častolovice, TZZ	11 752
3	ŽST Častolovice, SZZ	59 588
4	Častolovice - Týniště n.O., TZZ	31 510
5	Častolovice - Rychnov n.K., TZZ	23 855
6	ŽST Rychnov, SZZ	30 948
7	Dálková kontrola a ovládání sděl. zař.	5 264
8	Kostelec n. O. - Častolovice, DOK, TK	7 777
9	Kostelec n. O. - Častolovice, přenosový systém	1 308
10	Kostelec n. O. - Častolovice, úpravy stávajícího DK	2 309
11	Kostelec n. O. - Častolovice, úpravy stávajícího DOK-ČDT	1 107
12	ŽST Častolovice, místní kabelizace	3 246
13	ŽST Častolovice, telefonní zapojovač	3 084
14	ŽST Častolovice, informační zařízení	4 139
15	ŽST Častolovice, rozhlasové zařízení	1 112
16	ŽST Častolovice, ASHS	485
17	ŽST Častolovice., EZS	508
18	ŽST Častolovice, kamerový systém	3 872
19	ŽST Častolovice, sdělovací zařízení	274
20	Častolovice - Týniště n. O., DOK, TK	12 108
21	Častolovice - Týniště n. O., TRS	1 946
22	Častolovice - Týniště n. O., MRS	660
23	Častolovice - Týniště n. O., úpravy stávajícího DK	2 663
24	Častolovice - Týniště n. O., úpravy stávajícího DOK-ČDT	1 725
25	Častolovice - Rychnov n. K., DOK, TK	17 677
26	Častolovice - Rychnov n. K., přenosový systém	2 919
27	Častolovice - Rychnov n. K., rozhlasové zařízení	2 213
28	Častolovice - Rychnov n. K., TRS	2 880
29	Častolovice - Rychnov n. K., MRS	530
30	Častolovice - Rychnov n. K., úpravy stávajícího DK	1 730
31	ŽST Rychnov n. K., místní kabelizace	3 048
32	ŽST Rychnov n. K., telefonní zapojovač	2 532
33	ŽST Rychnov n. K., informační zařízení	3 042
34	ŽST Rychnov n.K., rozhlasové zařízení	980
35	ŽST Rychnov n.K., ASHS	446
36	ŽST Rychnov n.K., EZS	351
37	ŽST Rychnov n.K., kamerový systém	2 346
38	ŽST Rychnov n.K., sdělovací zařízení	218
	Stavební objekty	
101	ŽST Častolovice , most v km 58,157	1 057
102	ŽST Častolovice, EOv	7 682
103	ŽST Rychnov nad Kněžnou, EOv	2 220
104	Kostelec-Častolovice, kabelové rozvody nn, úprava osvětlení a přípojky	1 438
105	ŽST Častolovice, kabelové rozvody nn a úprava osvětlení	14 746
106	Častolovice-Týniště n.O., přípojky nn pro PZS	2 485
107	Častolovice-Rychnov, kabelové rozvody nn, úprava osvětlení a přípojky	4 113
108	ŽST Rychnov kabelové rozvody nn a úprava osvětlení	5 753
109	Kostelec n.O. - Častolovice, železniční přejezdy	118
110	ŽST Častolovice, napojení potrubního vedení objektu SÚ	1 034
111	ŽST Rychnov n.K., napojení potrubního vedení objektu SÚ	208
112	Častolovice - Týniště n.O., železniční přejezdy	753
113	Častolovice - Rychnov n.K., železniční přejezdy	3 950
114	ŽST Častolovice, protihlukové stěny	566
115	ŽST Častolovice, provozně-technologický objekt	3 497
116	ŽST Rychnov n.K., provozně-technologický objekt	2 354
117	ŽST Častolovice, demolice přístavku výpravní budovy	393
118	ŽST Rychnov n.K., demolice skladu a boční rampy	790
119	ŽST Častolovice, železniční svršek	68 767
120	ŽST Častolovice, železniční spodek	16 159
121	ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční spodek	4 732
122	ŽST Častolovice, nástupiště	3 378
123	ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční svršek	24 308
124	ŽST Rychnov nad Kněžnou, nástupiště	1 216
	celkem	424 808