Optimalizace tratového tseku Dé&in vychod (mimo) — Dé&in-Prostfedni Zleb (mimo)
vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

SMLOUVA

uzavrena podle ustanoveni § 1746 odst. (2) zakona ¢. 89/2012 Sb., ObCansky zakonik, v platném znéni

(dale také jen jako ,Smlouva®)

€. smlouvy objednatele: E618-S-xxxx/202x/xxx
€. smlouvy zhotovitele: ..o.ceiiiiiiiiiiiieeeans
ISPROFIN / ISPROFOND: ...cccuniuiinieneanennes

na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika
v ramci realizace stavby

»Optimalizace tratového useku Décin vychod (mimo) -
Décin-Prostredni Zleb (mimo)*“

1.1.

1.2.

1.3.

Cl.1 - Smluvni strany

Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234;  DIC: CZ70994234

zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: ......ceviviviiiiinnnnnne. ,GSM: ... ,e-mail: ......... @spravazeleznic.cz
(mimo podpisu této Smlouvy a prlpadnych dodatku k ni)
b) ve vécech technickych: ..........coveinnennen. ,GSM: .
email: .....oooeinnn.e. @spravazelezmc cz

Kontaktni adresa pro zasilani smluvni korespondence a faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace 3
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, Praha 9, PSC 190 00

(dale jen ,,objednatel ©)

Zhotovitel:

sesidlem ......................... PSC

ICO: e, . DIC:CZ..coiei,

zapsanavVOR U .................. soudu Vv ......oeviiinnnnnn. ,oddil..., viozka .............
zastoupena .......ccveveieieiainns ) e

Bankovni spojeni: ..o

Kontaktni osoby:

a) vécech smluvnich: ..............oL ,GSM: e, se-maili.ii,
b) ve vécech technickych: ........................... L GSM: se-maili i

Kontaktni adresa pro doruc¢ovani smluvni korespondence:

(dale jen ,,zhotovitel )
Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény Udajl uvedenych v ¢lanku 1 této

smlouvy, a to doporu¢enym dopisem s tim, Ze k tomuto oznameni musi byt pfiloZzena alespon v Ufedné
oveéfené kopii listina, dokladajici oznamovanou zménu udaja.
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Optimalizace tratového tiseku Décin vychod (mimo) — D&Gin-Prostfedni Zleb (mimo)
vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

Cl. 2 - Vychozi podklady a udaje

Smlouva bude plnéna v souladu se znénim nasledujicich dokumentu:

Vyzva k predlozeni nabidky na podlimitni vefejnou zakazku na vykon cCinnosti a zajisténi funkce
podpory technického dozoru stavebnika (dale téZ podpora ,TDS®) vramci_realizace stavby
»Optimalizace tratového useku Décin vychod (mimo) — Décin-Prostfedni Zleb (mimo)“ C.j.
...... [202x-SZ-SSZ-OVZ ze dne ... .. 202X, ktera byla zaslana Stavebni spravou zapad.

Zadavaci dokumentace v digitalni formé:

¢ \VVyzva k podani nabidky

¢ Pfilohy 1 — 5 Vyzvy

e Grantova dohoda o pfidéleni dotace, €. ........ocoiiiiiii e

e Navrh Smlouvy - digitalni forma

¢ Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

e Smérnice SZ &. 20, v aktualnim znéni - digitalni forma

e Smérnice SZ &. 41, v aktualnim znéni - digitalni forma

e Smérnice SZ &. 105, v aktualnim znéni - digitalni forma

Nabidka zhotovitele ze dne .............. , ktera byla vybrana na zakladé protokolu o otevirani obalek,
hodnoceni nabidek a posouzeni splnéni podminek ucasti Rozhodnutim a oznamenim zadavatele
0 vybéru dodavatele €.j.: ............. [20xx-SZ-SSZ-OVZ ze dne .................

Podklady uvedené v €l. 2 jsou pro obé smluvni strany zavazné a jsou v jednom stejnopisu ulozeny
u objednatele a v jednom u zhotovitele.

Cl. 3 - Predmét smlouvy

Pfedmétem Smlouvy je podpora TDS a zajisténi nize uvedené sluzby pfi realizaci stavby ,,(nazev
stavby)* (dale jen ,Cinnosti®), jejimz vysledkem bude bezproblémove Cerpani financnich prostfedkd
z fondU Evropské unie — CEF a to ve vztahu k supervizi zadavané MD CR.

Zhotovitel se zavazuje k provadéni své ¢innosti (sluzeb) v nasledujicim rozsahu:

3.2.1. spoluprace, podpora

e UcCast na vSech kontrolnich dnech, vyrobnich vyborech RDS zhotovitele a dullezitych
pracovnich jednanich ve vztahu knize uvedenym cinnostem, spoluprace s oddélenim
externiho financovani GR SZ, resp. MD.

3.2.2. aktualizace udaji z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement

3.2.2.1 kontrola plnéni ustanoveni z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement, zda jsou k dispozici
v korektni formé tak, aby provozni soubory (PS), stavebni objekty (SO) a jejich vSechny
jednotlivé polozky bylo mozno jednoznacné provazat na poloZzkovy rozpocCet, spoluprace na
pfipadnych zménach CEF smlouvy s EU/Grant Agreement.

3.2.2.2 na jednotlivych polozkach posouzeni jejich zpUsobilosti ve vychozim stavu s pfihlédnutim ke
vSem moznym aspektim (korektnost technické specifikace polozky, vécné vazby mezi
polozkami, duplicita mezi polozkami v ramci stavby i mezi jinymi EU financovanymi projekty,
napf. GSM - R apod.).
3.2.3. kontrola vychozi smluvni situace, pfipadné doporuceni na jeji zpfesnéni

e postupné zpresifiovani vychoziho stavu z hlediska zpUsobilosti vydaji na zakladé vysledku
provedené podrobné analyzy Velkého polozkového rozpoctu podle bodu 3.2.2.

3.2.4. kontrola opravnénosti fakturace (mésicni)
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3.24.1

3.24.2

3.24.3
3.244

3.2.45

3.246

sledovani a reporting o hlavnich probihajicich pracich v daném obdobi vc¢etné
fotodokumentace,

kontrola souladu mezi planem fakturace a skute€nou fakturaci v€etné navrhu potfebnych
opatfeni pfi vzniku vyraznéjSich odchylek,

1. vécna kontrola prvotnich dokladt o naroku zhotovitele pred jejich podpisem TDS,

2. vécna kontrola kompletni fakturace pfed podpisem TDS (zejména kontrola z hlediska vécné
spravnosti a z hlediska kontroly mozného neopravnéného precCerpani jednotlivych polozek.
Pokud se na stavbé vytvafri protokoly o skute¢né vymére a zjiStovaci protokoly kontrola jejich
nalezitosti a vécné spravnosti), véetné vlozeni dat do nezavislého monitorovaciho systému,
ktery provadi aktualizaci Velkého polozkového rozpoctu, véetné ovéfeni zpusobilosti
predpokladanych vydaju,

finalni kontrola vSech nalezZitosti pfedloZzené fakturace (faktura, Soupis zjistovacich protokol(,
Soupisy praci, prvotni doklady pro narok zhotovitele) v daném obdobi, véetné dolozeni, Ze po
nezavislém vlozeni hodnoty naroku ve vSech sledovanych zdrojich jsou korektni,

pravidelny mési¢ni reporting o probéhlé fakturaci, véetné dolozZeni vysledk( z monitorovaciho
systému ve formé tabulky po jednotlivych PS a SO a ve formé Velkého polozkového rozpoctu,

3.2.5. aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu ve smlouvé s EU/Grant
Agreement

soucasti pravidelného meési¢niho reportingu bude i aktualizace pribéhu praci podle
jednotlivych stavebnich postupd ve formé srovnatelné s udaji uvedenymi ve smlouvé
s EU/Grant Agreement

3.2.6. kontrola opravnénosti zmén

3.2.6.1

3.2.6.2

3.2.6.3
3.26.4

3.2.6.5

3.2.6.6
3.2.6.7

spoluprace pfi v€asné evidenci jednotlivych zmén, jejich posouzeni, projednani a schvaleni
pred jejich realizaci (pokud v daném pfipadé neni jmenovité feeno jinak),

doporuceni vhodného zplisobu jejich projednani podle Zakona o zadavani vefejnych zakazek
(Zzvz),

vedeni prehledu projednavanych a schvalenych zmén,

vécna kontrola podkladi (v polozkovém c¢lenéni) pro jednotlivé zmény, kontrola naroku
zhotovitele, zplsob ocenéni a zpUsobilosti pfedpokladanych vydajd, doporu¢eni vhodného
zpUsobu oznaceni ménénych polozek tak, aby bylo mozné sledovat jejich fakturaci nezavisle
na predlozené nabidce zhotovitele,

pfiprava podkladd pro pfipadny dodatek Smlouvy o dilo (SoD), dokladajici Upravu smluvni
situace, bude-li takova €innost objednatelem po zhotoviteli vyZadovana

pravidelny reporting o postupu projednavani a schvalovani zmén v mésicnich intervalech,

vlozeni schvélenych zmén do monitorovaciho systému a zajisténi aktualni cenové situace ve
vSech sledovanych zdrojich.

3.2.7. kontrola uznatelnosti nakladti, zavérec¢na kontrola uznatelnosti nakladu

3.27.1

3.2.7.2

3.2.7.3

3.27.4

mésicni vyhodnoceni vysledku monitoringu zamérené na vyvoj uznatelnych a neuznatelnych
nakladud, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a digitalni
podobé),

zavéretné vyhodnoceni vysledkd monitoringu zaméfené na vyvoj uznatelnych
a neuznatelnych nakladd, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky
(v listinné a digitalni podobé),

spoluprace pfi zménovém Fizeni s ohledem na posouzeni uznatelnosti novych polozek,
zapracovani do monitoringu, vysledky posouzeni zpracuje zhotovitel ve formé pisemného
stanoviska,

zavére€né zpracovani vysledk(i zménovych Fizeni, a to zejména s ohledem na posouzeni
uznatelnosti novych polozek zapracovanych do monitoringu, vysledky vyhodnoceni zpracuje
zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a digitalni podobg),
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3.2.7.5 ¢&tvrtletni monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych nakladi v rozsahu kap. 3.2. a 3.3.
dle ,metodiky Supervize MD*, vysledky zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné
a digitalni podobé) jako informativni podklad pro objednatele,

3.2.7.6 vypracovani finalnich podkladd pro monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych nakladu
v rozsahu kap. 3.2. a 3.3. dle ,metodiky Supervize MD*, vysledky zpracuje zhotovitel ve formé
tabulky (v listinné a digitalni podobé) jako informativni podklad pro objednatele.
3.2.8. pravidelna aktualizace vychoziho stavu (monitoring prabéhu realizace)

3.2.8.1 po ovéfeni a odsouhlaseni vychoziho stavu podle bodu 3.2.3. bude v mé&si¢nich intervalech
aktualizovan monitorovaci systém vlozenim:

— Udaju o mésicni fakturaci na urovni vSech fakturovanych polozek
— v8ech schvalenych zmén po jednotlivych polozkach

3.2.8.2 aktualni vystupy z monitorovaciho systému budou pravidelnymi pfilohami mésicnich zprav.

3.2.9. pravidelny mésic¢ni reporting

e realizace stavby bude prfedmétem pravidelného mésicniho reportingu v rozsahu vyse
uvedenych ¢innosti.

3.2.10. podklady pro oficialni monitoring pribéhu realizace (spoluprace pfi zpracovani
pribéznych monitorovacich zprav pro potieby agentury INEA)

3.2.10.1 podle pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro prabézné
monitorovaci zpravy o vyvoji projektu,

3.2.10.2 rozfazeni a sledovani zpusobilych nakladd dle €innosti/aktivit z CEF smlouvy s EU/Grant
Agreement prostfednictvim aplikace ASPE. Vystup z ASPE musi v ramci mési¢ni fakturace
generovat pfehled plnéni po aktivitdch (za fakturu a celkem),

3.2.10.3 zpracovani dal$ich podkladu pro prabéznou monitorovaci zpravu podle pokynt oddéleni
externiho financovani GR SZ jako informativni podklad pro objednatele.

3.2.11. dalSi podpora ¢innosti TDS

3.2.11.1 meési¢ni vyhodnoceni zpracovani zjiStovacich protokold s ohledem na jednoznaénou
lokalizaci a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele,

3.2.11.2 findlni vyhodnoceni zjiStovacich protokolt s ohledem na jednoznacnou lokalizaci a mnozstvi
vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé& pisemného
stanoviska pro objednatele,

3.2.11.3 mésicni kontrola opravnéni a finan¢ni spravnosti fakturace v datovém formatu XML (viz.
datovy prepis XC4, www.xc4.cz) a dle Smérnice €. 41 ,0Obéh ucetnich dokladl®, vysledky
vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného stanoviska pro objednatele,

3.2.11.4 finalni kontrola opravnéni a finanéni spravnosti fakturace v datovém formatu XML (viz.
datovy prepis XC4, www.xc4.cz) dle Smérnice €. 41 ,Obéh Ucetnich dokladd®, vysledky
vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného stanoviska pro objednatele.

3.2.11.5 prubézna aktualizace souhrnnych rozpo¢tu pocinaje fazi 4 ,po soutézi“ az do faze 6 ,po
skonceni realizace®.
3.2.12. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro objednatele
3.2.12.1 po ukoné&eni stavby bude zpracovana Zavére¢na zprava rekapitulujici pfredevsim:
—  rozsah a termin hlavnich provadénych praci,

— souhrnnou rekapitulaci vyvoje situace v€etné dopadu vSech odsouhlasenych zmén na
jednotlivé PS a SO, (konec¢na bilance stavby)

3.2.12.2 na vyzadani budou zpracovany podklady pro sestaveni souhrnného rozpoctu stavby po
realizaci stavby jako podkladu pro nasledny okruh €innosti
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3.3.

3.4.

3.5.

4.1.
4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

3.2.13. spoluprace pfi zpracovani Zavéreéné monitorovaci zpravy pro potieby agentury INEA

e podle pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro ZavéreCnou
monitorovaci zpravu o vyvoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovanym
Souhrnnym rozpocétem stavby po realizaci stavby.

Pfedmét plnéni uvedeny v bodé 3.2 tohoto ¢lanku je-li ve formé hmotné zachyceného vysledku, bude
prfedavan vzdy alesponi ve dvou vytiscich a jednou digitalné.

Objednatel se zavazuje k predloZeni dalSich doplfiujicich podklad(i, nezbytnych pro &innost
zhotovitele, na zakladé jeho pisemné vyzvy. DalSi doplriujici podklady budou zhotoviteli pfedany
v pisemné formé potvrzené spravcem nebo hlavnim inzenyrem stavby bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje ukoncit svoji Cinnost vypracovanim Zavérecné zpravy o realizaci stavby.

Cl. 4 - Termin plnéni

Termin zahajeni plnéni: ihned po nabyti u€innosti Smlouvy (prfedpoklad xx/20xx)

Termin ukonceni plnéni a odevzdani
LZavéreCné zpravy“ o realizaci stavby: dle terminu ukon¢eni zakladni SOD na realizaci stavby
(pfedpoklad 12/2023)

Dil¢i terminy pro pfedani hmotné zachycenych vysledku dle ¢l. 3:
e bod 3.2.7.1 - mési¢né, nejpozdéji do 12 dnu od pfedani podkladl

Pokud by doslo k mimofadnosti, ze predana fakturace neodpovida vysledné skladbé
uznatelnych a neuznatelnych nakladu, upozorni na to zhotovitel nejpozdéji v terminu do 8 dnt
od predani podkladud. Po predani opravenych podkladt znovu bézi Ihta 12 dn(.

e bod3.2.7.2,3.2.7.4 a3.2.7.6 - do 3 mésicll od ukoncéeni stavby,

e bod 3.2.7.3 - na vyzadani po predlozeni zmé&nového listu, nejpozdéji do 20 dnu od predani
podklad,

e bod 3.2.7.5 - nejpozdéji do 30 dnl od konce pfedmétného kalendarniho Gtvrtleti,

e bod3.2.10.1, 3.2.10.2 a 3.2.10.3 - dle pokynu objednatele do 30 dn(ll od pfedani podkladd,
e bod3.2.11.1 a 3.2.11.3 - nejpozdéji do 5 dnu od pfedani podkladl o skutecné vymére,

e bod3.2.11.2 a 3.2.11.4 - nejpozdéji do 12 dnli od pfedani podkladu.

Cl.5- Cena

Cena vychazi z nabidky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvnich stran v souladu s cenovymi
predpisy, zejména podle ust. § 2 zak. €. 526/1990 Sb., zakon o cenach, v platném znéni, jako nejvyse
pfipustna a Cini:

CenabezDPH ... . - Ké
DPH (zakladnisazba) ..., - K&
Celkovacena (s DPH) ..., - K&
SOV Y korun Eeskych bez DPH.

Rozpis nabidkové ceny a pfedpokladané nasazeni zaméstnancl zhotovitele je nedilnou soucasti
Smlouvy a jeji pfilohou &. 1.

VySe DPH, uvedena u ceny bude zhotovitelem U¢tovana v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zak. ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu.

VySe uvedena celkova cena je nejvySe pfipustna, nebude upravovana v zavislosti na vyvoji inflace a
zahrnuje veskeré naklady potifebné k provadéni ¢innosti a souvisejici naklady s provedenim praci a je
stanovena na zakladé skutecnych vykon( spojenych s provadénim cinnosti (podpora technického
dozoru stavebnika pfi realizaci stavby) na stavbé i v kancelafi. Za soucast pracovniho Ukonu se
povazuje i €as, potfebny k cesté na misto jednani a zpét.
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5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

Jménem objednatele bude pocet odpracovanych hodin a soupis provedenych €innosti potvrzovat
...................... ,tel ..., e-mail: ........@spravazeleznic.cz

Cl. 6 - Platebni podminky

Uhrada bude provedena na zakladé faktury - dafiového dokladu vystaveného objednateli vzdy 1x za
mésic s datem zdanitelného pInéni posledni pracovni den v daném meésici, za ktery byly Cinnosti
skute€né provedeny. Fakturu-danovy doklad pfedlozi zhotovitel nejpozdéji do 15 dnu po skonceni
daného obdobi. To se vSak netyka dafiového dokladu za mésic listopad - ten musi byt pfedan
nejpozdéji do 5. prosince daného roku.

Nedilnou soucasti faktury bude prehled skuteéného nasazeni zaméstnancu zhotovitele, objednatelem
podepsana specifikace vykonl a struény popis ¢innosti za dané fakturac¢ni obdobi, pfipadné zapisy o
predani a prfevzeti hmotné zachyceného vysledku Cinnosti €i jejich ¢asti za pfedmétné obdobi.

Faktura-danovy doklad musi mit veSkeré nalezitosti a obsahovat Udaje bézné pro tento druh dokladu
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli
a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé vystavit neprodlené novou
fakturu a dorudit ji na kontaktni adresu objednatele uvedenou v €l. 1 odst. 1.1. Smlouvy. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet Ihlta splatnosti, cela lhita bézi znovu ode dne doru€eni opravené
faktury. Na faktufe musi byt uvedeno cCislo smlouvy a Cislo pfipadného smluvniho dodatku. Nedilnou
soucasti faktury je soupis provedenych praci, pfipadné zapis o pfedani a pfevzeti.

Splatnost faktur-darovych doklad(l za provedené ¢innosti je vzhledem k povaze zavazku do 60 dn(i od
doruceni a pfevzeti faktury objednatelem. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné ¢astky z uctu
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnancim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho fondu
dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finan¢nich prostfedki na té ¢asti Cinnosti, ktera
jsou financovany a placeny z prostfedkt Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu
kompetenci danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu
Objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu finanéni kontroly podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), v platném
znéni.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a, zakona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho uc¢tu, na ktery ma byt pInéno, aniz by bylo
uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Uctd, je objednatel opravnén z finan¢niho plnéni uhradit
DPH pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocCet pohledavky a Zze nepostoupi
zadnou pohledavku vi¢i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé Smlouvy tfeti osobé bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Financni prostfedky poskytované na zakladé této
Smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu prav tfetich osob.

Financni prostfedky poskytované na zakladé této Smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu
prav tfetich osob.

Na danovych dokladech je nutno uvadét jako platce:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dl4azdéna 1003/7, Praha 1, Nové Mésto, PSC 110 00

ICO: 70994234

Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Vystavovat dafiové doklady — faktury je povinen v(c¢i Objednateli pouze vedouci spole¢nik, tj. na
dafovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskute¢nujici ekonomickou €innost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Cl. 7 Souéinnost objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli za u¢elem vykonu jeho &innosti podklady a informace k tomu potiebné.
Poskytnuté podklady, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen objednateli vratit
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7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

bez zbyte¢ného odkladu po splnéni svého zavazku, ke kterému byl podklad uréen. VeSkeré poskytnuté
Udaje se povazuji za davérné.

Objednatel uréi do 5 pracovnich dnli ode dne uzavieni této Smlouvy osoby odpovédné za soucinnost
se zhotovitelem v jednotlivych oblastech. Tito zaméstnanci budou odpovédni nejen za dodani
obvyklych nebo vyzadanych potfebnych podkladd a informaci, ale i za projednani navrhu a doporuceni
prfedkladanych zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkladné tak, aby nevzniklo nebezpec&i z prodleni, Cinit vyjadfeni
(rozhodnuti) ve vécech, o kterych jej zhotovitel bude informovat a bez jejichz rozhodnuti objednatelem
nemuze zhotovitel pokra¢ovat v plnéni této smlouvy. Zhotovitel je naopak povinen predavat objednateli
k rozhodnuti jiz vyhodnocené informace, které budou obsahovat zhotovitelem doporucené feseni.

Cl. 8 - Zajisténi zavazki a smluvni pokuta

Zhotovitel ma pravo uctovat objednateli za prodleni s povinnosti zaplatit fakturu (dafiovy doklad) urok
z prodleni ve vySi dle obecné zavazného pravniho predpisu.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu:

e zaprodleni s pfedanim zavérecné zpravy v terminu dle €l. 4 odst. 4.2. ve vysi 15 000,- K¢ jako
¢astku jednorazovou a soucasné bude uctovana smluvni pokuta ve vysi 500,- K¢ za kazdy,
byt jen zapocaty den prodleni

e zaprodleni s pfedanim hmotné zachycenych vysledku dle ¢l. 3 v terminech dle ¢l. 4 odst. 4.3.
ve vysSi 2500,- KE jako Castku jednorazovou za kazdy takovy pfipad a soucasné bude
uctovana smluvni pokuta ve vysi 100,- K¢ za kazdy, byt jen zapoc€aty den prodleni

e zavadné plnéni ve vysi 35.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad, jako ¢astku jednorazovou

e pokud vada bude odstranéna az po Ihaté 14 dnu, nebo [h(té dohodnuté smluvnimi stranami -
ve vysi 35.000,- K& za kazdy takovy pfipad a sou¢asné bude uctovana smluvni pokuta ve vySi
2.000,- K¢ za kazdy, byt jen zapo€aty den prodleni

e pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, Ze se o vadu jednalo ve vysi 35.000,-
K¢& za kazdy takovy pfipad.

e  pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 11 této Smiouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10 000,- K& za kazdé
jednotlivé porudeni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit urok z prodleni ve
vySi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Smluvni pokutu a urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd ode dne, kdy
ji bude doru€ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoctu pohledavky v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu skody v piné vysi, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti, jejiz spinéni
bylo zajisténo smluvni pokutou.

V pfipadé, Ze zhotovitel jinak porusi své zavazky a povinnosti, které pro néj vyplyvaji z uzaviené
Smilouvy, a presto, Ze byl objednatelem na tuto skutecnost prokazatelné upozornén, nezjednal napravu
ve Ih(té dodate¢né mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1% z celkové ceny (bez DPH) za kazdy takovy pfipad.

Cl. 9 - Ostatni ujednani

Pfipadné zmény, tykajici se provadéni Cinnosti je mozné projednat a pfedem odsouhlasit jen
s kontaktnimi zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné skuteCnosti, tykajici se
provadénych innosti, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

K odstoupeni od Smlouvy mlze dojit pfi podstatném poruseni smluvnich povinnosti zejména
v pfipadech:
e Cini-li prodleni objednatele s placenim faktur - danovych dokladu vice jak 60 dnu po Ihité
splatnosti a objednatel neuzavie se zhotovitelem pisemny dodatek k této Smlouvé, fesici tuto
situaci,

e 7Zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni prace, Zze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich predpisi a v souladu
s rozhodnutim spravnich Ufadd a prestoZe pozadoval odstranéni téchto vad a nedostatkd,
zhotovitel tak neucinil,

e Vv pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na provadénych €innostech na dobu delSi
nez 10 dnd.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od uzaviené Smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, v pfipadé, ze
pfi provadéni ¢innosti, jez jsou pfedmétem Smlouvy, zjisti skryté prekazky, znemoznujici fadné
provadéni ¢innosti a po oznameni téchto skute¢nosti objednateli nedojde v pfimérené Ihuté k jejich
odstranéni nebo k dohodé o zméné této Smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné soucinnosti
objednatele.

Odstoupeni od Smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné doporu¢enym dopisem
s dodejkou, a to bez zbyte€ného odkladu.

Odstoupenim od Smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smiouvy,
smluvnich pokut a feSeni sporti mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, ktera odpovida za preruSeni realizace ¢innosti, je povinna druhé smluvni strané
nahradit prokazatelné vynalozené naklady i prokazatelné zpisobenou Skodu. To neplati v pfipadé, ze
k preruseni doslo v dlsledku vy$$i moci. V takovém pfipadé narok na zaplaceni nahrady Skody Zadné
smluvni strané nevznika.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani:

9.8.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na
realizaci ¢innosti a jsou podnikateli, stejnou nebo krat$i dobu splatnosti danovych
dokladu, jaka je sjednana v této Smlouvé.

9.8.2 Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit objednateli do sedmi dnud od doruceni
vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
zhotovitele uvedenymi v pisemné vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spinéni
povinnosti zhotovitele dle pfedchoziho odstavce 9.8.1. Predkladana smiluvni
dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni udaje ¢i obchodni
tajemstvi zhotovitele &i jeho smluvnich partnert; musi z ni vSak byt vzdy zfejmé spinéni
povinnosti dle odst. 9.8.1 této Smlouvy.

9.8.3 Pripadné porady a jednani budou probihat primarné distanénim zplsobem (elektronicky,
napr. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim
Setfenim.

9.8.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribéhu pInéni ¢innosti dle této Smlouvy umozni v souvislosti
s jejich plnénim provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich zhotovitele.

9.8.5 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozdéji do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o Skole,
predmétu exkurze, €ase konani a poctu ucastnikad.

Cl. 10 - Kontroly a audity

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost, véetné predloZeni dokladd
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly zhotovitele ¢i poddodavatelt ze strany
kontrolnich organti CR (OIP, DI, DU,NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné& kontroly vyzadané Evropskou
komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim anebo Evropskym ucéetnim dvorem a zavazuje se
respektovat objednatelem, jim povéfenou osobou €i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku
kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v pfedpisech Evropského spole€enstvi pro ochranu
finan¢nich zajmua Evropskych spole€enstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.
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10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

11.7.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout pfiméreny pfistup zastupcim objednatele a zastupcim shora
uvedenych &i jinych pfislusnych kontrolnich organt do mist a lokalit pInéni smlouvy, a to véetné svych
informacnich systém, a dale k dokumentim a databazim tykajicim se technického a finanéniho fizeni
projektu a ucinit veSkeré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pfistup bude témto zastupcim umoznén
na zakladé zachovani mi€enlivosti ve vztahu k tfetim stranam. Zhotovitel zajisti, aby dokumenty byly
snadno pfistupné a ulozené tak, aby pfezkoumani usnadnily.

Zhotovitel zarucuje, Ze prava vySe uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a ovéfeni
se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na jakéhokoli
poddodavatele ¢i jakoukoli jinou stranu, kterd ma prospéch z finanénich prostfedkll poskytnutych
v ramci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti poddodavatelll dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze
neuzavie smlouvu s Zadnym poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné lhat a vydajl spojenych
s provadénim pfedmétu plnéni v souladu s pravnimi pfedpisy a pozadavky Evropské komise,
Evropského ufadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro zakazky spolufinancované
z prostfedkl ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak, aby objednatel nebo jim uréena osoba mohl
po dobu 10 let po ukonceni pfedmétu plnéni dle této smlouvy, po ukon&eni jeji ucinnosti nebo po
provedeni zavérené platby, podle toho, ktery termin nastane pozdé&ji, po pfedchozim oznameni
provést kontrolu téchto vykazl a zaznam(. Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy
vSech poddodavatelll nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou
uchovany tak, aby bylo mozno fadné proveést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S ohledem
na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti poddodavatell dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavfe smlouvu s Zadnym
poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Cl. 11 - Zpracovani osobnich udaju

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za ucelem
provedeni dila dle této Smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni udaje vyhradné za uvedenym
ucelem, zplsobem a na zakladé dolozenych pokynli a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaiji z této Smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této Smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie subjektt
osobnich udaji:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichZz vyjadfeni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila

(dale spolecné jen jako ,Subjekty udaju).
Zhotovitel bude na zakladé této Smiouvy u jednotlivych kategorii Subjektt Udaju zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich udaju:

U zaméstnancu objednatele identifikacni a kontaktni udaje (jméno a pfijmeni, telefonni €islo, emailova
adresa, titul), idaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikaéni a kontaktni tdaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum narozeni,
telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, Cislo a typ uctu, bankovni
instituce).

(dale spole¢né jen jako ,,Osobni Udaje“).
Osobni Udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych [doplrite].

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele Osobni udaje, které tato
Smlouva v bodé 11.4 vyslovn& neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy jsou U¢inna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich udaju dle této Smiouvy.
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11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizaCni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd a o volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl) (dale jen ,GDPR"), které se na néj jako na
zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyZzadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mize predavat Osobni Udaje do tfeti zemé nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani zalozena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo Clenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pfed pfedanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dulezitych d{vod( vefejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat Osobni Udaje zavazaly
zachovavat mi¢enlivost ve vztahu ke v§em Osobnim Udajum, které zpracovava na zakladé této
Smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaju;

- Zhotovitel mUze do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajiStujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi bezpecnosti
Osobnich udaju a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a
organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen =zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizanich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektt udaji dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli napomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi podle ¢lanku
32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k dispozici. V
pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele, informuje
zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povéfené osobé&, béhem bézné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
Osobnich Gdaju vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukonceni;

- Po ukonceni zpracovani osobnich udaji podle této Smiouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici Osobni udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané Osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, v€etné vymazani vSech
zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.

V pfipadé, Ze zhotovitel zpracuje Osobni Udaje nad ramec vymezeny touto Smlouvou/dolozenymi

pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto

zpracovanim nad ramec vymezeny Smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele vznikne objednateli

Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Cl. 12 - Zavéreéna ustanoveni

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a uc€innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smiuv (dale jen ,ZRS").

Tuto Smlouvu je mozné uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto Smlouvu je mozné
ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé&, v jaké byla tato Smlouva uzaviena, nebo ve formé
pfisnéjsi, a to prostfednictvim vzestupné Cislovanych dodatku, které mohou navrhnout obé& smluvni
strany.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylu€uji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihliZi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zédkona
dle § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.
12.11.

12.12.

12.13.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést jakakoliv
prava nebo povinnosti Ci jejich ¢ast na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vylu€uje a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob&anského
zékoniku.

Zadné Ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavfeni Smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obanského zakoniku objednatel nepfipousti pfijeti navrhu
na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem smlouvy
souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této Smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi ucelu
neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi dorucovani se vyluCuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati § 573 obCanského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 obCanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaji
promi¢eci lhatu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, pfebira zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpec€i zmény okolnosti.

Pokud neni vtéto Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy zni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
Obcansky zakonik, v platném znéni.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soucasné souhlasi se zvefejnénim Udaju o identifikaci smluvnich stran, predmétu Smlouvy, jeho cené
¢i hodnoté a datu uzavreni této Smiouvy.

Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje objednatel. Nebude-li
tato Smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna prostfednictvim registru smluv, neni zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné Gjmy, ktera by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

12.14. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalSi skute€nosti uvedené v této Smlouvé, vyjma Casti

12.15.

12.16.

oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této Smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen
,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény

na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smlouvy, ktera v disledku toho
bude pro ucely uvefejnéni Smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by Smlouva v dusledku takového oznaéeni byla uvefejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran Smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi
Smlouvy, které druha smluvni strana neoznali za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této
smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu ¢&i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
pfedchozi véty se rozumi doru€eni pisemného oznameni druhé smluvni strany
objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dot€enych ¢asti smlouvy véetné oddvodnéni, pro¢ jsou
za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace,
které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfuji sou€asné vSechny definiéni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit objednateli skuteCnost, ze takto oznaCené informace prestaly naplfovat znaky
obchodniho tajemstuvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaju, které
jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.
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12.17. Smluvni strany stvrzuji, Zze pfi uzavirani této Smlouvy jednaly a postupovaly estné a transparentné a
zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veSkerych €innostech s ni souvisejicich. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance program(l a
etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a
jsou uvefejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecnosti).

12.18. Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této Smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

12.19. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, kazdy elektronicky obraz Smlouvy ma platnost originalu.

12.20. Nedilnou soucasti této Smlouvy je nasledujici pfiloha:
priloha €. 1 - Pfedpokladané nasazeni zaméstnanctl zhotovitele a rozpis ceny nabidky

V Prazedne .................... Vo dne ..o
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl

feditel

Stavebni sprava zapad
(podepsano elektronicky)
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