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1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních 

podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají 

pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním 

písmenem význam uvedený níže: 

Bankovní 
záruka  

finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku 

Cena Díla  celková částka specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy a 

v příloze č.4 Smlouvy 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen 

zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap 

Část Díla  plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu, 

v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se Částí Díla 

rozumí celé Dílo 

Den zahájení 

prací  

datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací“ 

nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité 

Části Díla 

Dílo  znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí Dokumentace pro 

územní řízení v souladu se Smlouvou   

Dokumentace 
staveb 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Harmonogram 
plnění 

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 

provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a přiložený 

ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní 
předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 

Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 

prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost se 

seznámit 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 

postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek 

Dokumentace 
pro územní 
řízení (DUR) 

projektová dokumentace stavby na úrovni dokumentace pro územní 

řízení dle interního předpisu Objednatele Směrnice GŘ č. 11/2006, 

v platném znění a ve smyslu Vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb, v platném znění a odpovídající požadavkům 

vzešlým z Vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

  

Protokol 
o provedení 
Díla 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí 

Objednatelem 

Předávací 
protokol 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 

Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
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na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 

součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, a 

to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC zkratka názvu Objednatele před 1. 1. 2020 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy 

Veřejná 
zakázka 

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele, 

které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 

a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy 

a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 

vybavených zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění 

a souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 

v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla. 

2.1.6 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací 

dokumentaci a zpracované v rámci  provádění Díla v termínech stanovených 

dle Harmonogramu plnění. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující 

komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a 

certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu 

nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se 

záměry územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, 

včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nestanoví-li Smlouva 

jinak nebo není-li uvedené rozhodnutí, souhlas nebo vyjádření zajištěn 

Objednatelem.  

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i 

pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají 

vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro 

Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s 

příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou 

Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů Objednatele se 
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považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 občanského 

zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které 

navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. 

Bez předchozího oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná 

změna těchto opatření a metod. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím 

pověřenou osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn 

nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou 

nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud 

si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom 

při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z 

důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, 

překážku nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo třetím 

stranám (bez zavinění Zhotovitele), které brání řádnému pokračování nebo 

dokončení Díla nebo jeho části, nejpozději však do 28 dní po té, co si uvědomil 

nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, ze které uplatňuje nárok. Objednatel 

může na návrh Zhotovitele v odůvodněných případech lhůtu pro oznámení 

přiměřeně prodloužit.  

2.7 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 

k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti 

nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je 

zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 

osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a 

dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná 

pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 

předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen 

zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu 

účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují 

Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 

2 občanského zákoníku. 

2.8  Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená 

osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo 

po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po 

předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 

zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích 

osob budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu 

subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku 

smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku 

nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 

neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 

nezaváže. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 

předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 

Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, 

MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro 

boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se 

respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem 

určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v 

předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských 

společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 
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2.10 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

uzavřít a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 

7 Smlouvy. 

2.11 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 

zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu 

umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 

povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 

lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené 

se týká i osob vykonávajících autorský dozor. 

2.12 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, 

musí být v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého 

jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.13 V případě zhotovován Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 

nabídkou nesou odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni 

Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel je určen ve Smlouvě 

(dále jen Vedoucí Zhotovitel). Vedoucí Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve 

věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 

Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v 

případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 

nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém 

dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou 

činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 10 

Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 

Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu 

se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího 

Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po 

doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít 

pouze postupem uvedeným v odst. 10.6. 

2.14 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě 

vysvětlení Objednatele (v pozici zadavatele v zadávacím řízení na realizaci 

Stavby, jejíž součástí je projektová příprava P+R) na žádost dodavatele o 

vysvětlení v zadávacím řízení na realizaci Stavby, a to ve lhůtě 3 pracovních 

dnů od výzvy Objednatele, není–li Objednatelem stanovena lhůta delší. 

2.15 V souladu se Smlouvou je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 

exkurze/studentských exkurzí. 

2.15.1 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze 

minimálně 45 dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel 

nejméně 30 dní před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze 

potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný 

termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně 

Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli 

součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však 

nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi 

2.15.2 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních 

nebo učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo 

dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být 

provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v 

pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

2.15.3 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených 

místech dle podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům 

exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem. 
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3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku 

překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je 

Zhotovitel povinen oznámit Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě 

odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V 

případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni 

zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či překážky vylučující 

povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu 

plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro 

dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 

vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 

Harmonogramu plnění. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil 

odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 

na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 

článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění Zhotovitele), 

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla 

vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní 

důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 

Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a 

současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. 

veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené 

nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se 

na ně, jako by nebyly vzneseny.  

3.7 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění Díla nebo příslušné části Díla, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu 

s odst. 2.6 těchto Obchodních podmínek a současně předložit Objednateli 

podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, 

na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. 

3.8 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od 

doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu 
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plnění formou písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava 

doby plnění příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající 

nárok na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem 

dodatku bude zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení 

následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, 

že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku 

prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro 

plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel 

Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s 

průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k 

tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle 

Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný 

harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá 

Zhotovitel provádět Dílo. 

3.10 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli 

pokyn, aby přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je 

tímto pokynem vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k 

přerušení prací v případě porušování povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 

2593 občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu a 

další provádění Díla řádným způsobem. 

3.11 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle 

nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na 

provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 

Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na 

životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z 

hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy 

a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.12 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo 

mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění 

prací na Díle a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel 

Objednateli. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení 

termínů Harmonogramu plnění o dobu odpovídající době, po kterou bylo 

provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno. 

3.13 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, 

bude mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti 

s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku 

tohoto nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok 

vznikl. 

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl 

doručen pokyn Objednatele k obnovení prací.  

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 

v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovány za dále uvedených 

podmínek: 

4.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní 

údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 

které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.1.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

4.1.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 
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Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 

dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 

povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 

dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 

opatření poddodavatelem. 

4.1.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.1.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 

povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 

informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 

Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 

Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

4.1.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 

pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 

svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 

s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 

souhlas Objednatel. 

4.1.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu  GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou 

uvedeny v příloze č.6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní 

stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami 

Zhotovitele jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele 

jako členy odborného personálu Zhotovitele, a dále osoby, které pro účel 

hodnocení Zhotovitel navrhl v nabídce Zhotovitele a které splnily minimální 

úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob pro požadovanou funkci je 

v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele oprávněna 

jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu 

jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné 

osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních 

stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné 

osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně 

upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. 

Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává 

uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. 

Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou 

podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce 

Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro 

účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele, a která splnila 

minimální úroveň kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o 

změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály 

dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
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kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke změně osoby, 

jejíž praxe a zkušenosti byly hodnoceny, může být nahrazena pouze osobou, 

která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové ohodnocení), jež měla 

hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí být dodržena 

míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec 

hodnoceného maxima. 

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které 

splnily minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s 

výše uvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet. 

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 

CESTĚ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla 

bude prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na 

železniční dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením 

odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a 

zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou 

povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným 

zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. S 

ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 

osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele 

zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho 

Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako 

vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o 

odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 

266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní 

způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 

musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC 

Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy, vydaného pod č.j.:  76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18.12.2019, 

s účinností od 1.1.2020 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele 

(předpis SŽDC Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve 

Všeobecných technických podmínkách. Doklady způsobilosti (originál nebo 

ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací 

na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopií 

předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřená kopie). Do doby 

doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na 

Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 

že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 

třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů 

(na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele 

doložit osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 

50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 

předpisů; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou 

technologii, na elektrotechnická zařízení, je-li tato specializace požadována v 

profesních požadavcích zadávací dokumentace zakázky) vedle osvědčení dle § 

10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 

kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve 
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znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 

elektrických zařízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl 

II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro 

cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.1583/2019-GŘ-030 

s účinností od 1.4.2019, v platném znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, 

které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na 

místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. 

Vydávajícím subjektem je ředitelství státní organizace Správy železnic , odbor 

bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 

oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně 

závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel 

povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných technických podmínkách. 

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 

zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a 

pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu 

nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na 

místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto 

zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, 

zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci a 

uhradit náklady s tím spojené. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností 

podrobit se kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu 

nebo návykové látky při práci v objektech a provozované železniční cestě. K 

povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 

Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost 

alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude 

prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. 

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na 

vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního 

výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané 

činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 

železniční dopravní cesty “. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí 

Objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování 

zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 

látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném 

Smlouvou vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn 

realizovat prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, 

že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede 

osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 

občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým 

osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění 

třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové 

plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 

Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 

disponovat stroji a zařízení, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými 
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k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto 

článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern mají stroje, 

zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na 

základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné 

osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem 

koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky 

se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří 

koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost 

těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se 

Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a 

Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří 

se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 

Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou 

škodu. Pokud není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke 

Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím 

kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel 

jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 

Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel 

splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 

řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro 

změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené 

kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Poddodavatele;  

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k 

provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého 

oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 

k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 

Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 

vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými 

právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem 

na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který 

se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po 

sjednaných částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského 

zákoníku se Dílo považuje až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem 

Protokolu o provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních podmínek. Částmi 

Díla, se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 

etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol.  
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8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v 

Harmonogramu plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy 

výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za 

dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu 

s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. 

V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních 

stran v souladu se Smlouvou stanovena později.  

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. 

Zhotovitel s předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo Objednateli k 

akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti (30) 

pracovních dnů od předložení poslední Části Díla vznese veškeré své výhrady 

nebo připomínky k předloženému Dílu. Nevznese-li Objednatel ve stanovené 

lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění 

jeho první verze za akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto 

odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, 

ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám 

a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn 

činit výhrady i k jednotlivým Částem Díla poté, co mu budou předány. Využije-li 

tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové úpravy se nepovažují za 

vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi 

Díla dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez 

zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré 

potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené 

Dílo předložit jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé 

verzi Díla předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti 

(15) pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené 

lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou 

verzi Díla bez výhrad, považují smluvní strany Dílo ve znění jeho druhé verze 

za akceptované. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto 

Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé 

verzi Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany 

zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a 

akceptace Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

kterékoliv smluvní strany k jednání. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 

Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v 

takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného 

odkladu Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude 

Protokol o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením 

data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.  

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má 

Dílo za převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem 

konečného převzetí a provedení celého Díla, je-li předmětem plnění díla rovněž 

zajištění pravomocného územního rozhodnutí, pak se za definitivní ukončení 

předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech územních rozhodnutí, 

resp. předmětné projektové dokumentace stavby Ministerstvem dopravy ČR, 

podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Zhotovitel je však vždy 

povinen zapracovat do Díla změny, které vyplynou jako požadavky příslušných 

orgánů v řízeních předcházejících vydání příslušných územních rozhodnutí, 

resp. schválení Ministerstvem dopravy. 
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8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají 

nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době 

zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i 

po dokončení Díla.  

8.12 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické podmínky. 

9. CELKOVÁ CENA DÍLA  

9.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je 

vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám 

dle Harmonogramu plnění. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za 

cenu uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném 

rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 

Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce 

nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna 

výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 

přičemž v takovém případě se Cena Díla zvýší nebo sníží způsobem 

odpovídajícím změně DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na 

provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem 

Zadávací dokumentace a neshledal v nich žádné vady. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. 

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve 

ke dni podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení 

Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a 

doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost 

přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel 

se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto 

článku Obchodních podmínek.  

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 41 v 

platném znění), který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě.  

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a 

dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a 

předá Objednateli konečný daňový doklad. 

10.4 NEOBSAZENO  

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 

administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 

(60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku 

splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání 

průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 

občanského zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního 

převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je 

zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních 

služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení 

Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň 

změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové 
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schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo 

úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel 

nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti 

uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného Předávacího 

protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Protokolu o 

provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy. 

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je 

Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, 

aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech 

vystavených Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla 

vždy den podpisu příslušného Předávacího protokolu. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky 

a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na 

základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu 

ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu jako bezúročnou půjčku na 

zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich 

bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je 

Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu 

poskytnout. 

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před 

uzavřením Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v 

Pokynech pro dodavatele. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 

„Bankovní záruka“) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a 

termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako 

kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele 

vyplývajících ze Smlouvy.   

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která 

odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu 

Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či 

případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele 

v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele 

odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

11.3 Bankovní záruka za provedení Díla bude vydána českou bankou nebo jinou 

českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého podnikání 

nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s 

pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou 

(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na 

základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 

Objednatele jako oprávněného. Pokud Bankovní záruka bude vydána zahraniční 

bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele v případě čerpání z 

Bankovní záruky a vymáhání jeho práv z Bankovní záruky nebylo méně 
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výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání Bankovní záruky 

vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a 

proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené 

hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením Bankovní záruky českou 

bankou. V této souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo 

vyzvat Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení 

příslušných dokladů. 

11.4 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku) se 

zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla. 

11.5 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních 

podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

11.6 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a 

vymahatelná, dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i 

Objednatelem. Pokud podmínky Bankovní záruky specifikují datum ("datum 

ukončení platnosti"), kdy vyprší povinnosti české banky nebo zahraniční banky 

(tj. té, která vydala Bankovní záruku za provedení Díla) a Zhotovitel nezískal 

právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů před 

datem ukončení platnosti Bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho 

prodlouží platnost Bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny 

závady odstraněny. 

11.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, 

pokud: 

11.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 

kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 

Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení Díla, 

11.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 

čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

11.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. 

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 

Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla. 
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12. NEOBSAZENO 

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, 

předaným Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem 

jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává 

odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou 

autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu 

ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako 

celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla 

Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, 

umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu 

Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním 

rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím 

České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových 

autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, 

a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti 

licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 

veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně 

Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. 

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na 

význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle 

ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro 

změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

14. ZMĚNY DÍLA 

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o 

změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, 

nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné 

provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen 

takové žádosti vyhovět. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou 

podstatnou dle § 222 ZZVZ. 

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám 

navrhovat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou 

vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově 

vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí 

po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění 

po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí 

po provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení 

schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení 

Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 

technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 

pořadovým číslem a obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.   

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši 

Ceny Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 

způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a 

součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné 

formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo 
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Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. 

Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 

změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel 

povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo 

kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se 

změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh 

změny schválí nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být 

následně změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného 

oběma smluvními stranami.  

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, 

zejména pak ZZVZ. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné 

plnění Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu 

změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, 

znemožnění či navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování 

takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je 

Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními 

tohoto článku dotčena. 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla 

Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními 

předpisy nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení 

povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel 

utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 

základě zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 

řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému 

vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň 

zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru 

zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo Část Díla 

nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění 

povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 

smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze 

škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním 

smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy 
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povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však nejsou 

dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 

Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 

Smlouvy.  

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 

patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku 

jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo 

kdykoliv do doby 60 měsíců od předání a převzetí Díla.  

16.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli 

duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému 

či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. 

Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.  

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré 

dokumentace, vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 

všechny vady včetně vad právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho vadu, 

za kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Za vady Díla se považují zejména:  

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 

prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek 

a termín územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření 

příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 

územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, 

včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících  

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za důsledek 

změnu rozhodujících parametrů stavby případně navýšení celkových nákladů 

stavby, které bude negativní vliv na prokázání ekonomické efektivity stavby; 

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 

norem a Interních předpisů Objednatele; 

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr); 

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta; 

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 

Objednatelem; 

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy; 

16.5.8 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 

pozemků; 

16.5.9 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou. 

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 těchto 

Obchodních podmínek neběží ani pro funkčně související Části Díla. 



20/24 

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky 

Dokumentace pro územní řízení 

OP/DUR/6/21 
 

16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy 

Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s 

odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní 

Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 

Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, po 

kterou tato doba podle předchozích ustanovení neběží. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo 

nebo Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného 

odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, 

které se objeví až v průběhu doby dle odst. 16.1, bez zbytečného odkladu poté, 

kdy je zjistili v průběhu této doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 

rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se 

zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo 

jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na 

jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení 

pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, 

kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními 

stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit 

vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je 

povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za 

které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v 

ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane 

nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady 

účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, 

příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 

oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným 

dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude 

dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla 

včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen 

uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo 

využít k úhradě nákladů na odstranění vad Bankovní záruku.  

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel 

povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 

přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo 

nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 

předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní 

svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn 

zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 

provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na 

poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla Bankovní záruku.  

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky 

Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podíl 

na vícenákladech, které vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby podle 

Dokumentace staveb z důvodu vad Díla. Vícenákladem podle předchozí věty se 

rozumí náklady, které bude muset Objednatel uhradit jako náklady za práce a 

dodávky při zhotovování Stavby dle Dokumentace staveb, které nebyly 

Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ač tam vzhledem k závazkům 

Zhotovitele zachyceny být měly a mohly (vícepráce), ponížené o případné 

úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad Díla a z toho vyplývající 

změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo (méněpráce). Podíl na 
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vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn požadovat, a to 

i opakovaně, po Zhotoviteli do celkové výše maximálně 10 % celkové konečné 

Ceny Díla se zahrnutím veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl 

na vícenákladech uhradí na písemnou výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů 

od doručení výzvy k úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že 

Objednatel vady Díla po své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám 

nezjistí, ačkoliv je zjistit měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na 

náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného plnění, 

avšak v rozsahu v jakém se uplatní nárok Objednatele na úhradu podílu na 

vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny nároky 

Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 17.8 těchto 

Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.  

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti 

let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke 

Smlouvě. 

17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 

smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 

stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení 

smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského 

zákoníku považovány za součást náhrady škody. 

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje 

zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní 

strany. 

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na 

náhradu škody v plné výši. 

17.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní 

strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty 

patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

17.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k 

akceptaci v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem, plnění je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý 

započatý den prodlení. 

17.7 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či jejím 

předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených 

Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý 

den prodlení. 

17.8 V případě, že Dílo obsahuje vadu, která má za důsledek změnu následného 

stupně rozpracování projektové dokumentace (např. změnu technických 

parametrů stavby, změnu celkových investičních nákladů stavby, změnu 

územního rozhodnutí), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,5% z Ceny Díla za každý takový případ.  

17.9 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, 

která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, 

kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která 

splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí Objednateli v souladu odst. 5.2 

jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z 

Ceny Díla za každý takový případ a započatý den prodlení. 
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17.10 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než 

toho, který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele, provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny Díla za každý takový 

případ.  

17.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat 

po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné 

smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti 

stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% 

z Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti.  

17.12 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat 

Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nebo neudržuje v platnosti 

Bankovní záruku v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03% z Ceny za zpracování díla za 

každý den neplnění této povinnosti.  

17.13 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

postoupil byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, 

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny Díla.  

17.14 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a 

smluvního nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový dotčený pozemek. 

17.15 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z 

ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení. 

17.16 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. 4. těchto 

Obchodních podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení. 

17.17 V případě zjištění porušení povinnosti dle odst. 4.5.1 Smlouvy se Zhotovitel 

zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za 

každý případ, minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý 

případ. 

17.18 Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou 

jednotlivou smluvní dokumentaci dle odst. 4.5.2 Smlouvy se Zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

17.19 Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze dle odst. 4.5.4 Smlouvy, je 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

17.20 V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle 

odst. 4.5.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

20.000 Kč.   

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě 

upřesněné ve Smlouvě v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají 

podstatné změny zadání dalších etap, případně zpracování dalších dílčích částí 

plnění pozbylo smyslu.  

18.2 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.2.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.2.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 

Objednatele na tuto skutečnost.  
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18.2.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení 

Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 

udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatelem 

vyžadovaných pojistných smluv.  

18.2.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 

v provádění Díla. 

18.2.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

18.2.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.2.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

18.2.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

18.2.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.2.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k 

tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý 

pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti 

na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 

a prováděných prací nezbytný. 

18.2.11 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 

v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 

odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu. 

18.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.2 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným 

oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. 

Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1, 18.2.7 a 18.2.8 těchto 

Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s 

okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

18.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných 

práv Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto 

odstoupení. 

18.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 

pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 
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18.5.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.5.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

Díla převzal. 

18.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo 

a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou 

využít DUR a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

18.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 

prokazatelných nákladů za:  

18.7.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 

nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.7.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 

Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 

zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 

Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem. 

18.7.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 

k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 

k vadám Díla. 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 

etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 

čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 

písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných 

práv Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.5 až 18.7 těchto Obchodních podmínek se použijí i v 

případě odstoupení Zhotovitele. 

20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných 

sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její 

výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru 

nebo posouzení Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů 

nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 


