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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Olomouc 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 17934/2021-SŽ-OŘ OLC-NPI  

Listů/příloh 2/1  

   

Vyřizuje Ing. Vlastimil Duda  

Telefon   

Mobil +420 724 484 926  

E-mail duda@spravazeleznic.cz  

    

Datum 26. července 2021   

    

    

Oznámení o změně zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Oprava kolejí 

a výhybek v žst. Olomouc hl. n. – úprava zebezpečovacího zařízení“ 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,  

PSČ 110 00, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zveřejnila dne  
9. 7. 2021 výzvu k podání nabídky pod názvem „Oprava kolejí a výhybek v žst. Olomouc hl. 
n. – úprava zebezpečovacího zařízení“.  

Tímto oznámením o změně zadávací dokumentace se mění příloha zadávací dokumentace 

Díl 2 Závazný vzor smlouvy, čl. III Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy bod  

č. 3.7 následovně: 

Místo: 

Celková lhůta pro dokončení Díla je do 31. prosince 2021 ode Dne zahájení stavebních 

prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 

dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

- Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 31. prosince 2021 ode dne zahájení stavebních 

prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli 

veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). 

Nově: 

Celková lhůta pro dokončení Díla je do 31. května 2022 ode Dne zahájení stavebních 

prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 

dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

- Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 31. května 2022 ode dne zahájení stavebních 

prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli 

veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). 

Tímto oznámením o změně zadávací dokumentace se mění termín pro podání nabídek a to  

do 16. 8. 2021 do 8:00 hod. prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Ostatní podmínky zadání zůstávají beze změn.  

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno přes elektronický 

nástroj E-ZAK 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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Přílohy:  

Opravený Díl 2 - Závazný vzor smlouvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ……………………………………………………… 
                     Ing. Ladislav Kašpar 
       Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc 
           Správa železnic, státní organizace 
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