

Naše zn. 14052/2021-SŽ-SSV-Ú3/Ošř'
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Žaneta Ošťádalová

Mobil +420 720 964 629
E-mail Ostadalova@spravazeleznic.cz

Datum 2. srpna 2021

Věc: Implementace ETCS L1 LS Regional Havlíčkův Brod – Humpolec

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Jako uchazeč, který dlouhodobě působí jako dodavatel projekčních prací na železniční infrastrukturu a jako dodavatel znalý obvyklých lhůta také znalý problematiky koordinací staveb, zda může zadavatel přehodnotit termíny plnění v souvislosti s rozsahem zakázky, požadavkem koordinovat projekt s realizací opravné práce "Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Havlíčkův Brod-Humpolec", která má končit v 6/2021 a bude výchozím stavem pro tuto VZ. Jde nám jako uchazeči zejména o to, aby nebyly zmařeny práce v případě změn při realizaci uvedené opravy.

Navrhujeme upravit Dobu plnění následovně:

1. Dílčí etapa: Předmět díla v rozsahu - DUR k připomínkám včetně soupisu prací - bude dokončeno a předáno do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
2. Dílčí etapa: Předmět díla v rozsahu - DUR se zpracovanými připomínkami - bude dokončeno a předáno do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Odpověď:

Zadavatel i nadále trvá na termínech plnění tak, jak je stanovil v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Pokud zadavatel není ochoten přehodnotit termíny plnění, může alespoň sdělit uchazeči, zda zadavatel disponuje nebo kdy bude disponovat schválenou dokumentací v rozsahu DSP nebo PDPS akce "Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Havlíčkův Brod-Humpolec" a zda tuto dokumentaci poskytne a kdy vítěznému uchazeči. Domníváme se, že to má zásadní vliv na plnění termínů zakázky.

Odpověď:

V souvislosti s odpovědí na dotaz č.1 zadavatel sděluje, že v současné době již má k dispozici dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) k akci „*Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Havlíčkův Brod-Humpolec*“. Uvedená dokumentace bude předána vítěznému uchazeči po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Zadavatelem bylo provedeno **vysvětlení zadávací dokumentace**. Zadavatel se z vlastního podnětu rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek ze dne 4. 8. 2021 na den 9. 8. 2021.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 13 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být podány nejpozději do **9. 8. 2021 do 10:00 hodin**“

Vysvětlení zadávací dokumentace, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kterým odeslal výzvu k podání nabídky, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

V Olomouci dne **- 2 -08- 2021**



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace