



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty




Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1a

FINANČNÍ ROZPOČET				
NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	Modernizace trati Sudoměřice - Votice			
Stádium 3	ISPROFIN:	5 213 710 002	Kategorie dráhy:	celostátní
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt*	253 691 067	247 706 543	5 984 524	2%
2. Nákup pozemků	77 366 659	77 366 659	0	0%
3. Výstavba*	6 055 631 089	52 943 441	6 002 687 648	99%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události	598 452 378	119 690 476	478 761 902	80%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	400 000	0	400 000	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	14 146 679	14 146 679	0	0%
9. Technická pomoc	159 360 986	159 360 986	0	0%
10. Mezisoučet	7 159 048 858	671 214 784	6 487 834 074	91%
11. DPH	1 473 044 333	1 473 044 333	0	0%
12. CELKEM	8 632 093 191	2 144 259 117	6 487 834 074	75%

Poznámky:

- (*) tento náklad je předmětem žádosti o spolufinancování z OP Doprava

Vypracoval :	Josef Křemen
	
	19.10.2017
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Stečinský, MSc.
	
Datum:	19 - 10 - 2017
Dle schváleného souhrnného rozpočtu souhlasím se sloupcem "A"	
	
Datum:	20 - 10 - 2017
	Ing. Petr Hofhanzl

Zařazení nákladů	Popis položky	Náklady celkem [Kč]	Z toho nezpůsobilé [Kč]	Z toho způsobilé [Kč]
1	Poplatky za plány/stavební projekt			
A.2.1.1.1	Geodetické práce a mapové podklady	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.1.2	Průzkumné práce pro předprojektovou dokumentaci	126 000 Kč	126 000 Kč	
A.2.1.1.3	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.1.4	Inženýrská činnost pro předprojektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.1.5	Ostatní náklady pro předprojektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.2	Záměr projektu	496 000 Kč	496 000 Kč	
A.2.1.3	Dokumentace pro územní řízení	32 762 000 Kč	32 762 000 Kč	
A.2.1.4	Dodávky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.1	Geodetické práce a mapové podklady	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.2	Geotechnický průzkum	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.3	Ostatní průzkumné práce	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.4	Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.5	Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (POS)	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	176 833 484 Kč	176 833 484 Kč	
A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PPS)	2 992 262 Kč	2 992 262 Kč	
A.2.2.5	Dodávky k projektové dokumentaci	14 961 309 Kč	14 961 309 Kč	
A.2.4.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	353 667 Kč	353 667 Kč	
A.2.4.2	Koordinátor BOZP v přípravě	1 237 834 Kč	1 237 834 Kč	
A.2.4.3	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby	0 Kč	0 Kč	
A.2.4.4	Ostatní nezařazené činnosti v přípravě	17 943 987 Kč	17 943 987 Kč	
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení	5 984 524 Kč	0 Kč	5 984 524 Kč
Celkem za 1:		253 691 067,08 Kč	247 706 543,31 Kč	5 984 523,78 Kč
2	Nákup pozemků*			
A.3.1	Výkupy pozemků	47 760 092 Kč	47 760 092 Kč	
A.3.2	Výkupy staveb	5 644 281 Kč	5 644 281 Kč	
A.3.3	Všechná břemena a služebnosti	0 Kč	0 Kč	
A.5.4.1	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF	22 245 069 Kč	22 245 069 Kč	
A.5.4.2	Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF	1 717 217 Kč	1 717 217 Kč	
Celkem za 1:		77 366 659,00 Kč	77 366 659,00 Kč	0,00 Kč
3	Výstavba			
A.4.1	Nájem hrazené investorem přímo	0 Kč	0 Kč	
A.4.2	Nájem hrazené zhotovitelem stavby	0 Kč	0 Kč	
A.5.1.1	Supervízor	0 Kč	0 Kč	
B.1.1.1	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	5 642 211 201 Kč	0 Kč	5 642 211 201 Kč
B.1.1.2	Vodlojší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	0 Kč	0 Kč	
B.1.2.1	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	45 817 215 Kč	45 817 215 Kč	0 Kč
B.1.2.2	Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.1.2.3	Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.2.1.1	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	342 312 578 Kč	0 Kč	342 312 578 Kč
B.2.1.2	Vodlojší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	0 Kč	0 Kč	
B.2.2.1	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
B.2.2.2	Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.2.2.3	Revize a měření zajišťované investorem	3 563 000 Kč	3 563 000 Kč	
B.3.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	6 283 491 Kč	0 Kč	6 283 491 Kč
B.3.2	Koordinátor BOZP v realizaci	8 977 045 Kč	0 Kč	8 977 045 Kč
B.3.3	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	0 Kč	0 Kč	
B.3.4	Notifikace	0 Kč	0 Kč	
B.3.5	Zajištění veřejných zájmů	0 Kč	0 Kč	
B.3.6	Hlukové měření pro účely realizace stavby	650 000 Kč	0 Kč	650 000 Kč
B.3.7.1	Náhrady za omezení hospodaření	763 226 Kč	763 226 Kč	
B.3.7.2	Náhrady za omezení provozu	0 Kč	0 Kč	
B.3.7.3	Ostatní náhrady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
B.3.8	Zabezpečovací a konzervační práce	0 Kč	0 Kč	
B.3.9	Ostatní nezařazené náklady v realizaci	2 253 333 Kč	0 Kč	2 253 333 Kč
B.3.10	Jiné náklady v realizaci	2 200 000 Kč	2 200 000 Kč	
B.3.11	Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	0 Kč	0 Kč	
B.4.1	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č. 458/00 Sb.	600 000 Kč	600 000 Kč	
B.4.2	Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	0 Kč	0 Kč	
B.4.3	Ostatní příspěvky	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 3:		6 055 631 088,86 Kč	52 943 441,33 Kč	6 002 687 647,53 Kč
5	Nepředvídatelné události			
B.5	Rezerva	598 452 378 Kč	119 690 476 Kč	478 761 902 Kč
Celkem za 5:		598 452 377,06 Kč	119 690 475,57 Kč	478 761 902,28 Kč
7	Propagace			
A.5.3.3	Publicita stavby	400 000 Kč	0 Kč	400 000 Kč
Celkem za 7:		400 000,00 Kč	0 Kč	400 000 Kč
8	Dozor v průběhu výstavby			
A.2.3	Autorský dozor	14 146 679 Kč	14 146 679 Kč	
Celkem za 8:		14 146 679,72 Kč	14 146 679,72 Kč	0,00 Kč
9	Technická pomoc			
A.1	Investorско-инженерская чінност	140 889 036 Kč	140 889 036 Kč	
A.5.1.2	Poradenské činnosti pro geotechnický průzkum	4 488 393 Kč	4 488 393 Kč	
A.5.1.3	Ostatní poradenské činnosti	8 976 766 Kč	8 976 766 Kč	
A.5.2	Soutěž a zadávací řízení	15 675 Kč	15 675 Kč	
A.5.3.1	Správní a místní poplatky	2 298 835 Kč	2 298 835 Kč	
A.5.3.2	Záchranný archeologický výzkum	0 Kč	0 Kč	
A.5.3.4	Monitorování stavby	0 Kč	0 Kč	
A.5.3.5	Vyhodnocení stavby	2 592 262 Kč	2 592 262 Kč	
Celkem za 9:		159 360 986,65 Kč	159 360 986,65 Kč	0 Kč
Celkové investiční náklady stavby (CIN)		7 159 048 858,17	671 214 784,58	6 487 834 073,59



Náklady stavby	ve stadiu x)					
	1	2	3	4	5	6
Název stavby	Modernizace trati Sudoměřice - Votice					
Číslo stavby	521 371 0002		Kraj	Jihočeský, Středočeský		
Investor	SŽDC s.o., Stavební správa Západ		Majetek ^{*)}	SŽDC s.o.	ČD a.s.	ostatní
IČO	IČO 70994234		DIČ			
Předpokládaná doba realizace	2017-2020					
Náklady v tis. Kč						
D. Pořizovací investiční náklady stavby celkem - PIN	7 190 441					
D.1 Celkové investiční náklady (hrazené z plán. inv. zdrojů) - CIN	7 159 049					
D.1.1 Celkové investiční náklady bez úroků z invest. úvěrů - CIN 1	7 159 049					
D.1.2 CIN bez úroků z invest. úvěrů a nákladů konzultačních firem - CIN 2	7 150 072					
D.1.3 CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti - CIN 3	7 009 083					
D.2 Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU - CIN 4	0					
E. Provozní náklady - PN	63 153					
F. Celkové náklady bez DPH - CNS	7 253 594					
G. Daň z přidané hodnoty - DPH	1 382 013					
H. Celkové náklady stavby vč. DPH - CND	8 635 607					

Stadia přípravy a realizace stavby:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. záměr investora | 4. po zadávacím řízení na realizaci |
| 2. po zpracování přípravné dokumentace | 5. při změně v průběhu realizace |
| 3. po zpracování projektu stavby a
po zpracování projektového souhrnného řešení | 6. po ukončení stavby |

x) Podtrhne se nebo zvýrazní příslušné stadium přípravy a realizace stavby

*) Podtrhne se nebo zvýrazní komu přísluší dlouhodobý hmotný majetek

Vypracoval :  Zákřavský	Zástupce investora : 
Datum : 23.3.2017	Datum : 24.3.2017

Středisko pro přípravu
stav Praha 3, Olšanská 1a
Středisko železničních tratí
a uzlů

Formulář 0a

Název stavby :	Modernizace Iratí Sudoměřice - Volice	Číslo stavby	5 213 710 002	Ve stadiu	3
----------------	---------------------------------------	--------------	---------------	-----------	---

				tisíc Kč
A.2.2.6		Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě		19 535
z toho:	A.2.2.6.1	ostatní		17 944
	A.2.2.6.2	koordinátor BOZP v přípravě	z verze 5	1 238
	A.2.2.6.3	notifikace v přípravě	z verze 5	354
		z toho		
			Dokumentace pro registr subsystémů	
			Dokumentace pro posuzování shody	
			vlastní Atestace notifikovanou osobou (interoperabilita)	
A.5.3.2		Propagace a vyhodnocení stavby		2 992
z toho:	A.5.3.2.1	Propagace		400
	A.5.3.2.2	Vyhodnocení stavby		2 592
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce		4 453
z toho:	A.5.3.5.1	Archeologický průzkum a dohled		2 200
	A.5.3.5.2	Biologický dozor		2 253
B.1.1.7		Ostatní, notifikace v realizaci		14 388
z toho:		ostatní- zahrnutý do ZRN dle dodatku č.2 (FIDIC)		0
		notifikace v realizaci	0,105% ZRN cú2017	5 924
		koordinátor BOZP v realizaci	0,15% ZRN cú2017	8 463
B.1.2.7				
z toho:				
B.2.1.6		Ostatní, notifikace v realizaci		873
z toho:		ostatní- zahrnutý do ZRN dle dodatku č.2 (FIDIC)		0
		notifikace v realizaci	0,105% ZRN cú2017	359
		koordinátor BOZP v realizaci	0,15% ZRN cú2017	514
B.2.2.6				
z toho:				
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy		763
z toho:		Škody na PUPFL ve smyslu části dokumentace B.3.9, kapitola zprávy 6.3.2		

Náklady stavby		CÚ	smíšená 2000- 2020	Ve stadiu 3
Název stavby :	Modernizace trati Sudoměřice - Volice	Číslo stavby	521 371 0002	
Investor :	SŽDC s.o., Stavební správa Západ	IČO	IČO 70994234	
Kraj :	Jihočeský, Středočeský	Kategorie dráhy		
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby			Suma
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě			140 989
A.1.1	z toho Investorská inženýrská činnost SŽDC s.o.			140 989
A.1.2	Investorská inženýrská činnost ČD a.s.			
A.2	Náklady na dokumentaci staveb			267 838
A.2.1	z toho Přípravná dokumentace a související práce			33 384
A.2.1.1	z toho Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace			622
A.2.1.1.1	z toho podklady pro přípravnou dokumentaci			496
A.2.1.1.2	geodetické práce			
A.2.1.1.3	mapové podklady			
A.2.1.1.4	průzkumy			126
A.2.1.1.5	ložisková geologie			
A.2.1.1.6	geotechnické práce			
A.2.1.1.7	náklady na architektonické a urbanistické soutěže			
A.2.1.2	Přípravná dokumentace - PD			32 762
A.2.2	Projekt stavby a související práce			214 323
A.2.2.1	z toho Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)			
A.2.2.1.1	z toho geodetické práce			
A.2.2.1.2	mapové podklady			
A.2.2.1.3	průzkumy			
A.2.2.1.4	geotechnické práce			
A.2.2.1.5				
A.2.2.2	Projekt stavby - PS			176 833
A.2.2.3	Projektové souhrnné řešení - PSŘ			
A.2.2.4	Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ			2 992
A.2.2.5	Dodávky k PS, PSŘ			14 961
A.2.2.6	Ostatní, nolifikace a koordinátor BOZP v přípravě			19 535
A.2.3	Autorský dozor			14 147
A.2.4	Dokumentace skutečného provedení			5 985
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě			47 760
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku			34 189
A.4.1	z toho Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby			5 644
A.4.2	Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			28 545
A.4.3	Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby			23 875
A.5.1	z toho Poradenské firmy			13 465
A.5.1.1	z toho Poradenské firmy pro řízení projektu			8 977
A.5.1.2	Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			4 488
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení			16
A.5.2.1	z toho Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace			2
A.5.2.2	Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)			2
A.5.2.3	Soutěže a zadávací řízení na dodávku			11
A.5.3	Ostatní			10 394
A.5.3.1	Správní a místní poplatky			2 299
A.5.3.1.1	z toho správní poplatky za likvidaci odpadů SO			
A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			
A.5.3.1.3	ostatní			2 299
A.5.3.2	Propagace a vyhodnocení stavby			2 992
A.5.3.3	Měření účinnosti protihlukových opatření, měř. koroz. vlivů a bludných proudů po rea			650
A.5.3.4	Olivírky zemníků			
A.5.3.5	Zabezpečovací a konzervační práce			4 453
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem			514 651
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem			486 106

Náklady stavby			CÚ	smíšená 2000-2020	Ve stadiu 3
Název stavby:	Modernizace trati Sudoměřice - Volčice		Číslo stavby	521 371 0002	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa Západ		IČO	IČO 70994234	
Kraj:	Jihočeský, Středočeský	Kategorie dráhy			
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				6 650 464
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				6 269 484
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			6 220 820
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)			5 642 211
B.1.1.1.1	z toho	dodávka			
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			5 642 211
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem			
B.1.1.1.4		HZS			
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.1.1.2.1	z toho	zařízení stavenišť			
B.1.1.2.2		zřízené podmínky výstavby			
B.1.1.3		Umělecká díla			
B.1.1.4		Geodetická činnost			
B.1.1.5		Koordinační činnost			
B.1.1.6		Zkoušky a revize			
B.1.1.7		Ostatní (notifikace)			14 388
B.1.1.8		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1			564 221
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované Investorem			45 817
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem			2 847
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				380 980
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			377 417
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)			342 313
B.2.1.1.1	z toho	dodávka			
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			342 313
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem			
B.2.1.1.4		HZS			
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.2.1.2.1	z toho	zařízení stavenišť			
B.2.1.2.2		zřízené podmínky výstavby			
B.2.1.3		Geodetická činnost			
B.2.1.4		Koordinační činnost			
B.2.1.5		Zkoušky a revize			
B.2.1.6		Ostatní (notifikace)			873
B.2.1.7		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.			34 231
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem			
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu			
B.2.4		Revize zajišťované Investorem			3 563
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení				
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli			
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky			
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku			
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené			
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení Investorem			
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem				
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení			
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva			
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti			
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený			
B.5	Rezerva				
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty			
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory			
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				6 650 464
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. Investičních zdrojů				6 647 617

Náklady stavby		CÚ	smíšená 2000-2020	Ve stadiu 3
Název stavby:	Modernizace tratí Sudoměřice - Volice	Číslo stavby	521 371 0002	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa Západ	IČO	IČO 70994234	
Kraj:	Jihočeský, Středočeský	Kategorie dráhy		
C.	Ostatní investiční náklady			Náklady v tis. Kč
C.1	Náklady dalšího zabezpečení			25 326
C.1.1	z toho Náklady na péšitelské celky trvalých porostů			
C.1.2	Odvody za odnětí ZPF a LPF			24 726
C.1.2.1	z toho Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF			22 245
C.1.2.2	Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF			1 717
C.1.2.3	Odstranění ekonomické újmy			763
C.1.3	Příspěvky jiným investorům			600
C.1.3.1	z toho Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.			600
C.1.3.2	Ostatní příspěvky			
C.1.4	Ostatní			
C.2	Úroky z investičních úvěrů			
C.2.1	z toho Úroky z úvěrů se státní zárukou			
C.2.2	Úroky z úvěrů bez státní záruky			
C.2.3	Úroky z dodavatelských úvěrů			
C.3	Ostatní investiční náklady celkem			25 326
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)			7 190 441
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)			7 159 049
D.1.1	z toho CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)			7 159 049
D.1.2	CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních (CIN 2)			7 150 072
D.1.3	CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firm a inž. činn. (CIN 3)			7 009 083
D.2	Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouv (CIN 4)			
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investor (CIN 5)			
E.	Provozní náklady (PN)			63 153
E.1	z toho Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady			13 503
E.2	Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby			
E.3	Vybavení stavby zásobami			
E.4	Biologická rekultivace			
E.5	Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání			
E.6	Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku			
E.7	Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku			
E.8	Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány			
E.9	Náhradní doprava (objezdová trasa)			49 650
E.10	Úroky z neinvestičních úvěrů			
E.10.1	z toho Úroky z úvěrů se státní zárukou			
E.10.2	Úroky z úvěrů bez státní záruky			
E.10.3	Úroky z dodavatelských úvěrů			
E.11	Náklady za pronájem nemovitostí od jiných osob			
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)			7 253 594
G	Dañ z přídané hodnoty 5,19,21 % (DPH)			1 382 013
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)			8 635 607



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

SRP-2017-03-01



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1b

PŘEHLED NÁKLADŮ

NÁZEV PROGRAMU: Operační program Doprava				
PRIORITNÍ OSA : Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu				
INVESTIČNÍ PRIORITA: Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku				
SPECIFICKÝ CÍL: 1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy				
NÁZEV PROJEKTU: Modernizace trati Sudoměřice - Votice				
SPROFIN: 5 213 710 002		Kategorie dráhy: celostátní	Stádium 3	
Zatřídění nákladů stavby		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl <u>nezpůsobilých</u> nákladů	Podíl <u>způsobilých</u> nákladů
		Kč	Kč	Kč
Náklady v realizaci dle smlouvy na zhotovení stavby *)				
Základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu				
E.1.1.1	Železniční svršek	678 362 401	0	678 362 401
E.1.1.2	Železniční spodek	1 264 703 936	0	1 264 703 936
E.1.2	Nástupišť	0	0	0
E.1.3	Železniční přejezdy	0	0	0
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	955 609 107	0	955 609 107
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty	376 016 074	0	376 016 074
E.1.6	Potrubní vedení	9 929 205	0	9 929 205
E.1.7	Železniční tunely	1 628 659 662	0	1 628 659 662
E.1.8	Pozemní komunikace	337 275 740	0	337 275 740
E.1.9	Kabeřovody, kolektory	0	0	0
E.1.10	Prostředkové objekty	29 333 845	0	29 333 845
E.2	Pozemní stavební objekty	19 435 622	0	19 435 622
E.3.1	Trakční vedení	282 925 819	0	282 925 819
E.3.2	Náhlací stanice (ménina, trakční transformovna) – stavební část	0	0	0
E.3.3	Spínací stanice – stavební část	0	0	0
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOY, plynový - POY)	59 879 622	0	59 879 622
E.3.5	Elektrické předávací zařízení (EPZ)	0	0	0
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	0	0	0
E.3.7	Ukolepní kovových konstrukcí	0	0	0
E.3.8	Vnější uzemnění	0	0	0
E.3.9	Ostatní kabeřovody	222 154 141	0	222 154 141
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	79 441 107	0	79 441 107
D.2	Železniční sdělovací zařízení	40 025 982	0	40 025 982
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT	691 348	0	691 348
D.4	Ostatní technologická zařízení	0	0	0
Ostatní náklady na činnost zajišťované zhotovitelem stavby:				
zařazení v SOD: Zařazení v souhrnném rozpočtu stavby:				
SO 98-98	A.2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby	5 984 524	0	5 984 524
SO 98-98	B.3.1 Osvědčení o shodě v realizaci	6 283 491	0	6 283 491
SO 98-98	B.3.6 Hlukové měření pro účely realizace stavby	650 000	0	650 000
SO 98-98	B.3.9 Ostatní nezařazené náklady v realizaci	2 253 333	0	2 253 333
Náklady celkem dle smlouvy na zhotovení stavby:		5 999 695 126	0	5 999 695 126
Ostatní způsobilé náklady:				
Zatřídění nákladů dle SR:		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl <u>nezpůsobilých</u> nákladů	Podíl <u>způsobilých</u> nákladů
		Kč	Kč	Kč
A.6.3.4	Publicita stavby	400 000	0	400 000
B.3.2	Koordinátor BOZP ve stádiu realizace stavby	8 977 045	0	8 977 045
Celkem ostatní náklady hrazené hlavním zhotovitelem		9 377 045	0	9 377 045
Celkem náklady:				
		Cena celkem	Podíl <u>nezpůsobilých</u> nákladů	Podíl <u>způsobilých</u> nákladů
		Kč	Kč	Kč
Celkem způsobilé náklady stavby bez rezervní položky:		6 009 072 171	0	6 009 072 171
Rezerva stavby:		598 452 378	119 690 476	478 761 902
Celkem způsobilé náklady stavby (bez DPH)		6 607 524 549	119 690 476	6 487 834 074

Poznámka:
Přehled nákladů obsahuje náklady stavby, které nejsou způsobilé k financování z Evropských zdrojů. Jedná se zejména o náklady nutné z přípravě a zabezpečení stavby a náklady činnosti v realizaci, které zajišťuje investor přímo. Výše na zařazených nákladech, které jsou součástí stavby je, 551 524 309 Kč bez DPH
Celkové investiční náklady stavby jsou 7 159 048 858 Kč bez DPH

*) Přehled zhotovitelů stavby dle SOD:

Název zakázky dle SOD:	Zhotovitel:	Číslo SOD objednatele:	Náklady dle SOD celkem v Kč:
Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení na zhotovení stavby.		není určeno	5 999 695 126