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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: „ Oprava trati Horní Cerekev – Pacov “ 

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 

 

Nadřízený orgán: MINISTERSTVO DOPRAVY, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

110 15 PRAHA 1 

 

Oblastní ředitelství: Brno 

 

Kraj: Vysočina 

Okres: Pelhřimov 

Obec: Dobrá Voda u Pelhřimova, Pelhřimov, Pacov 

Místo stavby: Stavba se nachází na trati Horní Cerekev - Tábor v úseku Horní Cerekev – 

Dobrá Voda u Pelhřimova a železničních stanicích Pacov, Pelhřimov a Dobrá 

Voda u Pelhřimova. Jedná se o dráhu celostátní, dle KJŘ trať č. 224, dle 

prohlášení o trať č.283. Nejvyšší dovolená rychlost je 65 km/h ve staničních 

kolejích 40 km/h. 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Obecné informace o stavbě 

Popis : 

Kolej v km 7,512 – 7,836 v úseku Horní Cerekev – Dobrá Voda u Pelhřimova je stykovaná, 

kolejnice S49 na dřevěných pražcích rozdělení „c“, upevnění T5, v oblouku o R=300m. V úseku se nachází 

v km 7,680 přejezd, tvořený uvnitř dvěma venkovníni panely o délce 2m (2 ks) a v km 7,639 vjezdové 

návěstidlo se dvěma počítači náprav.  

Na kolej navazuje výhybka č.1 v ŽST Dobrá Voda u Pelhřimova v km 7,836 – 7,869 – typ výhybky J S49 – 

1:9 – 300 P – svařená (mimo styků na ZV a KV) na dřevěných pražcích, závěr hákový.  

1SK v ŽST Dobrá Voda u Pelhřimova je zřízena jako bezstyková, pražce betonové SB8, kolejnice S49, v km 

7,890 je LIS na dřevených pražcích. 

2 SK v ŽST Dobrá Voda u Pelhřimova je zřízena z části jako stykovaná (od KV1) z části jako bezstyková, 

kolejnice „T, S49“, pražce SB5, upevnění T5. v km 7,855 v levém pasu je defektoskopická vada. Za KV1 je 

v koleji 88 ks dřevěných příčných pražců. 

ŽST Pacov - Výhybka č. 5 - km 39,291 – 35,318 – typ výhybky :J S49-1:9-190L-výhybka je stykovaná na 
dřevěných pražcích, hákový závěr 
 
ŽST Pelhřimov - Výhybka č.4 – km 17,758 – 17,756 – typ výhybky- J S49-1:9-190L, stykovaná na 
dřevěných pražcích, hákový závěr 
 
ŽST Pelhřimov - Výhybka č.7 – km 17,759 – 17,784 – typ výhybky – Obl J S49-1:7,5-190 -P-stykovaná na 
dřevěných pražcích, hákový závěr. 
 
 

Plánované práce 

Horní Cerekev – Dobrá Voda u Pelhřimova 

V km 7,512 – 7,836 (ZV 1 ŽST Dobrá Voda u Pelhřimova) dojde k výměně stávajících DP (496 ks)za užité, 

vystrojené pražce SB6, nově rozdělení „d“ (531 ks), bez osazení pražcových kotev. Dále dojde v km 7,537 

– 7,811 k záměně kolejnicových pasů (v km 7,512 – 7,537 a v km 7,811 – 7,836 zůstanou kolejnice bez 

záměny). V km 7,512 – 7,836 dojde k demontáži stávajících styků (28 ks), vyřezání stykových komor, 

posunu kolejnic, doplnění kolejnicovými vložkami a zřízení BK. Dále dojde k doplnění štěrkového lože do 

předepsaného profilu dle platných předpisů a úpravě GPK v km 7,450 – 7,836 (podbíjení bude dále 

pokračovat přes v.č.1 do stanice Dobrá Voda u Pelhřimova – viz níže). Současně se záměnou kolejnic 

budou vyměněny i podložky pod patou kolejnice a na pražce dodány nové komplety ŽS4.  

V uvedeném úseku se v km 7,680 nachází železniční přejezd P6337, uvnitř složený ze dvou venkovních 

panelů d 2m, z venku dosypaný štěrkem. Panely budou vyjmuty a nově nahrazeny vnitřním panelem 

INTERMONT o délce 3m a doplněn náběhovými klíny. Z venkovní strany bude přejezd dosypán štěrkem. 

V km 7,639 u vjezdového návěstidla jsou umístěny dva počítače náprav – tyto budou před začátkem prací 

zdemontovány a na závěr vráceny do původní polohy (provede SSZT Jihlava). 
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ŽST Dobrá Voda u Pelhřimova 

Výhybka č.1 – oprava bude spočívat v kompletní výměně dřevěných pražců, výměně polyetylenových 

podložek pod podkladnici, vrtulí a dvojitých kroužků. Nové pražce dodá objednavatel. Upevňovadla 

zůstanou stávající. Styky na ZV a KV budou demontovány, stykové komory vyřezány a nahrazeny 

vložkami. Bude doplněn štěrk, výhybka podbita ASP a vevařena do BK (ZV,KV). Budou osazeny zádržné 

opěrky proti putování jazyků. Dále budou za KV vyměněny 3 ks pražců d 4,2m. Šterk do výhybky dodá 

objednavatel (uložen v ŽST Dobrá Voda u Pelhřimova) 

1. Staniční kolej – v km 7,890 dojde k výměně 6 ks DP a nahrazení betonovými pražci SB8. Stávající LIS 

bude nahrazen kolejnicovými vložkami o délce 4m. Na betonových pražcích v km 7,869 (KV1) – 7,890 (32 

ks) budou stávající upevňovadla ŽS3 nahrazeny komplety ŽS4 a vyměněny podložky pod patou kolejnice. 

Dojde k úpravě GPK ASP v km 7,869 (KV1) – 8,589 (ZV2), doplnění a úprava štěrkového lože. V rámci 

úpravy GPK dojde k demontáži a následné montáži přechodu na 2.nástupiště (1 vnitřní panel + 2 

venkovní). 

2. staniční kolej – za KV 1 budou nahrazeny 2 ks stávajících DP novými DP, bude provedeno zadláždění a 

dále pak dojde k nahrazení navazujících stávajících DP užitými pražci SB6 (88 ks) včetně nových kompletů 

ŽS4 a podložek pod patu kolejnice. Dojde k úpravě GPK ASP v km 7,896 (KV1) – 8,589 (ZV2), doplnění a 

úpravě štěrkového lože. V koleji v části za KV1 budou stávající styky vyřezány, kolejnice posunuty, 

doplněny vložky a kolej bude svařena do BK. Defektoskopicky vadná vada v km 7,855 (L pas) bude v délce 

7,5 metru nahrazena kolejnicovou vložkou a vevařena do BK. Pražce dodá objednavatel, komplety a 

podložky pod patu kolejnice zhotovitel. 

 

ŽST Pacov 

Výhybka č. 5 – oprava bude spočívat v kompletní výměně dřevěných pražců mimo přestavníkového 

pražce (zůstane původní), výměně polyetylenových podložek pod podkladnici, vrtulí a dvojitých kroužků. 

Upevňovadla zůstanou stávající. Dále dojde k výměně kolejového lože do hloubky 20 cm pod pražec. Za 

KV 5 dojde k výměně 3 dlouhých DP (4,4m) 

V navazující části 6.SK za KV5 dojde k výměně stávajících dřevěných pražců za pražce užité SB5 (16 ks). 

V místě výměny dojde k výměně kolejového lože v délce 11m 20 cm pod pražec. Odtěžený štěrk bude 

zhotovitelem rozprostřen u trati na místě určeném VPS TO Horní Cerekev. Pražce dodá objednavatel, 

ostatní materiál dodá zhotovitel. (kroužkyFe6, šroub T5, matice, vložka „m“. 

Mezi KV 7 a ZV5 dojde k výměně stávajících DP příčných za nové DP příčné v počtu 14 ks, včetně vrtulí, 

dvojitých kroužků a polyetylenových podložek pod podkladnici. Nové dřevěné pražce příčné dodá 

zhotovitel, ostatní materiál zhotovitel. V případě T5 i šroub, matici a kroužek. 

Po doplnění štěrkem bude vše podbito ASP. 

ŽST Pelhřimov 

Výhybka č. 4 – oprava bude spočívat v kompletní výměně dřevěných pražců, výměně polyetylenových 

podložek pod podkladnici, vrtulí a dvojitých kroužků. Za KV budou vloženy 3 ks výhybkových pražců délky 
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4,6m. Upevňovadla zůstanou stávající. Dále dojde k doplnění kolejového lože a podbití. Pražce dodá 

objednavatel, ostatní materiál zhotovitel. 

 

Výhybka č. 7 – oprava bude spočívat v kompletní výměně dřevěných pražců – mimo 2 ks pražců na KV 

(pražce budou označeny), výměně polyetylenových podložek pod podkladnici, vrtulí a dvojitých kroužků.. 

Upevňovadla zůstanou stávající. Dále dojde k doplnění kolejového lože a podbití. Dále dojde k výměně 1 

ks pražce d 4,4m za KV. Pražce dodá objednavatel, ostatní materiál zhotovitel. 

Mezi KV4 a ZV7 budou vyměněny dřevěné pražce příčné – 4 ks. Pražce, vrtule, kroužky a podložky pod 

podkladnice dodá zhotovitel. 

 

Související práce provedené zhotovitelem 

Přeprava užitých vystrojených betonových pražců SB6 z ŽST Křižanov – 619 ks. 
Přeprava užitých kolejnic S49 z ŽST Sklené nad Oslavou – 200m 
Demontáž dřevěných pražců, 
Odvoz určeného vyzískaného materiálu na místo dle instrukcí VPS TO Horní Cerekev . 
Po ukončení demontáže a vytřídění svrškového materiálu zajištění jeho protokolárního předání 
objednateli. 
Předpokládaná upínací teplota v nově zřízené BK – 23°C dle SŽDC(ČD) S3/2 , po dohodě s VPS TO Horní 
Cerekev 
Ošetření upevňovadel v nově zřízené BK ekologickým mazadlem. 
Předložení technologického postupu prací. 
Odvoz a uložení vytěženého kameniva na skládku. 
Ekologická likvidace vyzískaných plastových součástí 
Vytýčení kabelových tras a sítí. 

Zhotovitel zodpovídá za měření rozpracovaného úseku do doby předání a převzetí stavby a za odstranění 
závad během stavby a po jejím ukončení v rámci daných záruk. 
 

Práce a materiál dodávaný objednatelem 

Užité kolejnice S49  
Užité betonové pražce SB5 SB6 a SB8 – vše vystrojené . 
Výhybkové pražce dřevěné 
Likvidace dřevěných pražců 
Převoz pražců SB5 a SB8 na místo prováděných prací 
Část kameniva frakce 31,5 – 63 (ca 50 t) – uložen ŽST Dobrá Voda u Pelhřimova 

Materiál dodaný zhotovitelem: 

Nové dřevěné pražce příčné, nevystrojené 
Nové svěrkové komplety ŽS4 - šroub RS1, svěrka ŽS4, matice M24 a dvojitý pružný kroužek Fe6  
Nové pryžové podložky pod patu kolejnice 
Polyetylenové podložky pod podkladnice 
Nové vrtule a kroužky Fe6 
Sváry S49 metodou SoWoS  
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Kamenivo frakce 31,5-63, kamenivo pro dosypání 
Kamenivo na stezku frakce na stezku 8-16 
zádržné opěrky proti putování jazyků. 
Vložka „M“, šroub T5, matice, kroužek dvojitý Fe6 
Panel přejezdový vnitřní INTERMONT d 3m včetně náběhových klínů 

Nakládání s nebezpečným materiálem 

Ekologická likvidace odpadu v souladu se Zákonem o odpadech nepotřebných pryžových podložek včetně 
dodání potvrzení o ekologické likvidaci odpadu. 

 

Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽ a ČD.  

Požadavek na výluky:  

Předpokládaný termín výluk:  10-9.-21.9.2021 Horní Cerekev – D.Voda u Pelhřimova 

včetně 

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky 

technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.  

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž.sítě:  

Zajistí zhotovitel 

Zařízení správců souvisejících zařízení: 

A) vyjádření a podmínky SEE 

Bez vyjádření 

B) vyjádření a podmínky SSZT –  

 

 

 

 

 

   
 


