

LEGENDA - ZOV:


- VEREJNÉ A ZPEVNENÉ KOMUNIKACE PRO STAVBU
- NEZPEVNENÉ KOMUNIKACE PRO STAVBU
- PRÍSTUP DO A PO TRATI (vč.stolníčien)
- km 27,695
- 1200m² PLOCHY ZS (vč.stolníčien, plochy v m², upresnení ZS)
- ZS km 27,630
- 120m² ZALOŽNÍ PLOCHY ZS
- 80-16172 STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY
- SOULISEJÍCÍ STAVBY
- STÁVAJÍCÍ STAV
- KATASTR
- - - HRANICE DRAHY

Zhotovitel Aktualizace projektu:
Společnost "MM-SUDOP: Ty-Br_aktualizace"


Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

Přehled revizí přílohy					
03	31.07.2017	OM	Aktualizace projektu 07/2017	MB	MH
02	30.11.2016	IČ,HA	Odevzdání projektu se zapracovanými připomínkami	HA	HA
01	01.07.2016	AD	Odevzdání k připomínkovému řízení	HA	HA
Rev.	Datum	Vyprac.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.


Objednatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

 Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
www.szdc.cz

Zhotovitel Společnost "MM: Ty - Br"

 Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
www.mottmac.com MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka
Národní 984/15
110 00 Praha 1
www.mottmac.com

Zpracovatel částí METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
+420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

 **METROPROJEKT**

Akce **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Část dokumentace

F Zásady organizace výstavby

F.2 Situační

Název přílohy	Stupeň dokumentace	projekt
Koordináční situace	Měřítko	1:2000
km 67,5 - km 69,9	Formát	8 sA4
z.Hronov	Datum	07/2017
km 0,0-2,7=18,4-km 18,7 VÁCLAVICE, STARKOC		
Manažer projektu Ing. Markéta Hamplová	Vypracoval Ing. Ondřej Mareš	
Garant profese Ing. Miroslav Halama	Kontroloval Ing. Michal Babič	
Odpov. projektant Ing. Miroslav Halama	Schválil Ing. Markéta Hamplová	
Číslo dokumentu	Číslo dokumentace	Číslo přílohy
359390-MTP-ZOV-F_2-227	03 F.2	227