

Smlouva o dílo na zhotovení 
Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“ 
 Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018
Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 
ISPROFOND: 5423520095

a

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" ,
spisová značka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
Korespondenční adresa: 
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále též jen  Obchodní podmínky, Obchodní podmínky ZP DUR/Obchodní podmínky DUSP PDPS).
ÚČEL SMLOUVY
Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“).
Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
1.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu (dále též jen ZP), Projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.
Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:
Cena Díla bez DPH: 	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
slovy: 			"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých

Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic je možné  daňové doklady vystavovat a tyto doklady Objednateli doručovat jen některým (jedním) z níže uvedených způsobů:
· v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
· v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
· datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 
1.2 [bookmark: _Ref53007706][bookmark: _Ref51783812]Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
1.3 Smluvní strany sjednávají, že pokud nastane kterékoli ze skutečností uvedených níže v odstavci 3.6.1 (dále jen „Rozvazovací podmínka“), dojde k ukončení Smlouvy a zániku závazku ze Smlouvy, a to s účinností k okamžiku uvedenému v odst. 0 a aniž by ukončení Smlouvy v takovém případě vyžadovalo právní jednání Objednatele nebo Zhotovitele.
[bookmark: _Hlk51790924]Rozvazovací podmínkou ve smyslu tohoto odst. 3.6 se rozumí:
1. NEOBSAZENO
1. skutečnost, že po skončení 2. Dílčí etapy nebude ze strany Centrální komise Ministerstva dopravy obdržen souhlas s pokračováním v další fázi přípravy prostřednictvím schválení Záměru projektu ve lhůtě 30 dní, pokud nebude tato lhůta na písemnou žádost Zhotovitele, doručené Objednateli nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty, prodloužena o 2 měsíce, přičemž Objednatel této žádosti Zhotovitele může vyhovět, a to v písemné formě, nejpozději do dne uplynutí původní lhůty, ledaže jsou zde objektivní závažné důvody, pro které nelze od Objednatele spravedlivě požadovat, aby dále pokračoval v plnění Smlouvy, přičemž v případě zamítnutí žádosti Zhotovitele platí, že Rozvazovací podmínka byla splněna. 
1. skutečnost, že po skončení 6. Dílčí etapy došlo k navýšení celkových investičních nákladů o více než o 10 % bez DPH ve srovnatelné cenové úrovni oproti ceně Stavby schválené v Záměru projektu nebo návrh řešení obsažený v DUSP obsahuje podstatné změny v rozsahu ekonomických či technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci Stavby (změny rozsahu Stavby a zásadní změny vstupních parametrů mající negativní vliv na hodnocení její ekonomické efektivnosti) vůči schválenému Záměru projektu, resp. oproti poslednímu stavu návrhu na přípravu a realizaci Stavby, o kterém bylo Ministerstvo dopravy informováno (v souladu se směrnicí Ministerstva dopravy V-2/2012) a ze strany Centrální komise Ministerstva dopravy nebude v této souvislosti obdržen souhlas s pokračováním v další fázi přípravy (prostřednictvím schválení aktualizovaného Záměru projektu) ani do [2] měsíců od skončení 6. Dílčí etapy;

[bookmark: _Ref54115844][bookmark: _Ref54036977][bookmark: _Ref54116176][bookmark: _Ref51787473]3.6.2 Účinky Rozvazovací podmínky a ukončení Smlouvy nastávají vždy k okamžiku   oboustranného podpisu předávacího protokolu k té Dílčí etapě, která byla takto protokolárně předána a převzata předtím, než nastala relevantní skutečnost uvedená v odst. 3.6.1.
3.6.3 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu k předmětné Dílčí etapě, zda nastala Rozvazovací podmínka nebo zda má Zhotovitel pokračovat v plnění Díla. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že oznámení Objednatele o splnění Rozvazovací podmínky má pouze informativní povahu a právní účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky.
[bookmark: _Ref51785178][bookmark: _Ref51785293][bookmark: _Ref51787774]3.6.4 V případě, že Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 2 měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odst. 3.6.2, že byla splněna Rozvazovací podmínka ani mu v této lhůtě neoznámí, že má pokračovat v plnění Díla, je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli písemně žádost o sdělení, zda došlo k naplnění Rozvazovací podmínky. Pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 10 dní od obdržení žádosti Zhotovitele, zda byla naplněna Rozvazovací podmínka, platí, že Rozvazovací podmínka byla naplněna a Smlouva zanikla k okamžiku uvedeném v odst.3.6.2.
           3.6.5 V případě, že dojde k ukončení Smlouvy v důsledku splnění Rozvazovací podmínky podle tohoto odst. 3.6 má Zhotovitel pouze nárok na úhradu Ceny části Díla vztahující se k Dílčí etapě převzaté Objednatelem na základě oboustranného podpisu předávacího protokolu před splněním Rozvazovací podmínky a Zhotovitel nemá nárok na úhradu jiné části Ceny Díla a nemá v důsledku ukončení Smlouvy ani nárok na náhradu nákladů či újmy. Zhotovitel zejména nemá nárok na úhradu jakékoli Části Díla, která byla Zhotovitelem k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky rozpracovaná, avšak nebyla Objednatelem protokolárně převzata. Ustanovení článku 18.6 Obchodních podmínek DUSP PDPS/18.7 Obchodních podmínek ZP DUR se v tomto případě nepoužijí; tím nejsou dotčena práva Objednatele z vad Díla týkajících se převzaté Dílčí etapy (Dílčích etap) ani jiné nároky Objednatele, které mají trvat po ukončení Smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
Místem plnění Díla je: Stavební správa, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.
OSTATNÍ USTANOVENÍ
Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek ZP DUR/ Obchodních podmínek DUSP PDPS činí 10 % z Ceny za zapracování ZP, DUSP a PDPS bez DPH, tj. "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč.
Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
4.4       Compliance doložka a etické zásady
Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).
1. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání
1.4.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 
1.4.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi   dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.5.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.5.1 této Smlouvy. 
1.4.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.
1.4.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách ZP DUR / Obchodních podmínkách DUSP PDPS. Odkaz v odst. 2.17 Obchodních podmínek DUSP PDPS na odst. 4.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se odkazem na odst. 4.5 Smlouvy.
1.4.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.  
1.4.6 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 5.3.19 přílohy č.3 b) této Smlouvy.
Majetkoprávní vypořádání vedené v majetkoprávní aplikaci.
Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem. 
Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.5 Obchodních podmínek ZP DUR/odst.15.6,16.13 a 17.5 Obchodních podmínek DUSP PDPS trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 
Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.
Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele
Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1	Specifikace Díla 
Příloha č. 2	Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/15-21 a OP/DUSP+PDPS/06-21
Příloha č. 3	Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/03-21
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 26. 4. 2021
Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 5	Harmonogram plnění
Příloha č. 6	Oprávněné osoby
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění 
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne						V _______ dne __.__.______



................................................			................................................
Ing. Mojmír Nejezchleb					"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
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Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.
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Příloha č. 1
Specifikace Díla 

Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu (dále též „ZP“), Dokumentace pro společné povolení (dále též „DUSP“), a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále též „AD“) na stavbu „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele.
1. Požadavky na rozsah a zpracování ZP, DUSP a PDPS jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3 b)
2. Upřesňující podmínky pro zpracování ZP, DUSP a PDPS jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3 c)










	2/2
	Příloha č. 1
„Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“
Smlouva o dílo na Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení (ZP+DUR)



	Příloha č. 1
„Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“
Smlouva o dílo na zhotovení ZP+DUSP+PDPS+AD
	1/1



Příloha č. 2
Obchodní podmínky
OP/ZP+DUR/15-21 a OP/DUSP+PDPS/06-21
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Příloha č. 3
Technické podmínky: 

a)	Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.
b)	Všeobecné technické podmínky 
VTP/DOKUMENTACE/03-21

c)	Zvláštní technické podmínky 
ze dne 26. 4. 2021
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Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla
Cena za zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Autorský dozor (podle členění na základní a dodatečné služby):
1.	Základní služby
	Položka
	Popis
	Měrná jednotka
	Množství *)
	Jednotková cena *)
	Cena celkem *)

	1
	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012  v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)
	hod
	
	
	

	2
	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP)
	hod
	
	
	

	3
	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP
	hod
	
	
	

	4
	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G
	hod
	
	
	

	5
	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H
	hod
	
	
	

	6
	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti
	hod
	
	
	

	7
	Definitivní odevzdání ZP dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
	komplet
	1
	
	

	8
	Definitivní odevzdání ZP dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
	komplet
	1
	
	

	9
	Definitivní odevzdání DUSP dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
	komplet
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Definitivní odevzdání DUSP dle SOD elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
	komplet
	1
	
	

	11
	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
	komplet
	1
	
	

	12
	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
	komplet
	1
	
	

	Celkem za základní služby:
	
	
	
	



*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.


2.	Dodatečné služby 
	Položka
	Popis
	Měrná jednotka
	Množství *)
	Jednotková cena *)
	Cena celkem *)

	13
	Geodetické práce
	kpl
	
	
	

	14
	Geotechnický průzkum pro železniční spodek
	kpl
	
	
	

	15
	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb
	kpl
	
	
	

	16
	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
	hod
	
	
	

	17
	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí v případě pozitivního závěru pojišťovacího řízení
	hod
	
	
	

	18
	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě
	hod
	
	
	

	19
	Koordinátor BOZP v přípravě
	hod
	
	
	

	20
	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP
	hod
	
	
	

	21
	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP
	hod
	
	
	

	22
	Propagace
	hod
	
	
	

	23
	Zpracování dokumentace pro oznámení záměru o posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle Zákona č. 100/2001 Sb.
	hod
	
	
	

	Celkem za dodatečné služby:
	
	
	
	



*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3.	Cena za výkon autorského dozoru

	Položka
	Popis
	Měrná jednotka
	Množství *)
	Jednotková cena *)
	Cena celkem *)

	[bookmark: _GoBack]24
	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek ZP DUR/ Obchodních podmínek DUSP PDPS
	hod
	
	
	



*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců) v celkovém počtu "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.
4.	Cena Díla
	Cena Díla (bez DPH)
	Výše DPH
	Cena Díla (s DPH)

	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

	z toho: 

	Cena za zpracování Záměru projektu 

	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

	Cena za zpracování Dokumentace pro společné povolení

	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

	Cena za zpracování PDPS

	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

	Cena za výkon autorského dozoru

	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč




Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla
	Specifikace položky
	Cena položky (bez DPH)
	Cena položky (s DPH)

	1. Dílčí etapa
	[....] Kč (3 % z Ceny Díla *)
	[....] Kč

	2. Dílčí etapa
	[....] Kč (2 % z Ceny Díla *)
	[....] Kč 

	3. Dílčí etapa
	Bez fakturace
	[....] Kč

	4. Dílčí etapa
	[....] Kč (35 % z Ceny Díla *)
	[....] Kč

	5. Dílčí etapa
	[....] Kč (25 % z Ceny Díla *)
	[....] Kč

	6. Dílčí etapa 
	[....] Kč (25 % z Ceny Díla *)
	[....] Kč

	7. Dílčí etapa 
	Bez fakturace
	[....] Kč

	8. Dílčí etapa 
	[....] Kč (10 % z Ceny Díla *)
	[....] Kč

	7. Dílčí etapa 
Autorský dozor (AD)
	[....] Kč 
	[....] Kč

	Celkem:
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"




*) Cena Díla bez ceny za AD
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Příloha č. 5  
Harmonogram plnění
	Část Díla
	Doba plnění
	Popis činností prováděných v Dílčí etapě
	Podmínky dokončení Dílčí etapy

	Termín zahájení prací
	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
	-
	-

	1. Dílčí etapa
	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD
	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání na SŽ
	Předávací protokol pro část díla

	2. Dílčí etapa
	
Do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD

	Záměr projektu ke schválení do CK MD
	Předávací protokol pro část díla

	3. Dílčí etapa
	Do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD
	Zpracování a podání Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu stavby na životní prostředí
	Předávací protokol pro část díla
Kopie předaná Objednateli, potvrzená podatelnou příslušného úřadu 

	4. Dílčí etapa
	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD
	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkám
	
Předávací protokol pro část díla


	5. Dílčí etapa
	Do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD
	
Dílčí předání DUSP + PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části

	Předávací protokol pro část díla

	6. Dílčí etapa
	Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD
	DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými i neoceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby
	Předávací protokol pro část díla


	7. Dílčí etapa
	Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD
	Podání žádosti o společné povolení
	Potvrzení o podání žádosti o společné povolení


	8. Dílčí etapa
	Do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD
	Nabytí právní moci společného povolení
	Společné povolení vč. nabytí právní moci. 
Předávací protokol pro část díla


	9. Dílčí etapa
Termín dokončení Díla
	Předpoklad do 12/2024 
	Autorský dozor (předpoklad 06/2023 –12/2024)
	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
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Příloha č. 6
Oprávněné osoby
Za Objednatele
Ve věcech smluvních a obchodních
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]



Ve věcech technických
	Jméno a příjmení
	Kateřina Hrstková, DiS.

	Adresa
	Sokolovská 1955/278, 190 00  Praha 9

	E-mail
	hrstkova@spravazeleznic.cz

	Telefon
	+420 702 214 430



Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
	Jméno a příjmení
	Ing. Jiří Vančura

	Adresa
	K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem

	E-mail
	Vancura@spravazeleznic.cz

	Telefon
	+420 724 064 098


Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek 
	Jméno a příjmení
	Ing. Martin Šesták

	Adresa
	Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň

	E-mail
	SestakM@spravazeleznic.cz

	Telefon
	+420 602 708 920









Za Zhotovitele	
V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“
Ve věcech smluvních a obchodních
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Ve věcech technických
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Vedoucí týmu
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Architek - oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]




Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]




Geotechnik - oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]


Specialista na inženýrskou činnost
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Koordinátor BOZP
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Příloha č. 7
Seznam požadovaných pojištění
Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

	DRUH POJIŠTĚNÍ
	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám
	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 
Pojistné plnění by mělo korespondovat s předpokládanou výší ceny Díla dle odst.3.3. Smlouvy.
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Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

	Identifikace poddodavatele
(obchodní firma, sídlo a IČO)
	Věcný rozsah poddodávky

	Hodnota poddodávky v % z ceny za zpracování díla

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	CELKEM %
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]









	2/2
	Příloha č. 8
„Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“
Smlouva o dílo na Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení (ZP+DUR)



	Příloha č. 8
„Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“
Smlouva o dílo na zhotovení ZP+DUSP+PDPS+AD
	1/1



Příloha č. 9
Související dokumenty

	Název dokumentu
	Č. j.:
	Datum vydání

	Záměr projektu „Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice – Ústí nad Labem“, zpracovatel DIPONT s.r.o.,
	
	01/2020

	Rozpracovaná Dokumentace pro společné povolení stavby „Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice – Ústí nad Labem“ a „Cyklická oprava trati v úseku 1. TK a 2.TK Lovosice – Prackovice n/L“, zpracovaná Společností EXprojekt s.r.o.
	
	2020

	Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven
	20009/2018-SŽDC-GŘ-O6
	8. 3. 2018
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Příloha č. 10
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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