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Správa železniční dopravní česly 110 00 PRAHA 1

Č.j. 32967/2018-SŽDC-GŘ-08

Zadávací dokumentace
k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na služby v otevřeném řízení podle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Zákon") s názvem

„Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG
Praha“

(dále jen „Zadávací dokumentace")

1. Zadavatel

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

DIČ: CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu A, 
vložce 48384

Zastoupen: Ing. Ondřejem Červenkou, ředitelem organizační jednotky Správa 
železniční geodézie Praha, na základě pověření č. 2458

1.2. Kontaktní osoby zadavatele, adresa pro doručování písemností

Ve věcech této veřejné zakázky: Ing. Tereza Zachová

e-mail: zachova@szdc.cz

Adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

(dále jen „Zadavatel“)
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1.3. Tato Zadávací dokumentace v souladu se Zákonem vymezuje předmět veřejné 
zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatele 
v zadávacím řízení. Zadávací dokumentace je pro účastníky zadávacího řízení 
závazná. Součástí Zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy uvedené 
v posledním článku této Zadávací dokumentace.

1.4. Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí 
Zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

1.5. Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník přijímá a akceptuje plně 
a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných vysvětlení k zadávacím 
podmínkám. Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky pečlivě 
prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích 
podmínkách a bude se jimi řídit.

1.6. Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si důkladně prostudovali zadávací podmínky 
a jakékoliv nejasnosti, připomínky či dotazy, které jim v souvislosti se zadávacími 
podmínkami vyvstanou, si vyjasnili v průběhu lhůty pro podání nabídek 
prostřednictvím žádosti o vysvětlení podané v souladu s § 98 Zákona a touto 
Zadávací dokumentací.

1.7. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám 
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka bude považována 
za nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení 
nabídky účastníka a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení.

1.8. Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem své relevantní 
činnosti ve smyslu § 153 odst. 1 písm. c) a f) Zákona, a proto postupuje v souladu 
s § 151 Zákona dle ustanovení platných pro zadávání sektorových veřejných 
zakázek.

2. Předmět veřejné zakázky

2.1. Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Vyhotovení projektu PPK na 
vybraných tratích SŽG Praha" (dále jen „Veřejná zakázka“) je vyhotovení projektu 
prostorové polohy koleje (dále jen „PPK") na vybraných tratích Správy železniční 
geodézie Praha (dále jen „SŽG Praha") ve správě Oblastního ředitelství (dále jen 
„OŘ") OŘ Plzeň, OŘ Hradec Králové, OŘ Praha, OŘ Ústí nad Labem.

2.2. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 Zákona rozdělena na 4 části dle jednotlivých 
OŘ:

2.2.1. I. část předmětu veřejné zakázky s názvem Vyhotovení projektu prostorové polohy 
koleje na vybraných tratích SŽG Praha ve správě OŘ Plzeň.

2.2.2. II. část předmětu veřejné zakázky s názvem Vyhotovení projektu prostorové polohy
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koleje na vybraných tratích SŽG Praha ve správě OŘ Hradec Králové.

2.2.3. III. část předmětu veřejné zakázky s názvem Vyhotovení projektu prostorové polohy 
koleje na vybraných tratích SŽG Praha ve správě OŘ Praha.

2.2.4. IV. část předmětu veřejné zakázky s názvem Vyhotovení projektu prostorové polohy 
koleje na vybraných tratích SŽG Praha ve správě OŘ Ústí nad Labem.

2.3. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky týkající se OŘ Plzeň je uvedena 
v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

2.4. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky týkající se OŘ Hradec Králové je 
uvedena v Příloze č. 2 této Zadávací dokumentace.

2.5. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky týkající se OŘ Praha je uvedena 
v příloze č. 3 této Zadávací dokumentace.

2.6. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky týkající se OŘ Ústí nad Labem je 
uvedena v příloze č. 4 této Zadávací dokumentace.

2.7. Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni podat nabídku na jednu či více z výše 
uvedených částí předmětu veřejné zakázky. Zadavatel podle výsledku hodnocení 
nabídek na jednotlivé části veřejné zakázky uzavře Smlouvy o dílo na jednotlivé 
části veřejné zakázky, a to vždy podle výsledku hodnocení nabídek pro příslušnou 
část předmětu Veřejné zakázky.

2.8. Pro každou z částí Veřejné zakázky je jejich předmět rozdělen na etapy:

2.8.1. 1. etapa je odevzdání situace a podélného profilu s posuny a zdvihy v měřítku dle 
dohody s místně příslušným SPPK (DGN, PDF), což odpovídá rozsahem 85 % 
každé z části Veřejné zakázky.

2.8.2. 2. etapa je odevzdání technické zprávy a seznamu souřadnic hlavních bodů trasy, 
což odpovídá 15% každé z části Veřejné zakázky.

2.9. Klasifikace předmětu Veřejné zakázky podle Společného slovníku pro veřejné 
zakázky: CPV kód: 71322000-1 (Technické projekty pro provádění stavebně 
inženýrských prací)

3. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

3.1. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 22.000.000,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná hodnota předmětu Veřejné zakázky stanovená Zadavatelem 
zahrnuje veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu Veřejné zakázky. 
Tato předpokládaná hodnota Veřejné zakázky je stanovena za všechny části 
Veřejné zakázky.
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4. Požadavky Zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny

4.1. Účastník uvede nabídkovou cenu k části Veřejné zakázky, na kterou podává 
nabídku. Pokud účastník podává nabídku na více částí Veřejné zakázky, uvede 
nabídkovou cenu pro každou část Veřejné zakázky zvlášť. Nabídková cena musí 
být uvedena v české měně (koruna česká), v členění cena bez DPH, výše DPH a 
cena s DPH dle článku 2 této Zadávací dokumentace.

4.2. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním Veřejné 
zakázky včetně nevratného obalu, balení, dopravy, vykládky, instalace a dalších 
nákladů.

5. Doba a místo plnění Veřejné zakázky

5.1. Termín zahájení plnění všech částí předmětu Veřejné zakázky je od účinnosti
Smlouvy/Smluv o dílo.

5.2. Termíny ukončení plnění všech částí předmětu Veřejné zakázky

5.2.1. Termín ukončení plnění předmětu Veřejné zakázky pro první etapu je do 17. 12.
2018 od zahájení plnění všech částí předmětu Veřejné zakázky (viz článek 2.8.1.
této Zadávací dokumentace)

5.2.2. Termín ukončení plnění předmětu Veřejné zakázky pro druhou etapu je do 31. 5.
2019 od ukončení první etapy (viz článek 2.8.2. této Zadávací dokumentace)

5.3. Místem plnění předmětu Veřejné zakázky pro jednotlivé části předmětu Veřejné 
zakázky jsou vybrané traťové úseky ve správě -  OŘ Plzeň, OŘ Hradec Králové, OŘ 
Praha, OŘ Ústí nad Labem. Tyto vybrané traťové úseky jsou uvedeny v přílohách 1-4 
této Zadávací dokumentace dle jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky.

6. Požadavky Zadavatele na prokázání splnění základní a profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace

Požadavky Zadavatele na prokázání splnění základní a profesní způsobilosti, 
technické kvalifikace jsou společné pro všechny části předmětu Veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal v nabídce splnění:

6.1. Základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 Zákona.

(1) Způsobilým není dodavatel, který
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a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto Zákonu nebo 
obdobný trestný Čín podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 
písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby 
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokáže v souladu s § 75 Zákona splnění podmínek základní způsobilosti ve 
vztahu k České republice předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona ,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 
1 písm. b) Zákona,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. d) Zákona,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
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Zákona.

6.1.1. Účastník zadávacího řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti dle § 76 
Zákona.

6.2. Profesní způsobilost dle § 77 Zákona

6.2.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 Zákona ve vztahu 
k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

6.2.2. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti dle § 77 
odst. 2 písm. b) Zákona, a to předložením oprávnění k:

projektové činnosti ve výstavbě, a to doložením kopie oprávnění k výkonu 
povolání,

oprávnění dle zákona České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 5 
odst. 3 písm. b) dopravní stavby výše uvedeného zákona, a to doložením kopie 
oprávnění o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a technik.

Výše uvedené požadavky na profesní způsobilost dle tohoto článku Zadávací 
dokumentace musí splňovat každý vedoucí pracovník uvedený v seznamu 
osob, které se podílejí na plnění části/částí předmětu veřejné zakázky, 
zpracovaný dle čl. 6.3.2. této Zadávací dokumentace. Pro každou podanou 
nabídku na dílčí část/části Veřejné zakázky vymezené v čl. 2.2. a jeho 
podbodech této Zadávací dokumentace, musí být v každém týmu jmenován 
vždy jeden vedoucí pracovník, která má požadovanou profesní způsobilost dle 
tohoto článku Zadávací dokumentace.

6.2.3. Výše uvedené doklady podle bodu 6.2.1. a 6.2.2 dodavatel nemusí předložit, pokud 
právní předpisy v zemí jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

6.3. Technická kvalifikace podle § 79 a § 167 Zákona

6.3.1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce, v souladu s ustanovením § 79 
odst. 2 písm. b) Zákona, předložil seznam 3 významných služeb poskytnutých 
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně 
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Za významnou 
službu je pro účely této technické kvalifikace považována služba s obdobným 
plněním ve vztahu k předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. služba jejímž
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předmětem bylo vyhotovení projektu prostorové nebo geometrické polohy koleje, a 
to v minimální výši 500.000- Kč bez DPH za 1 takovou službu.

6.3.2. Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel ve své nabídce, v souladu s ustanovením 
§ 79 odst. 2 písm. c) a d) Zákona, předložil seznam osob, které se budou podílet na 
plnění částí/částí této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o 
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Pro každou část Veřejné zakázky dle bodu 2.2. této Zadávací dokumentace bude 
v tomto seznamu vytvořen min. 2-členný samostatný tým, ve složení vždy 
1 vedoucí + min. 1 technik. Vedoucí pracovník musí splňovat požadavky profesní 
způsobilosti dle bodu 6.2.2. této zadávací dokumentace. V návazností na čl. 10 této 
zadávací dokumentace v rámci hodnotícího kritéria je dodavatel povinen k tomuto 
seznamu předložit životopis vedoucího pracovníka, s uvedením počtu let jeho 
praxe, resp. pracovních zkušeností s projektovou činností ve výstavbě, 
projektováním osy koleje, dodavatel v tomto životopisu barevně označí ty pracovní 
zkušeností, které mají být zahrnuty v rámci hodnotícího kritéria dle čl. 10 této 
Zadávací dokumentace.

6.4 Společná ustanovení ke kvalifikaci

6.4.1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí § 81 Zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

6.4.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů § 82 Zákona

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně a způsobem uvedeným v bodě 6.1.1. ve 
vztahu k bodu 6.1. a v bodě 6.2. této Zadávací dokumentace

6.4.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob $ 83 Zákona

(1) Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilostí s 
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované Zadavatelem prostřednictvím 
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilostí podle § 77 odst. 1 Zákona jinou 
osobou způsobem uvedeným v bodě 6. 2. této Zadávací dokumentace,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou způsobem 
uvedeným v bodě 6.1.1. ve vztahu k bodu 6. 1. této Zadávací dokumentace a
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d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky 
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele.

(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za 
plnění Veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-lí však dodavatel 
prostřednictvím jiné osoby kvalifikací a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst.
2. písm. a), b), nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 
odstavce 1 písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, 
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

6.4.4. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele § 85 Zákona

(1) Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující 
základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle § 77 Zákona jeho 
poddodavatelů. V takovém případě je Zadavatel povinen v zadávací dokumentací 
stanovit rozsah požadovaných kritérií způsobilosti, způsob jejich prokázání a případné 
sankce za nesplnění povinnosti nahradit poddodavatele podle odstavce 2.

(2) Zadavatel požaduje nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění Zadavatelem 
požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého Zadavatel prokáže důvody jeho 
nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 Zákona. V takovém případě musí dodavatel 
poddodavatele nahradit nejpozději do konce Zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. 
Tuto lhůtu může Zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání.

(3) Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle odstavce 2 a zadávací řízení není do 
té doby ukončeno, Zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí.

6.4.5. Doklady o kvalifikaci § 86 Zákona

(1) Pokud Zadavatel nestanoví v Zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel v nabídce 
nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit 
požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

(2) Před uzavřením smlouvy si Zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení 
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím 
řízení předloženy.

(3) Dodavatel není povinen předložit Zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené 
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud Zadavateli sdělí, že mu 
jejíž předložil v předchozím zadávacím řízení.
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(5) Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení.

6.4.6. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky § 87 Zákona

(1) Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se pro účely tohoto Zákona 
rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho 
kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány 
veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním 
systému e-Certis.

(2) Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti.

6.5. Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 Zákona

(1) Předloží-li dodavatel Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento 
výpis nahrazuje doklad prokazující

a) profesní způsobilost podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

b) základní způsobilost podle § 74 Zákona.

(2) Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k 
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní 
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 
Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je 
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 Zákona.

(3) Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat 
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel 
sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

6 .6 . Prokazování certifikátem dle § 234 Zákona

(1) Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů 
lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v 
rozsahu uvedeném na certifikátu.

(2) Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před 
uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat 
předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) Zákona.

(3) Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází 
z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu 
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
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6.7 Pravost a stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle 
§ 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

7. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení podle § 88 
Zákona

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího 
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů 
od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel 
může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první 
účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, 
že

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

(2) Dozví-li se Zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, Zadavatel 
jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

8. Předložení dokladů

(1) Pokud Zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie 
dokladu, nestanoví-li tento Zákon jinak. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 
Zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

(2) Pokud Zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu 
nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný 
rovnocenný doklad.

(3) Pokud tento Zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu 
České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, 
ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého 
jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení 
úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do 
seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v 
latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního 
řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
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(4) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v 
jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí 
obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované 
informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

9. Objasnění nebo doplnění údajů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky 
nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady. Zadavatel může tuto žádost 
učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

10. Hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky

10.1 Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické 
výhodnosti nabídek v souladu s § 114 odst. 2 Zákona je poměr nabídkové ceny a 
kvality. Hodnocení bude probíhat za každou část předmětu Veřejné zakázky zvlášť.

Dílčí hodnotící kritérium 
pro každou část předmětu 

veřejné zakázky

Váha dílčího kritéria pro 
každou část předmětu 

veřejné zakázky 
v celkovém hodnocení

a) Celková nabídková cena 80 %

b) Kvalita -  počet let praxe 
vedoucího pracovníka, který 
splňuje požadavky 
Zadavatele dle bodu 6.2.2. 
a 6.3.2. této Zadávací 
dokumentace

20 %
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10.2 Metoda hodnocení podané nabídky pro každou část předmětu veřejné 
zakázky dle kritéria a)

Hodnotící kritérium a) bude hodnoceno dle následujícího vzorce:

nejvýhodnější nabídková cena pro část veřejné zakázky
100 x -------------------------------------------------------------------------- x 0,8

cena hodnocené nabídky pro část veřejné zakázky

Výsledkem výpočtu hodnotícího kritéria a) (zaokrouhlené na dvě desetinná místa) jsou body, 
které budou zahrnuty do celkového hodnocení.

10.3 Metoda hodnocení podané nabídky pro každou část předmětu veřejné 
zakázky dle kritéria b)

Hodnotící kritérium b) bude hodnoceno následujícím způsobem:

Počet let praxe vztahující se 
k vedoucímu pracovníkovi, který 
splňuje požadavky dle bodu 6.2.2. a 
6.3.2. této Zadávací dokumentace

Počet bodů

1 -  3 let praxe 10 bodů

4 -  7 let praxe 20 bodů

8 a více let praxe 30 bodů

Výsledkem hodnotícího kritéria b) je přidělený počet bodů v závislosti na výši 
let praxe. Tyto body budou zahrnuty do celkového hodnocení.

10.4 Celkové hodnocení

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka, která získá nejvyšší 
počet bodů součtem výsledných hodnot dílčích hodnotících kritérií a) i b).
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11. Poddodavatelé

11.1 Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:

a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo

b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi a uvedl, kterou část 
veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

11.2 Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, 
a to nejpozdějl do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, 
pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a 
kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

12. Požadavky na zpracování nabídky, její součásti

12.1 Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce (vyjma dokladu dle článku 
8 odst. 3 této Zadávací dokumentace) v 1 originálu a v 1 kopii, která musí obsahovat 
náležitosti originálu. Veškeré údaje uvedené v textu nabídky nesmí být škrtány ani 
přepisovány. Nabídka včetně veškerých příloh by měla být dostatečným způsobem 
zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž 
je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat 
jménem či za účastníka. Veškeré dokumenty musí být kvalitně vytištěny, aby byly 
dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by Zadavatele 
mohly uvést v omyl. Rovněž účastník přiloží 1 CD/DVD s předmětnými dokumenty a 
to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu .pdf). Podaná 
nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované Zákonem a Zadavatelem, 
včetně požadovaných dokladů a informací.

12.2 Nabídka musí být datována a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo 
za dodavatele. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci nebo 
jiného písemného pověřovacího dokumentu, musí být v nabídce přiložená plná moc 
nebo jiný pověřovací dokument, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii.

12.3 Součástí nabídky musí být

a) identifikační údaje dodavatele dle § 28 odst.1 písm. g) Zákona,

b) označení části/částí veřejné zakázky, ke kterým je podávána nabídka,

c) obsah nabídky,

d) nabídková cena/ceny dle článku 4 této Zadávací dokumentace,

e) doklady o prokázání splnění základní způsobilosti,
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f) doklady o prokázání splnění profesní způsobilosti,

g) doklady o prokázání technické kvalifikace,

h) čestné prohlášení na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 6 této Zadávací 
dokumentace,

i) doklad o poskytnutí Jistoty dle čl. 15 této Zadávací dokumentace v návaznosti na 
ustanovení § 41 a násl. Zákona,

j) vyjádření dodavatele, že souhlasí se závazným vzorem smlouvy o dílo, který je 
nedílnou přílohou č. 5a), 5b), 5c), 5d) této Zadávací dokumentace (toto členění je 
dle částí předmětu veřejné zakázky),

k) návrh smlouvy o dílo zpracovaný v souladu se závazným vzorem smlouvy o dílo, 
který je přílohou č. 5a), 5b), 5c), 5d) této Zadávací dokumentace (toto členění je dle 
částí předmětu veřejné zakázky), k dané části veřejné zakázky, na kterou je 
podávána nabídka, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. 
Dodavatel není oprávněn do smlouvy o dílo vkládat jiné sankce vůči Zadavateli a 
závazky Zadavatele než jsou uvedeny v závazném smlouvy o dílo, který je přílohou 
č. 5a), 5b), 5c), 5d) této Zadávací dokumentace. V případě podání nabídky na 
více částí veřejné zakázky, bude předložen návrh smlouvy o dílo pro každou 
z těchto částí zvlášť.

12.4 Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník. Výčet dokumentů 
obsažený v tomto článku 12 a jeho podbodech slouží pouze pro usnadnění 
orientace účastníka při kompletaci nabídky, pokud v tomto výčtu nebude uveden 
dokument, povinnost, jehož doložení do nabídky by eventuálně vyplývala ze 
zadávacích podmínek nebo ze Zákona, nemůže se účastník zbavit zodpovědnosti 
za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

13. Registr smluv

13.1 Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě 
ustanovení zákona 6. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).

13.2 Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby účastník pro účely uveřejnění 
smlouvy v registru smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil 
její části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou 
obsaženy informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
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13.3 Pokud účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označí její části 
nebo určité informace dle bodu 13.2 této Zadávací dokumentace, je účastník 
povinen předložit Čestné prohlášení, zpracované v souladu s Přílohou č. 6 této 
Zadávací dokumentace. Tímto čestným prohlášením účastník prohlašuje, že jím 
uvedené údaje a skutečností kumulativně naplňují všechny definiční znaky 
obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství") 
a pro případ, že by takto označené údaje a skutečností nenaplňovaly znaky 
obchodního tajemství a takto znečitelněná smlouva by byla v důsledku toho 
uveřejněna způsobem odporujícímu ZRS, nese účastník veškerou odpovědnost. 
Toto čestné prohlášení nemusí účastník dokládat v případě, že neoznačí ve 
smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, žádné takové častí nebo informace 
ve smyslu bodu 13.2 této Zadávací dokumentace.

13.4 Účastník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů a skutečností, které 
jím budou uvedeny ve výše uvedeném čestném prohlášení. Zadavatel nebude 
přezkoumávat jejich pravdivost.

13.5 Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené 
v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS. Je-li účastník subjektem uvedeným v ustanovení § 3 
odst. 2 písm. h) nebo I) ZRS (případně je subjektem uvedeným v ustanovení § 3 
odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno), doporučuje zadavatel, aby 
účastník tuto skutečnost uvedl v nabídce. V případě, že tak účastník neučiní, bude 
zadavatel postupovat, jako by na smlouvu nedopadala výjimka uvedená 
v ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) nebo I) ZRS (případně jiná výjimka dle ustanovení 
§ 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno) a zadavatel neodpovídá 
za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto postupem vzniklou.

14. Požadavek na poskytnutí jistoty

14.1 Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 41 odst. (1) Zákona poskytnout 
Zadavateli nejpozději s podáním nabídky na část/části veřejné zakázky jistotu pro 
zajištěni plnění svých povinností vyplývajících z účastí v Zadávacím řízení a doložit 
její poskytnutí v nabídce. Hodnota jistot k jednotlivým částem veřejné zakázky je 
uvedena v tab. č. 1 pod tímto textem. Pokud Dodavatel podává nabídku na více 
částí veřejné zakázky, je povinen poskytnout jistotu ke každé jednotlivé částí, na 
kterou podává nabídku v odpovídající výši.

Část veřejné zakázky Výše jistoty
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OŘ PLZEŇ 84 .000 ,- Kč

OŘ HRADEC KRÁLOVÉ 110 .000 ,- Kč

OŘ PRAHA 96 .000 ,- Kč

OŘ ÚSTÍ NAD LABEM 1 2 6 .0 0 0 ,-Kč

14.2 Jistotu poskytne Dodavatel dle ustanovení § 41 odst. (3) Zákona buď formou 
peněžní jistoty, bankovní záruky ve prospěch Zadavatele nebo pojištěním záruky ve 
prospěch Zadavatele.

14.2.1 Poskytuje-li Dodavatel jistotu složením peněžní částky na účet Zadavatele (dále jen 
„peněžní jistota"), je nutné, aby tato částka byla připsána na účet Zadavatele, který 
vede Česká národní banka, nejpozdějí v den, který je v oznámení zadávacího řízení 
uveden jako poslední den lhůty pro podání nabídek. Dodavatel odešle příslušnou 
částku na účet Zadavatele: 14606011/0710, pod variabilním symbolem VS=IČO 
Dodavatele. Peněžní jistota musí být na účet zadavatele připsána nejpozději v den, 
který je uveden v této Zadávací dokumentaci jako poslední den lhůty pro podání 
nabídek. Dodavatel ve své nabídce poskytne doklad (v kopii) o odepsání příslušné 
peněžní částky z jeho účtu ve prospěch účtu Zadavatele. Uvolnění jistoty proběhne 
v souladu s ustanovením § 41 odst. (6) Zákona.

14.2.2 Poskytuje-li Dodavatel jistotu formou bankovní záruky, předloží jako součást 
nabídky originál záruční listiny, z jejichž obsahu musí být parné, že banka poskytne 
zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po 
obdržení první výzvy Zadavatele v případech vymezených v ustanovení § 41 odst. 
(8) Zákona. Originál záruční listiny musí být vložen do nabídky tak, aby jej Zadavatel 
mohl oddělit od ostatních dokumentů a vrátit účastníkovi. Současně s originálem 
záruční listiny Dodavatel vloží do nabídky rovněž i jeho prostou kopii, která musí být 
pevně spojena s nabídkou. Dodavatel je povinen zajistit, aby platnost této bankovní 
záruky začínala nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek a aby platila 
po celou dobu zadávací lhůty.

14.2.3 Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, že pojištěným je Dodavatel a oprávněnou osobou, která má právo na 
pojistné plnění, je Zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení
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obsahující závazek vyplatit Zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 
odst. (8) Zákona pojistné plnění. Platnost pojištění záruky musí začínat nejpozdějl 
posledním dnem lhůty pro podání nabídek a trvat po celou dobu zadávací lhůty.

14.3 Jistota bude vrácena, popřípadě připadne Zadavateli, na základě skutečností 
předpokládaných v ustanovení § 41 zákona.

15. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu 
zadavatel stanovuje s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky 
v délce 120 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání 
nabídek. Po celou dobu této zadávací lhůty nesmí účastníci zadávacího řízení ze 
zadávacího řízení odstoupit.

16. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty částí/částí nabídky.

17. Vysvětlení Zadávací dokumentace, změna či její doplnění

17.1 Dodavatel je oprávněn po Zadavateli pouze písemně požadovat v souladu s § 98 
Zákona vysvětlení Zadávací dokumentace a to na kontaktní osobu Ing. Terezu 
Záchovou email: zachova@szdc.cz

17.2 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. 
Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 8 pracovních dnů před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle odpověď na žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace nejpozdějl do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

17.3 Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace se řídí příslušným 
Zákonnými ustanoveními.

18. Uveřejnění Zadávací dokumentace

Zadavatel umožní dodavatelům neomezený a přímý dálkový přístup k Zadávací 
dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení o zahájení předmětného 
zadávacího řízení a to na profilu Zadavatele https://zakazky.szdc.cz/ V případě, že během 
lhůty pro podání žádosti o účast dojde k úpravě nebo doplnění Zadávací dokumentace, 
bude tato změna zveřejněna stejným způsobem, jako byla zveřejněna Zadávací 
dokumentace.

17/20

mailto:zachova@szdc.cz
https://zakazky.szdc.cz/


Správa železniční dopravní cesty

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

19. Komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem

Komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem bude probíhat elektronickou poštou 
v českém jazyce a dodavatel za tímto účelem v nabídce uvede své elektronické spojení. 
Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch dodavatelů žádné překladatelské služby.

20. Způsob podání nabídek, lhůta pro podání nabídek

20.1 Nabídka musí být podána v uzavřené obálce označené názvem a sídlem 
Zadavatele a dodavatele, názvem Veřejné zakázky „Vyhotovení projektu PPK na 
vybraných tratích SŽG Praha“ a textem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTEVÍRAT“,
dále označená číslem a názvem částl/částí Veřejné zakázky, ke které/kterým je 
nabídka podávána.

20.1.1. Účastník ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo zpracovaný v souladu se 
závazným vzorem smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 této Zadávací dokumentace, 
k dané části veřejné zakázky, ke které podává nabídku. Pokud účastník podává 
nabídku na více částí veřejné zakázky, je povinen předložit návrh smlouvy o dílo pro 
každou z těchto částí zvlášť.

20.2 Písemné nabídky lze doručit Zadavateli do jeho sídla osobně do podatelny přízemí 
v pracovní dny od 8:00 hod. do 13:00 hod. nebo prostřednictvím držitele poštovní 
licence.

20.3 Lhůta pro podání nabídek končí dne
1 3 -07- 2018 (/ q-Arhods.

21. Otevírání obálek s nabídkami

21.1 Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek, a to dne 1.3..'07;.2018 .¿/ w /^ h o d in  v místnosti č. d k *  patro v sídle 
Zadavatele.

21.2 Otevírání obálek s nabídkami je oprávněna být přítomna osoba jednající jménem 
účastníka nebo osoba, která se prokáže plnou mocí, podepsanou osobou 
oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Za každého účastníka je oprávněna být
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přítomna jedna osoba. U zahraničního účastníka je dále možná přítomnost jednoho 
tlumočníka. Účastnící či jejich zmocněnci svou účast při otevírání obálek s nabídkami 
stvrdí podpisem v listině přítomných účastníků. Účastníci či jejich zmocněnci jsou 
povinni prokázat svou totožnost.

22. Informace pro dodavatele

22.1 Zadavatel si v souladu s § 170 Zákona vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to až 
do okamžiku podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

22.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky 
v nabídkách. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze zadávacího řízení 
v případě, že účastník uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

22.3 Zadavatel nehradí účastníkům žádné náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení. 
Jakékoliv výdaje, práce či úsilí vynaložené před konečným zadáním Veřejné zakázky, 
která je předmětem zadávacího řízení, jsou výlučně záležitostí obchodního úsudku 
účastníků. Účastníci tedy nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených 
s jejich účastí v zadávacím řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších 
žádostí, návrhů apod. Zadavatel ani nebude v souvislosti se zadávacím řízení 
poskytovat žádné soutěžní ceny ani jiné platby účastníkům spojené s jejich účastí 
v zadávacím řízení. Nabídky účastníků se stávají součástí dokumentace o Veřejné 
zakázce a Zadavatel je účastníkům nevrací.

22.4 Zadávací podmínky nesmí být považovány za investiční doporučení učiněné 
Zadavatelem pro jakéhokoli dodavatele či jinou osobu, která se zamýšlí podílet na 
Veřejné zakázce. Každý dodavatel či jiná osoba, jíž byla Zadávací dokumentace 
zpřístupněna, si musí provést své vlastní nezávislé zhodnocení Veřejné zakázky.

22.5 U vybraného dodavatele bude rovněž Zadavatel postupovat v souladu podle § 122 
odst. 4 a 5 a souvisejících ustanovení Zákona.

22.6 V souladu s § 122 odst. 3 písm. a) Zákona je dále vybraný dodavatel povinen před 
podpisem smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokazoval 
kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v nabídce.
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23. Přílohy Zadávací dokumentace

Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace je:

Příloha č.1 Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky týkající se OŘ Plzeň

Příloha č.2 Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky týkající se OŘ Hradec 
Králové

Příloha č.3 Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky týkající se OŘ Praha

Příloha č.4 Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky týkající se OŘ Ústí nad 
Labem

Příloha č. 5a) Závazný vzor Smlouvy o dílo 

Příloha č. 5b) Závazný vzor Smlouvy o dílo 

Příloha č. 5c) Závazný vzor Smlouvy o dílo 

Příloha č. 5d) Závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 6 Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv

Ing. Ondřej Červenka
ředitel organizační jednotky 

Správa železniční geodézie Praha

0 7 - 06 -  2018 %

2 0 /2 0
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Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky tykající se OŘ Plzeň

Oblastní ředitelství Plzeň
poř.
č. název TÚ rozsah km Termíny plnění

Správa tratí Plzeň
1 TÚ 0311 Nýřany - H.Huť km 0,0-9,5 31.5.2019

2 TÚ 0351 Janovice nad Úhlavou - 
Domažlice km 1,2-25,6 + 26,2-31,1 31.5.2019

3 TÚ 0401 České Velenice státní 
hranice - Plzeň hl.n.

2. kolej v km 290,9-294,6 a 
304,7-314,3 31.5.2019

4 TÚ 0271 Ejpovice - Chrást km 5,6 - 9,8 31.5.2019
Správa tratí Strakonice

5 TÚ 0421 v úseku Blatná - Nepomuk km 0,0 -24,230 31.5.2019

6 TÚ 0401 v úseku Strakonice - 
Horažďovice-Předměstí km 273,1 -288,770 31.5.2019

7 TÚ 0401 v úseku České Budějovice - 
Strakonice

vkm  211,7-213,3, 215,9- 
216,9,217,6-243,5,247,1- 
271,4 a 227,9-243,5 
(2.tr.kolej) a 0,0-0,7 (severní 
spojka)

31.5.2019

8 TÚ 0441 v úseku - v úseku Březnice 
- Rožmitál p. Tř. km 0,0 - 6,9 31.5.2019

Správa tratí České Budějovice

9 TÚ 1791 - Rybník - Lipno n. Vit.

km 2 ,3 -3 ,4 ,3 ,8 -4 ,4 ,4 ,8 -5 ,8 ,
6 .9 - 7,1 , 7,6-7,7,8,2-8,4 , 
11,4-13,9 , 15,0-15,5 , 16,7- 
18,3 , 18,5-19,6,20,5-21,5 ,
21.9- 22,2

31.5.2019

10 TÚ 1781 dílčí úseky Nemanice - 
Chotýčany

km 4,7-8,1 , 10,0-18,3 a 14,2 
-17,8 (2 .ko le j) 31.5.2019

11
TÚ 0401 jižní předsunuté zhlaví km 
117,9 -119,3 
(před ČB)

km 117,9-119,3 31.5.2019

12 TÚ 1701 v úseku Č.Velenice - Veselí 
n. L.

km 1,8- 54,1 31.5.2019

13 TÚ 1701 dílčí úseky Soběslav- 
Doubí u T.

km 62,4- 64 ,8 ,65 ,2-66,3  , 
67,1 - 68,9 , 69,0 - 71,7 31.5.2019

14 TÚ 1851 v úseku Obrataň - Tábor km 45,7-56,3 , 57,3-58,0 , 
59,7-66,9,67,3 -68,873 31.5.2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

www.szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
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Jedná se o projekt stávajícího stavu (PSS) osy koleje. PSS bude respektovat ČSN 73 
6360-1 a další související předpisy. PSS bude vyhotoven pro stávající traťovou rychlost (dle 
TTP), bude projekčně způsobem tečna-tečna navazovat směrově a výškově na známé 
projektované stavy (dle stávajících projektů PPK).

PSS bude navržen s přihlédnutím ke stávajícímu stavu GPK vedených bez souřadnic (viz 
nákresné přehledy) na minimální posuny a zdvihy (100mm max. příčný posun, 20mm max. 
záporný zdvih, 100mm max. kladný zdvih). PSS bude respektovat stávající převýšení díe 
nákresných přehledů a dle stávajících mapových podkladů (víz mapové podklady). V případě 
nesouladu převýšení má přednost vyšší převýšení z jednoho z podkladů (pokud bude GPK 
vyhovovat ČSN 73 6360-1). V místě pevných překážek jako jsou výhybky (viz tabulky 
výhybek), mosty bez průběžného štěrkového lože (viz seznam mostů, propustků, tunelů) a 
přejezdy (viz seznam přejezdů) bude PSS navržen s minimálními posuny a zdvihy max. do 
20mm (záporné zdvihy maximálně do -10mm).

V případě, že by konfigurace pevných překážek nedovolila splnit požadavky na příčné 
posuny a zdvihy, nebo v případě, že by pro dodržení normy bylo nutno zasáhnout do pevné 
překážky, bude navrženo řešení vyhovující ČSN 73 6360-1 s tím, že se odůvodní v technické 
zprávě velké směrové posuny na ocelovém mostě, velké záporné zdvihy, úprava převýšení, 
snížení traťové rychlosti apod.

1. Podklady předávané SŽDC zhotoviteli (při vstupním jednáním):
1.1. Druhy předávaných podkladů

a) zaměření osy koleje a překážek (mapové podklady SŽG)
b) stavební projekty, které je nutné respektovat
c) nákresný přehled
d) schémata stanic a ostatních dopraven
e) tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách
f) seznam přejezdů se základními parametry
g) seznam mostů, propustků, tunelů a zárubních a opěrných zdí se základními údaji
h) tabulka č. 6 TTP (tabulka traťových poměrů)

1.2. Termíny předání podkladů zhotoviteli:
a) Poř. č. 1 - 4 ,  6, 7, 9, 12 -  ihned po podpisu smlouvy
b) Poř. č. 5, 8, 10, 11, 13, 14 -  říjen 2018

2. Požadavky na vypracování dokumentace:
a) dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv
b) staničení -  stavební kilometráž. Řešení bude dohodnuto na vstupním jednání (určení 

hektometru, navázání na sousední projekty, změny ve staničení, ...)
c) návrh GPK.

3. Obsah dokumentace:
a) Technická zpráva (potvrzená ČKAIT, PDF)
b) Situace (na mapovém podkladu poskytnutém SŽG) v měřítku 1:1000 (DGN, PDF)
c) Podélný profil s posuny a zdvihy v měřítku dle dohody s místně příslušným SPPK 

(DGN, PDF)
d) Seznam souřadnic hlavních bodů trasy v kopírovatelném formátu (XLS, PDF)
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4. Způsob předání dokumentace:
2 x v digitální formě na CD
2 x v listinné formě SŽG po kontrole místně příslušným SPPK 

Digitální dokumentace na CD v otevřené formě:
- soubory ve tvaru: .dgn (MicroStation, min.verze V8), .doc, .xls popř. .docx, .xlsx (MS 

Office)
- souřadnice hlavních bodů budou na tolik platných desetinných míst, kolik umožní SW 

(minimálně 4)
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Správa železniční dopravní cesty

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky tykající se OŘ Hradec 
Králové

Oblastní ředitelství Hradec Králové
poř.
č.

název TÚ rozsah km Termíny plnění

Správa tratí Hradec Králové

1 TÚ 1321 Doudleby n. Orl. - 
Rokytnice v Orl. horách km 0,465- 19,694 31.5.2019

2 TÚ 1441 Martinice v Krkonoších 
- Rokytnice v Jiz. Horách

km 0,286 - 20,422 31.5.2019

3 TÚ 1301 Velký Osek - Chlumec 
nad Cidlinou

km 0 - 23 31.5.2019

4 TÚ 1561 Týniště nad Orlicí - 
Meziměstí km 24,454 - 92,774 31.5.2019

5 TÚ 1401 Stará Paka - Trutnov km 74-128 31.5.2019
Správa tratí Pardubice

6 TÚ 1581 Choceň - Litomyšl km 0,969 - 23,984 31.5.2019

7 TÚ 1491 Choceň - Týniště nad 
Orlicí

km 0,949-23,165 31.5.2019

S práva tratí Liberec

8 TÚ 1051 Stará Paka - Liberec
km 123,400-124,600 / 142,082- 
142,157/ 143,270-143,575/ 
149,387-150,128 / 159,167-160,972

31.5.2019

9 TÚ 0941 Liberec - Zittau km 0,8-21,8 31.5.2019

10 TÚ 1101 Bakov nad Jizerou - 
Jiříkov

km 43,9-70,4 31.5.2019

11 TÚ 1103 Srní u České Lípy - 
Žizníkov km 0,5-3,5 31.5.2019

12 TÚ 1141 Česká Lípa hl.n. - 
Liberec

km 0,7-1,8 / 2,4-3,0 / 4,4-5,4 / 89,8- 
90,1 / 90,8-91,3 / 92,6-93,0 / 93,6- 
129,5/ 136,2-143,2

31.5.2019

13 TÚ 1131 Lovosice - Česká Lípa
km 40,1-43,7 / 44,3-57,6 / 84,1- 
84,510 31.5.2019

14 TÚ 1071 Libuň - Turnov km 15,120-29,014 31.5.2019
15 TÚ 1091 Dolní Bousov - Zálučí km 22,836-36,612 31.5.2019

16 TÚ 1431 Mladá Boleslav hl.n. - 
Stará Paka km 21,200-60,000 / 62,502 -71,950 31.5.2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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Jedná se o projekt stávajícího stavu (PSS) osy koleje. PSS bude respektovat ČSN 73 
6360-1 a další související předpisy. PSS bude vyhotoven pro stávající traťovou rychlost (dle 
TTP), bude projekčně způsobem tečna-tečna navazovat směrově a výškově na známé 
projektované stavy (dle stávajících projektů PPK).

PSS bude navržen s přihlédnutím ke stávajícímu stavu GPK vedených bez souřadnic (viz 
nákresné přehledy) na minimální posuny a zdvihy (100mm max. příčný posun, 20mm max. 
záporný zdvih, 100mm max. kladný zdvih). PSS bude respektovat stávající převýšení dle 
nákresných přehledů a dle stávajících mapových podkladů (viz mapové podklady). V případě 
nesouladu převýšení má přednost vyšší převýšení z jednoho z podkladů (pokud bude GPK 
vyhovovat ČSN 73 6360-1). V místě pevných překážek jako jsou výhybky (viz tabulky 
výhybek), mosty bez průběžného štěrkového lože (viz seznam mostů, propustků, tunelů) a 
přejezdy (viz seznam přejezdů) bude PSS navržen s minimálními posuny a zdvihy max. do 
20mm (záporné zdvihy maximálně do -10mm).

V případě, že by konfigurace pevných překážek nedovolila splnit požadavky na příčné 
posuny a zdvihy, nebo v případě, že by pro dodržení normy bylo nutno zasáhnout do pevné 
překážky, bude navrženo řešení vyhovující ČSN 73 6360-1 s tím, že se odůvodní v technické 
zprávě velké směrové posuny na ocelovém mostě, velké záporné zdvihy, úprava převýšení, 
snížení traťové rychlosti apod.

1. Podklady předávané SŽDC zhotoviteli (před vstupním jednáním):
1.1. Druhy předávaných podkladů

a) zaměření osy koleje a překážek (mapové podklady SŽG)
b) stavební projekty, které je nutné respektovat
c) nákresný přehled
d) schémata stanic a ostatních dopraven
e) tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách
f) seznam přejezdů se základními parametry
g) seznam mostů, propustků, tunelů a zárubních a opěrných zdí se základními údaji
h) tabulka č. 6 TTP (tabulka traťových poměrů)

1.2. Termíny předání podkladů zhotoviteli:
a) Poř. č. 1 -  5, 6, 9 -  13 - ihned po podpisu smlouvy
b) Poř. č. 7, 8, 14 -16  - říjen 2018

2. Požadavky na vypracování dokumentace:
a) dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv
b) staničení -  stavební kilometráž. Řešení bude dohodnuto na vstupním jednání (určení 

hektometru, navázání na sousední projekty, změny ve staničení, ...)
c) návrh GPK.

3. Obsah dokumentace:
a) Technická zpráva (potvrzená ČKAIT, PDF)
b) Situace (na mapovém podkladu poskytnutém SŽG) v měřítku 1:1000 (DGN, PDF)
c) Podélný profil s posuny a zdvihy v měřítku dle dohody s místně příslušným SPPK 

(DGN, PDF)
d) Seznam souřadnic hlavních bodů trasy v kopírovatelném formátu (XLS, PDF)
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4. Způsob předání dokumentace:
2 x v digitální formě na CD
2 x v listinné formě SŽG po kontrole místně příslušným SPPK 

Digitální dokumentace na CD v otevřené formě:
- soubory ve tvaru: .dgn (MicroStation, min.verze V8), .doc, .xls popř. .docx, .xlsx (MS 

Office)
- souřadnice hlavních bodů budou na tolik platných desetinných míst, kolik umožní SW 

(minimálně 4)
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Správa železniční dopravní cesty

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky tykající se OŘ Praha

Oblastní ředitelství Praha
poř.
č. název TÚ rozsah km Termíny

plnění
Správa tratí Praha východ

1
TÚ 0892 Praha-Libeň (mimo) -
Pha-Vršovice
os.n.(mimo)(vč.seř.n.)

km 1,5-11,5 (od km 3,9 dvoukolejné 
řešení) 31.5.2018

2 TÚ 0201 Praha hl.n. (mimo) - 
Praha-Smíchov-v.1,2,3 (mimo) km 0,3-4,0 (dvoukolejné řešení) 31.5.2018

3 TÚ 1714 Praha-Vršovice os.n. 
(mimo) - Praha-Krč (mimo) km 0,7-4,6 31.5.2018

4 TÚ 0743 Jeneček (mimo) - Jeneček 
stav.1 (mimo)(Jižní spojka) km 0,0-0,9 31.5.2018

5 TÚ 0744 Jeneček (mimo) - Jeneček 
v.6 (mimo)(Sever.spojka) km 0,0-0,9 31.5.2018

6
TÚ 0781 Rokytka výhybka č.1 
(Balabenka)(m.) - Rokytka (mimo) 
(Vítkovská spojka)

km 0,0-1,0 31.5.2018

7
TÚ 0782 Rokytka výhybka č.1 
(Balabenka)(m.) - Rokytka (mimo) 
(Holešovická spojka)

km 0,0-1,0 31.5.2018

8 TÚ 1504 Praha-Běchovice (mimo) - 
Praha-Malešice (mimo) km 0,7-6,3 (dvoukolejné řešení) 31.5.2018

9
TÚ 1501 Česká Třebová 
os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha 
Masarykovo nádraží (včetně)

km 408,5-409,0 (dvoukolejné řešení) 31.5.2018

10 TÚ 1703 Praha-Vršovice os.n. 
(mimo) - Praha-Vyšehrad

km 0,5-1,4 (+TUDU 0201 BA kolej 503 
km 2,4-3,4) 31.5.2018

11 TÚ 0391 Rakovník - Blatno u 
Jesenice km 0,6-27,5 31.5.2018

12 TÚ 0762 Rakovník - Domoušice km 0,5-26,4 31.5.2018
Správa tratí Nymburk

13 TÚ 1193 Babin (mimo) - Nymburk 
hl.n.-seř.n. (m.)(vj,kol.) km 0,0-1,7 31.5.2018

14
TÚ 1301 Velký Osek (mimo) (stará 
spojka) - Chlumec nad Cidlinou 
(včetně)

km 0,0-1,7 31.5.2018

15 TÚ 1513 Nymburk město (mimo) - 
Veleliby

km 0,0-3,0 (+ TUDU 0931B1 kolej 2 
km 2,4-3,4) 31.5.2018

16 TÚ 1524 Bošice - Kouřim (včetně) km 0,0-3,0 (+TUDU 1522C1 kolej 2 km 
12,7-13,0) 31.5.2018

17 TÚ 1512 Nymburk - Poříčany km 0-14,2 31.5.2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00
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18 TÚ 0931 Nymburk hl.n. (mimo) - 
Mladá Boleslav hl.n. (mimo)

km 0,0-13,9 a 15,9-16,3 a 18,0-21,0 a 
21,9-24,7 a 25,7-29,4 31.5.2018

19 TÚ 1012 Mšeno-Skalsko km 0,2-10,7 (+ TUDU 1011F1 kolej 1 
km 23,5-24,0) 31.5.2018

20 TÚ 1013 Skalsko - Mladá Boleslav km 0,2-14,7 31.5.2018

21 TÚ 1751 Kutná Hora - Zruč n.S km 0,0-35,7 (+ TUDU 1733D1 kolej 2 
km 13,7-14,1) 31.5.2018

22 TÚ 1514 Nymburk město - 
Nymburk hl.n.

km 0,5-1,3 (+ TUDU 1512E5 kolej 3 
km 13,5-14,2 a TUDU 1191E1 kolej 3 
km 322,1-323,3)

31.5.2018

23 TÚ 1303 Velký Osek - Kanín 
(mimo) (nová spojka)

km 0,9-4,2 (+ TUDU 1191B1 v koleji 4 
do výhybky č. 38 na kolej 2, km 306,2- 
307,5)

31.5.2018

24 TÚ 0911 Čelákovice - Brandýs km 0 - 8.0 ( + km 0,0-1,0 žst. Brandýs 
n. L.) 31.5.2018

Správa tratí Praha západ

25 TÚ 1761 Benešov-Trhový 
Štěpánov km 0,8 1,5 a 2,7 -23,0 a 24,0 - 33,6 31.5.2018

26 TÚ 1702 Praha-Hostivař (mimo) - 
Praha-Malešice

km 1,3-3,2 + TUDU 0892B1 kolej 3 km 
3,8-4,9 31.5.2018

27 TÚ 1712 Vrané nad Vltavou 
(včetně) - Praha-Modřany (mimo) km 32,1-39,2 31.5.2018

28 TÚ 1713 Praha-Krč - Praha- 
Modřany (včetně)

km 8,6-12,8 + TUDU 0206BD kolej 1 
km 4,5-6,4 31.5.2018

29 TÚ 0202 Vyšehrad-Smíchov a 
Černošice - Karlštejn

km 3,9-4,4 (TUDU 02014) a 0,2-1,6 a 
9,0-14,0 a 15,0-30,6 31.5.2018

30 TÚ 1771 Olbramovice - Sedlčany km 0,3-16,8 31.5.2018

31 TÚ 0711 Praha-Smíchov - 
Hostivlce (přes Zličín)

km 1,5-3,2 a 6,1-7,8 a 9,2-9,7 a 11,4- 
15,0 a 15,5-19,3 + TUDU 0202AS kolej 
1 km 0,3-1,5 a 02022A+AV+0201B1 
kolej 91S do výhybky 603, 0101E1 
kolej 3 km 14,4 -  15,3 (výhybka 27)

31.5.2018

Jedná se o projekt stávajícího stavu (PSS) osy koleje. PSS bude respektovat CSN 73 
6360-1 a další související předpisy. PSS bude vyhotoven pro stávající traťovou rychlost (dle 
TTP), bude projekčně způsobem tečna-tečna navazovat směrově a výškově na známé 
projektované stavy (dle stávajících projektů PPK).

PSS bude navržen s přihlédnutím ke stávajícímu stavu GPK vedených bez souřadnic (viz 
nákresné přehledy) na minimální posuny a zdvihy (100mm max. příčný posun, 20mm max. 
záporný zdvih, 100mm max. kladný zdvih). PSS bude respektovat stávající převýšení dle 
nákresných přehledů a dle stávajících mapových podkladů (viz mapové podklady). V případě 
nesouladu převýšení má přednost vyšší převýšení z jednoho z podkladů (pokud bude GPK 
vyhovovat ČSN 73 6360-1). V místě pevných překážek jako jsou výhybky (viz tabulky 
výhybek), mosty bez průběžného štěrkového lože (viz seznam mostů, propustků, tunelů) a 
přejezdy (viz seznam přejezdů) bude PSS navržen s minimálními posuny a zdvihy max. do 
20mm (záporné zdvihy maximálně do -10mm).

V případě, že by konfigurace pevných překážek nedovolila splnit požadavky na příčné 
posuny a zdvihy, nebo v případě, že by pro dodržení normy bylo nutno zasáhnout do pevné 
překážky, bude navrženo řešení vyhovující ČSN 73 6360-1 s tím, že se odůvodní v technické 
zprávě velké směrové posuny na ocelovém mostě, velké záporné zdvihy, úprava převýšení, 
snížení traťové rychlosti apod.
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1. Podklady předávané SŽDC zhotoviteli (před vstupním jednáním):
1.1. Druhy předávaných podkladů

a) zaměření osy koleje a překážek (mapové podklady SŽG)
b) stavební projekty, které je nutné respektovat
c) nákresný přehled
d) schémata stanic a ostatních dopraven
e) tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách
f) seznam přejezdů se základními parametry
g) seznam mostů, propustků, tunelů a zárubních a opěrných zdí se základními údaji
h) tabulka č. 6 TTP (tabulka traťových poměrů)

1.2. Termíny předání podkladů zhotoviteli: ihned po podpisu smlouvy

2. Požadavky na vypracování dokumentace:
a) dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv
b) staničení -  stavební kilometráž. Řešení bude dohodnuto na vstupním jednání (určení 

hektometru, navázání na sousední projekty, změny ve staničení, ...)
c) návrh GPK.

3. Obsah dokumentace:
a) Technická zpráva (potvrzená ČKAIT, PDF)
b) Situace (na mapovém podkladu poskytnutém SŽG) v měřítku 1:1000 (DGN, PDF)
c) Podélný profil s posuny a zdvihy v měřítku dle dohody s místně příslušným SPPK 

(DGN, PDF)
d) Seznam souřadnic hlavních bodů trasy v kopírovatelném formátu (XLS, PDF)

4. Způsob předání dokumentace:
2 x v digitální formě na CD
2 x v  listinné formě SŽG po kontrole místně příslušným SPPK

Digitální dokumentace na CD v otevřené formě:
- soubory ve tvaru: .dgn (MicroStation, min.verze V8), ,doc, .xls popř. .docx, .xlsx (MS 

Office)
- souřadnice hlavních bodů budou na tolik platných desetinných míst, kolik umožní SW 

(minimálně 4)

3/3



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky tykající se OŘ Ústí nad 
Labem

Oblastní ředíte ství Ústí nad Labem
poř.
č. název TÚ rozsah km Termíny plnění

Správa tratí Ústí nad Labem
1 TÚ 1151 Rybniště - Varnsdorf km 0,087-11,459 31.5.2018

2 TÚ 0594 Ústí nad Labem jih - Ústí 
nad Labem západ

km 0,082-0,978 (dvojkolejná 
trať-tunel) 31.5.2018

3 TÚ 0588 žst. Ústí nad Labem západ km 0,017-1,315 31.5.2018

4 TÚ 0861 Děčín východ hor.n- 
Benešov nad Ploučnicí km 4,100-11,129 31.5.2018

5 TÚ 1171 Mikulášovice dolní nádraží 
- Rumburk km 0,095-17,783 31.5.2018

6 TÚ 1181 Rumburk - Sebnitz km 16,205-26,271 31.5.2018

7 TÚ 0751 Lovosice - Libochovice
km 0,614-0,723 / 13,625- 
14,009 31.5.2018

8 TÚ 1003 Ústí nad Labem-Střekov - 
Ústí nad Labem západ km 0,363-1,461 / 3,016-3,242 31.5.2018

9 TÚ 1132 Žalhostíce - Velké 
Žernoseky km 0,048-0,714 31.5.2018

10 TÚ 0591 Ústí nad Labem hl.n. - Most
km 0,5-5,4/10,6-12,3/17,2- 
18,5/22,0-23,9/33,3-43,5 31.5.2018

11 TÚ 0651 Úpořiny - Lovosice km 9,7-35,5 31.5.2018

12 TÚ 1001 Všetaty - Děčín-P.Žleb
km 371,2-407,7 / 420,0-431,0 / 
454,8-459,0 31.5.2018

Správa tratí Most
13 TÚ 0102 Droužkovice - Dubina km 1,075-5,707 31.5.2018

14 TÚ 0631 Oldřichov u Duchcova - 
Louka u Litvínova km 42,8-52,9 31.5.2018

15 TÚ 0632 Louka u Litvínova - 
KOVOŠROT Litvínov km 54,1-55,6 31.5.2018

16 TÚ 0503 Žatec - Velichov km 0,0-1,1 31.5.2018
17 TÚ 0671 Řetenice - Úpořiny km 0,589-7,587 31.5.2018

18 TÚ 0661 Ústí nad Labem západ- 
Trmice - Bílina

km 0,7-7,5/13,1-15,1 /18,6- 
19,6/21,7-25,4 31.5.2018

19 TÚ 0693 Podlešín - Obrnice
km 70,793-95,176/98,200- 
115,200 31.5.2018

20 TÚ 0612 Křimov - Bárenstein km 0,311-35,393 31.5.2018
Správa tratí Karlovy Vary

21 TÚ 0181 Tršnice - Fr.L. km 0,4-3,7 31.5.2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
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22 TÚ 0241 Mariánské Lázně - Karlovy 
Vary dol.n.

km 12,0-13,3 + 27,4-28,3 + 30,0- 
31,0 + 32,7-33,4 + 37,9-41,9 + 
49,6-53,7

31.5.2018

23 TÚ 0502 Mladotice - Žatec
pro PLZ km 137,8 - 186,5 a pro 
ÚNL km 186,5- 203,38 31.5.2018

24 TÚ 0211 Vojtanov - st.hr. km 55,5 - 59,4 31.5.2018

Jedná se o projekt stávajícího stavu (PSS) osy koleje. PSS bude respektovat ČSN 73 
6360-1 a další související předpisy. PSS bude vyhotoven pro stávající traťovou rychlost (dle 
TTP), bude projekčně způsobem tečna-tečna navazovat směrově a výškově na známé 
projektované stavy (dle stávajících projektů PPK).

PSS bude navržen s přihlédnutím ke stávajícímu stavu GPK vedených bez souřadnic (viz 
nákresné přehledy) na minimální posuny a zdvihy (100mm max. příčný posun, 20mm max. 
záporný zdvih, 100mm max. kladný zdvih). PSS bude respektovat stávající převýšení dle 
nákresných přehledů a dle stávajících mapových podkladů (viz mapové podklady). V případě 
nesouladu převýšení má přednost vyšší převýšení z jednoho z podkladů (pokud bude GPK 
vyhovovat ČSN 73 6360-1). V místě pevných překážek jako jsou výhybky (viz tabulky 
výhybek), mosty bez průběžného štěrkového lože (viz seznam mostů, propustků, tunelů) a 
přejezdy (viz seznam přejezdů) bude PSS navržen s minimálními posuny a zdvihy max. do 
20mm (záporné zdvihy maximálně do -10mm).

V případě, že by konfigurace pevných překážek nedovolila splnit požadavky na příčné 
posuny a zdvihy, nebo v případě, že by pro dodržení normy bylo nutno zasáhnout do pevné 
překážky, bude navrženo řešení vyhovující ČSN 73 6360-1 s tím, že se odůvodní v technické 
zprávě velké směrové posuny na ocelovém mostě, velké záporné zdvihy, úprava převýšení, 
snížení traťové rychlosti apod.

1. Podklady předávané SŽDC zhotoviteli (před vstupním jednáním):
1.1. Druhy předávaných podkladů

a) zaměření osy koleje a překážek (mapové podklady SŽG)
b) stavební projekty, které je nutné respektovat
c) nákresný přehled
d) schémata stanic a ostatních dopraven
e) tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách
f) seznam přejezdů se základními parametry
g) seznam mostů, propustků, tunelů a zárubních a opěrných zdí se základními údaji
h) tabulka č. 6 TTP (tabulka traťových poměrů)

1.2. Termíny předání podkladů zhotoviteli:
a) Poř.č. 1 - 7, 9 -  11, 13 -  18, 21 - 24 -  ihned po podpisu smlouvy
b) Poř.č. 8, 12, 19, 20 -  říjen 2018

2. Požadavky na vypracování dokumentace:
a) dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv
b) staničení -  stavební kilometráž. Řešení bude dohodnuto na vstupním jednání (určení 

hektometru, navázání na sousední projekty, změny ve staničení, ...)
c) návrh GPK.
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3. Obsah dokumentace:
a) Technická zpráva (potvrzená ČKAIT, PDF)
b) Situace (na mapovém podkladu poskytnutém SŽG) v měřítku 1:1000 (DGN, PDF)
c) Podélný profil s posuny a zdvihy v měřítku dle dohody s místně příslušným SPPK 

(DGN, PDF)
d) Seznam souřadnic hlavních bodů trasy v kopírovatelném formátu (XLS, PDF)

4. Způsob předání dokumentace:
2 x v digitální formě na CD
2 x v listinné formě SŽG po kontrole místně příslušným SPPK 

Digitální dokumentace na CD v otevřené formě:
- soubory ve tvaru: .dgn (MicroStation, min.verze V8), .doc, .xls popř. .docx, .xlsx (MS 

Office)
- souřadnice hlavních bodů budou na tolik platných desetinných míst, kolik umožní SW 

(minimálně 4)
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Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 5a) Zadávací dokumentace

SM LOUVA O DÍLO  
ČÍSLO SM LOUVY OBJEDNATELE: 

ČÍSLO SM LOUVY ZHOTOVITELE:..

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen  „O b čan ský zákoník")

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsán v obchodním  rejstříku  vedeném  M ěstským  soudem  v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové M ěsto, D lážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zastoupen: Ing. Ondřejem Červenkou, ředitelem  organ izačn í je d n o tky  Správa 
že lezn ičn í geodézie Praha, na základě pověřen í č. 2458

Zhotovitel: jm éno osoby
údaje o zápisu v evidenci 
údaje o sídlu
IČ O .........................., D IČ ........................
Bankovní spojení: ..........................
Číslo ú č t u :..........................
údaje o statutárním  orgánu nebo jiné  oprávněné osobě

Tato  sm louva je  uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem  „
Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG Praha", č. j. veřejné zakázky: 32967/2018-SŽD C -
G Ř -0 8 , ev. č. veřejné zakázky ve věstn íku  veřejných zakázek: ............................  (dále jen „veřejná
zakázka"). Jednotlivá  ustanovení této sm louvy tak budou vykládána v souladu se zadávacím i
p odm ínkam i veřejné zakázky.

Dílo
1.1. Zh otovite l se zavazuje p rovést na svůj náklad a nebezpečí pro O bjednatele  Dílo, jež zahrnuje 

zh otoven í Předm ětu díla, p oskytn u tí všech Souvise jících  plnění a předání Dokladů.

Předmět díla
2.1. Předm ětem  díla je  vyh o to ve n í projektu prostorové polohy koleje (dále jen  „PPK") na 

vybraných  tratích Správy že lezn ičn í geodézie Praha (dále jen „SŽG  Praha") ve správě 
O blastn ího ředitelství (dále jen  „O Ř") OŘ Plzeň.

2.2. Bližší specifikace Předmětu Díla týkajíc í se OŘ Plzeň je  uvedena v Příloze č. 1 této Sm louvy.
2.3. P lnění Předm ětu díla je  rozděleno v následujících etapách:
2.3.1. 1. etapa Předm ětu díla je  o d evzd án í situace a podélného profilu s posuny a zdvihy v m ěřítku

dle dohody s m ístně příslušným  SPPK (DGN, PDF), což odpovídá rozsahem  85 % předm ětu 
díla.

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
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2.3.2. 2. etapa je  o d evzd án í technické  zprávy a seznam u so uřadnic hlavních bodů trasy, což
odpovídá 15 % předm ětu díla.

2.4. Předm ět díla m usí být proveden v souladu s právním i předpisy, norm am i ČSN, technickým i 
norm am i, uvedeným i v příloze č. 1 této Sm louvy.

2.5. Jako st a provedení Předm ětu díla je  určeno vzorem  uveřejněným  na w ebových  stránkách 
O bjednatele, dostupné na http ://w w w .szd c.cz/o-nas/organ izacn i-iedn otkv-szd c/szg- 
p ra h a /d o ku m e n tv-ke-sta ze n i/p ro iekce .h tm l.

Cena díla
3.1. Cena díla vyh o to ven í projektu PPK ve správě OŘ Plzeň

Cena celkem  bez DPH .....................,- Kč.
V ýše DPH 21 % .....................,- Kč.
Cena celkem  vč. DPH .....................,- Kč.

3.2. Fakturace bude provedena na základě faktury vystavené Zh otovite lem . Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu po d o ko nčen í a předání první etapy předm ětu díla, a to na základě 
Předávacího protokolu podepsaného oběm a sm luvním i stranam i, ve výši 85 %  z celkové ceny 
předm ětu díla, tzn. ve v ý š i ............................. Kč bez DPH.

3.3. Fakturace bude provedena na základě faktury vystavené Zh otovite lem . Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu po d oko nčen í a předání druhé etapy předm ětu  díla, a to na 
základě Předávacího protokolu podepsaného oběm a sm luvním i stranam i, ve výši 15 % z 
celkové ceny předm ětu díla, tzn. ve v ý š i ............................. Kč bez DPH.

Místo a doba plnění
4.1. M ísto plnění je traťový úsek O Ř Plzeň.
4.2. Term ín  zahájení p lnění je  od účinnosti této Sm louvy.
4.3. Term ín ukončení plnění:
4.3 .1. Term ín  u končení p lnění 1. etap y Předm ětu díla je  do 17. 12. 2018 (viz článek 2.3.1. této 

Sm louvy),
4.3 .2. Term ín  ukončení p lnění 2. etap y Předm ětu díla je  do 31. 5. 2018 od u kon čen í 1 etapy (viz 

článek 2.3.2. této Sm louvy).

Záruční doba
5.1. Záru čn í doba čin í 24 m ěsíců.

Poddodavatelé
6.1. Na p rovedení Díla se budou podílet poddodavatelé u vedení v příloze č. 3 této Sm louvy.

Další ujednání
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je zp ů so b ilý  k řádném u a včasném u provedení Díla a že disponuje 

takovým i kapacitam i a odborným i znalostm i, které jsou  třeba k řádném u p rovedení Díla.
7.2. Kontaktním i osobam i sm luvních  stran jsou:

7.2.1. za O bjednatele: Dana Eich lerová, tel.: 607 099 190, em ail: e ich lerova@ szd c.cz,

7.2.2. za Zhotovitele : p .............................., t e l . : ......................... , e m a il: ................................

7.3. Sm lu vn í strany berou na věd om í, že tato Sm louva podléhá uveřejnění v registru sm luv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštn ích  podm ínkách účinnosti některých sm luv, uveřejňování 

těchto  sm luv a o registru sm luv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „ZRS"), a současně 

souhlasí se zveřejněním  údajů o identifikaci sm luvních  stran, předm ětu sm louvy, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření této Sm louvy.

7.4. Zaslán í Sm lou vy správci registru  sm luv k uveřejnění v registru sm lu v zajišťu je obvykle 

O bjednatel. Nebude-li tato Sm louva zaslána k u veřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím
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registru sm luv, není žádná ze sm luvních  stran oprávněna požadovat po druhé sm lu vn í straně 

náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzn iknout m ohla.

7.5. Sm lu vn í strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této sm louvě, 

vyjm a částí označených ve sm yslu následujícího odstavce této sm louvy, n epovažují 

za o b ch od n í ta jem ství ve sm yslu ustanovení § 504 O bčanského zákoníku (dále jen  „o b ch od n í 

ta jem stv í"), a že se nejedná ani o inform ace, které nem ohou být v registru sm luv u veřejněny 

na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.6. Jestliže  sm lu vn í strana ozn ačí za své obchodní ta jem ství část obsahu Sm louvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění sm louvy v registru sm luv znečitelněna, nese tato 

sm lu vn í strana odpovědnost, pokud by sm louva v důsledku takového  ozn ačen í byla 

uveřejněna způsobem  odporujícím  ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran sm louvu 

v registru sm luv uveřejnila. S částm i Sm louvy, které druhá sm lu vn í strana neoznačí za své 

o b ch od n í ta jem ství před uzavřením  této Sm louvy, nebude O bjednatel jako  s obchodním  

tajem stvím  nakládat a ani odp ovíd at za případnou škodu či jinou újm u takovým  postupem  

vzn ik lou. O značením  ob chodního ta jem ství ve sm yslu předchozí věty  se rozum í d oručení 

p ísem ného oznám ení druhé sm lu vn í strany O bjednateli obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených  částí sm louvy včetn ě  odůvodnění, proč jsou  za obchodní ta jem ství považovány. 

Druhá sm luvní strana je  povinna výslovně uvést, že inform ace, které označila jako  své 

o b ch o d n í tajem ství, naplňují současně všechny d efin ičn í znaky obchodního ta jem ství, tak jak 

je  vym ezen o  v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písem ně 

sdělit O bjednateli skutečnost, že takto označené inform ace přestaly naplňovat znaky 

ob chodního tajem ství.

7.7. O so b y uzavírající tuto Sm louvu za Sm luvní stran y souhlasí s uveřejněním  svých osobních 

údajů, které jsou  uvedeny v této Sm louvě, spolu se sm louvou v registru sm luv. Ten to  souhlas 

je  udělen na dobu neurčitou.

Závěrečná ujednání
8.1. Tato  sm louva se řídí O bchodním i podm ínkam i ke Sm louvě o dílo (číslo Sm louvy O bjednatele:

.....................; číslo Sm lou vy Zhotovitele: ....................... ), dále jen  „O bchodní podm ínky".

O dchylná u jednání ve Sm louvě o dílo m ají před zněním  O bchodních podm ínek přednost.

8.2. Zh otovite l prohlašuje, že

8.2.1. se zněním  O bchodních podm ínek se před podpisem  této sm louvy seznám il,

8.2.2. v dostatečném  rozsahu se seznám il s veškerým i požadavky O bjednatele dle této 

Sm louvy, přičem ž si není vědom  žádných překážek, které by mu bránily v p oskytnutí 

sjednaného plnění v souladu s touto Sm louvou.

8.3. Tato  Sm louva je  sepsána ve třech vyhotoveních , přičem ž jedno vyh o to ven í obdrží Zh otovite l 

a dvě vyh o to ven í O bjednatel.

8.4. V eškerá práva a povinnosti Sm luvních  stran vyp lýva jíc í ze Sm lou vy o dílo a O bchodních 

podm ínek se řídí českým  právním  řádem.

8.5. Sm lu vn í vztahy neupravené Sm louvou o dílo a O bchodním i podm ínkam i se řídí O bčanským  

zákoníkem  a dalším i právním i předpisy.

8.6. V šech n y spory vzn ikající ze Sm lo u vy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Sm lu vn ích  stran 

rozh o do ván y soudy České republiky, jakožto  soudy výlučně příslušným i.

8.7. Sm louvu o dílo lze m ěnit pouze písem ným i dodatky.

8.8. Poté, co Zhotovitel poprvé ob d rží spolu se Sm louvou o dílo i O bch od n í podm ínky v písem né 

form ě, postačí pro veškeré  další případy Sm lu v o dílo mezi Sm luvním i stranam i pro to, aby se 

Sm louva o dílo řídila O b chodním i podm ínkam i, pokud Sm louva o dílo na O bchodní podm ínky 

pouze odkáže, aniž by bylo třeba O bchodní podm ínky čin it fyzickou součástí vyh o to ven í 

Sm lou vy o dílo, neboť Zh otovite li již bude obsah O bchodních  podm ínek znám ý.
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8.9. Pokud některá ustanovení O bchodních podm ínek nebo je jích  část nelze vzh led em  k povaze 

Díla ob jektivně  a zcela zřejm ě použít, pak z takových  u stanovení nebo je jich  částí práva ani 

povinnosti Sm luvním  stranám  nevznikají.

8.10. Zvláštn í podm ínky, na které odkazuje Sm louva o dílo, m ají přednost před zněním  O bchodních 

podm ínek, O bchodní podm ínky se užijí v rozsahu, v jakém  nejsou v rozporu s takovým i 

zvláštn ím i podm ínkam i.

8.11. Tato Sm louva nabývá platnosti okam žikem  podpisu poslední ze sm luvních  stran. Je-li 

Sm louva uveřejňována v registru sm luv, nabývá účinnosti dnem  uveřejnění v registru sm luv, 

jin ak je  účinná od okam žiku uzavření.

Přílohy
1. Bližší specifikace předm ětu díla týkající se OŘ Plzeň
2. Seznam  osob, které se budou podílet na p lnění Předm ětu díla -  doplní Zhotovitel
3. Seznam  poddodavatelů  -  d opln í Zhotovitel

V Praze, d n e ______________  V ___________________ d n e _______

Objednatel Zhotovitel

Ing. Ondřej Červenka
ředitel organ izačn í jed n otky 

Správa že lezn ičn í geodézie Praha

Tato  Sm louva byla uveřejněna prostřednictvím  registru sm luv dne
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Správa železniční dopravní č e tly

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Bližší specifikace předmětu díla tykající se OŘ Plzeň

Oblastní ředitelství Plzeň
poř.
č. název TÚ rozsah km Termíny plnění

Správa tratí Plzeň
1 TÚ 0311 Nýřany - H.Huť km 0,0-9,5 31.5.2019

2 TÚ 0351 Janovice nad Úhlavou - 
Domažlice km 1,2-25,6 + 26,2-31,1 31.5.2019

3 TÚ 0401 České Velenice státní 
hranice - Plzeň hl.n.

2. kolej v km 290,9-294,6 a 
304,7-314,3 31.5.2019

4 TÚ 0271 Ejpovice - Chrást km 5,6 - 9,8 31.5.2019
Správa tratí Strakonice

5 TÚ 0421 v úseku Blatná - Nepomuk km 0,0-24,230 31.5.2019

6 TÚ 0401 v úseku Strakonice - 
Horažďovice-Předměstí km 273,1 -288,770 31.5.2019

7 TÚ 0401 v úseku České Budějovice - 
Strakonice

v km 211,7-213,3, 215,9- 
216,9,217,6-243,5,247,1- 
271,4 a 227,9 -243,5 (2.tr.kolej) 
a 0,0-0,7 (severní spojka)

31.5.2019

8 TÚ 0441 v úseku - v úseku Březnice 
- Rožmitál p. Tř. km 0,0 - 6,9 31.5.2019

Správa tratí České Budějovice

9 TÚ 1791 - Rybník - Lipno n. Vit.

km 2,3 -3,4,3,8 -4 ,4 ,4,8 -5,8 , 
6,9-7,1 ,7,6-7,7,8,2-8,4,11,4- 
13,9 , 15,0-15,5 , 16,7-18,3 , 
18,5-19,6,20,5-21,5,21,9-22,2

31.5.2019

10 TÚ 1781 dílčí úseky Nemanice - 
Chotýčany

km 4,7-8,1 , 10,0-18,3 a 14,2- 
17,8 ( 2.kolej) 31.5.2019

11
TÚ 0401 jižní předsunuté zhlaví km 
117,9 -119,3 
(před ČB)

km 117,9-119,3 31.5.2019

12 TÚ 1701 v úseku Č.Velenice - Veselí 
n. L.

km 1,8- 54,1 31.5.2019

13 TÚ 1701 dílčí úseky Soběslav- 
Doubí u T.

km 62,4- 64 ,8 ,65 ,2-66,3  , 
67,1 -68 ,9 ,69 ,0  -71,7 31.5.2019

14 TÚ 1851 v úseku Obrataň - Tábor
km 45,7 -56,3,57,3 -58,0 , 59,7 
-66,9,67,3-68,873 31.5.2019
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Jedná se o projekt stávajícího stavu (PSS) osy koleje. PSS bude respektovat ČSN 73 
6360-1 a další související předpisy. PSS bude vyhotoven pro stávající traťovou rychlost (dle 
TTP), bude projekčně způsobem tečna-tečna navazovat směrově a výškově na známé 
projektované stavy (dle stávajících projektů PPK).

PSS bude navržen s přihlédnutím ke stávajícímu stavu GPK vedených bez souřadnic (viz 
nákresné přehledy) na minimální posuny a zdvihy (100mm max. příčný posun, 20mm max. 
záporný zdvih, 100mm max. kladný zdvih). PSS bude respektovat stávající převýšení dle 
nákresných přehledů a dle stávajících mapových podkladů (viz mapové podklady). V případě 
nesouladu převýšení má přednost vyšší převýšení z jednoho z podkladů (pokud bude GPK 
vyhovovat ČSN 73 6360-1). V místě pevných překážek jako jsou výhybky (viz tabulky 
výhybek), mosty bez průběžného štěrkového lože (viz seznam mostů, propustků, tunelů) a 
přejezdy (viz seznam přejezdů) bude PSS navržen s minimálními posuny a zdvihy max. do 
20mm (záporné zdvihy maximálně do -10mm).

V případě, že by konfigurace pevných překážek nedovolila splnit požadavky na příčné 
posuny a zdvihy, nebo v případě, že by pro dodržení normy bylo nutno zasáhnout do pevné 
překážky, bude navrženo řešení vyhovující ČSN 73 6360-1 s tím, že se odůvodní v technické 
zprávě velké směrové posuny na ocelovém mostě, velké záporné zdvihy, úprava převýšení, 
snížení traťové rychlosti apod.

1. Podklady předávané SZDC zhotoviteli (při vstupním jednáním):
1.1. Druhy předávaných podkladů

a) zaměření osy koleje a překážek (mapové podklady SŽG)
b) stavební projekty, které je nutné respektovat
c) nákresný přehled
d) schémata stanic a ostatních dopraven
e) tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách
f) seznam přejezdů se základními parametry
g) seznam mostů, propustků, tunelů a zárubních a opěrných zdí se základními údaji
h) tabulka č. 6 TTP (tabulka traťových poměrů)

1.2. Termíny předání podkladů zhotoviteli:
a) Poř. č. 1 -4 ,  6, 7, 9, 12 -  ihned po podpisu smlouvy
b) Poř. č. 5, 8, 10, 11, 13, 14 -říjen  2018

2. Požadavky na vypracování dokumentace:
a) dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv
b) staničení -  stavební kilometráž. Řešení bude dohodnuto na vstupním jednání (určení 

hektometru, navázání na sousední projekty, změny ve staničení, ...)
c) návrh GPK.

3. Obsah dokumentace:
a) Technická zpráva (potvrzená ČKAIT, PDF)
b) Situace (na mapovém podkladu poskytnutém SŽG) v měřítku 1:1000 (DGN, PDF)
c) Podélný profil s posuny a zdvihy v měřítku dle dohody s místně příslušným SPPK 

(DGN, PDF)
d) Seznam souřadnic hlavních bodů trasy v kopírovatelném formátu (XLS, PDF)

2/3



4. Způsob předání dokumentace:
2 x v digitální formě na CD
2 x v listinné formě SŽG po kontrole místně příslušným SPPK 

Digitální dokumentace na CD v otevřené formě:
- soubory ve tvaru: .dgn (MicroStation, min.verze V8), .doc, .xls popř. .docx, .xlsx (MS 

Office)
- souřadnice hlavních bodů budou na tolik platných desetinných míst, kolik umožní SW 

(minimálně 4)
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Správa železn ičn í dopravní cesty

Správa že lezn ičn í dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Seznam  osob, které se budou podílet na plnění Předmětu díla a kterými Zhotovitel 
prokazoval splnění požadavků profesní způsobilosti a technické kvalifikace  
v návaznosti na hodnotící kritérium v rám ci veřejné zakázky

V souladu s požadavky Objednatele pro splnění profesní způsobilostí dle bodu 6.2.2. 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce v návaznosti na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, Zhotovitel předkládá seznam osob, které se 
budou podílet na plnění Předmětu díla. V tomto seznamu je uveden vždy jeden vedoucí 
pracovník, který splňuje profesní způsobilost dle bodu 6.2.2. Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce, technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce v návaznosti na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce a minimálně jeden technik.

Změna v osobě vedoucího pracovníka je možná pouze v závažných a Zhotovitelem řádně 
odůvodněných případech. Zhotovitel je povinen vyžádat si souhlas Objednatele 
s nahrazením vedoucího pracovníka novým vedoucím pracovníkem. Pokud dojde 
k nahrazení vedoucího pracovníka, pak nový vedoucí pracovník musí splňovat požadavky 
pro splnění profesní způsobilosti dle bodu 6.2.2. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, 
technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce v návaznosti 
na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli ke kontrole kopie všech oprávnění, jimiž prokazoval 
v Zadávací dokumentaci způsobilost a kvalifikaci původního vedoucího pracovníka ve vztahu 
k novému vedoucímu pracovníkovi.

V ed ou cí p ra co v n ík :1
Jméno, příjmení, titul, počet let praxe/pracovních zkušeností

Sezn am  techniků:2
Jméno, příjmení, titul

1 Doplní Zhotovitel
2 Doplní Zhotovitel
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto O bchodních podm ínek m ají následující slova význam  u nich uvedený:

1.1. Občanský zákoník -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.

1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších  

předpisů.

1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. SZ -  zákon č. 183/2006 Sb., o územ ním  p lánování a stavebním  řádu (staveb n í zákon), 

ve znění pozdějších  předpisů.

1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.

1.6. Objednatel -  Správa že lezn ičn í dopravn í cesty, státn í organizace, IČO 70994234, 

se síd lem  Praha 1 -  Nové M ěsto, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním  

rejstříku vedeném  M ěstským  soudem  v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhotovitel -  osoba uvedená ve Sm louvě o dílo jako Zhotovitel; též všech n y osoby, 

které jso u  ve Sm louvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele , je -li na straně Zhotovitele  

více než jed n a osoba.

1.8. Smluvní strany -  O bjednatel a Zhotovitel.

1.9. Smluvní strana -  O bjednatel nebo Zhotovitel dle sm yslu ujednání.

1.10. Nabídka -  souhrn dokum entů, které Zh otovite l podal jako  návrh do zadávacího  řízení, 

na je h o ž základě byla uzavřena Sm louva o dílo.

1.11. Smlouva o dílo -  sm louva uzavřená m ezi Sm luvním i stranam i, která odkazuje 

na O b ch o d n í podm ínky.

1.12. Obchodní podmínky -  tento text obchodních podm ínek.

1.13. Předmět díla -  věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jin ým  výsledkem , 

sp ecifikovaná ve Sm louvě o dílo.

1.14. Související plnění -  další p lnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkon y), která 

je  Zh otovite l povinen dle Sm lou vy o dílo p oskytnout vedle sam otn éh o  provedení 

Předm ětu díla.

1.15. Rozhodnutí Objednatele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povo len í či jiné 

výsled ky  úkonů orgánů státn í správy, sam osprávy či jin ých  subjektů, které pro účely 

Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do dob y d o ko nčen í Díla získá O b jedn atel a jež 

O bjednatel Zhotoviteli předal nebo s nim iž se Zhotovitel jin ak  seznám il.

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povo len í či jiné 

výsled ky  úkonů orgánů státn í správy, sam osprávy či jin ých  subjektů, které je  Zhotovitel 

povinen dle Sm louvy o d ílo  získat. Jakéko liv  R ozhodnutí Zhotovitele , které není 

v českém  jazyku , m usí být do českého jazyka přeloženo a překlad m usí být úředně 

ověřen.

1.17. Veřejnoprávní podklady -  souhrn R ozhodnutí O bjednatele  a Rozhodnutí Zh otovitele .

1.18. Doklady -  veškeré  listiny, které se vztahu jí k Předm ětu díla nebo Sou vise jíc ím u  plnění 

a které jso u  třeba k je jich  převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zh otovite le ; veškeré  

další listiny, vyjm a V ýzvy k úhradě, které je  Zhotovitel dle Sm louvy o dílo povinen 

předat O bjednateli. V šechny Doklady m u sejí být v českém  jazyku, nebo v  původním  

jazyku  s překladem  do českého jazyka, není-li uvedeno jin ak.
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1.19. Dílo -  souhrn  veškerých plnění, která je  Zhotovitel povinen provést za účelem  sp ln ěn í 

Sm louvy o dílo; zahrnuje zejm . provedení Předm ětu díla, p oskytn u tí či provedení 

Souvise jíc ího  plnění a dodání Dokladů.

1.20. Cena díla -  cena za Dílo sjednaná ve Sm louvě o dílo (částka bez DPH).

1.21. Výzva k úhradě -  d aňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením  Díla nebo jeho části DPH, nebo faktu ra, pokud Zhotovitel 

v souvislosti s provedením  Díla nebo jeho části není dle ZoD PH  povinen uhradit DPH.

1.22. Vícepráce -  práce, dod ávky nebo služby nad rám ec Sm lo u vy o dílo, na je jich ž 

provedení se Sm luvní strany dohodnou po uzavřen í Sm louvy o dílo.

1.23. Méněpráce -  práce, dodávky nebo služby v rám ci Sm louvy o d ílo, na je jich ž vyp uštěn í 

se Sm lu vn í strany dohodnou po uzavření Sm louvy o dílo.

1.24. Obalový materiál -  palety, dřevěné desky či jiné  věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo ochrany Předm ětu díla. Dle kontextu Sm lo u vy o dílo se rozum í 

O balovým  m ateriálem  též je d n o tlivý  kus palety, dřevěné desky nebo jin é  věci.

1.25. Přejímací řízení -  proces, při kterém  Zhotovitel předává a O bjednatel kontroluje 

a přebírá Dílo, n e b o je  odm ítá.

1.26. Předávací protokol -  listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, je jíž  

m in im áln í náležitosti jsou  u ved eny v  části Předání a p řevzetí Díla.

1.27. Záruční doba -  doba, do je jíh o ž uplynutí je  O bjednatel oprávn ěn  uplatňovat práva 

z vad p ln ěn í poskytnutého Zhotovitelem  na základě Sm louvy o dílo; Záručn í doba činí 

24 m ěsíců.

1.28. TÚDC -  Technická ústředna dopravn í cesty, organ izačn í jed n otka O bjednatele .

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. O d p o vě ď  Sm lu vn í strany na návrh na uzavření Sm louvy o dílo učiněný druhou Sm luvní stranou, 

která vym ezuje  obsah návrhu jin ým i slovy nebo která obsahuje jakéko liv , byť nepodstatné, 

dodatky, odchylky, výh rad y nebo om ezen í není přijetím  návrhu.

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Sm lou vy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhující 

Sm lu vn í strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyro zu m í druhou Sm lu vn í stranu, 

že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem .

4. Plyne-li z p ísem nosti, která vyjadřu je  přijetí návrhu na uzavření Sm lou vy o dílo, že byla 

odeslána za takových  okolností, že by došla navrhující Sm lu vn í straně včas, kdyby je jí přeprava 

probíhala obvyklým  způsobem , má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující 

Sm lu vn í strana bez odkladu vyro zu m í alespoň ústně druhou Sm lu vn í stranu, že považuje návrh 

za zaniklý.

5. Bez ohledu na jakéko liv  okolnosti nelze přijm out návrh na u zavřen í Sm louvy o dílo tak, 

že se Sm lu vn í strana, jíž  je návrh určen, podle návrhu zachová.

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní 
podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom 
rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní 
podmínky vylučují. Vvloučí-li to některá ze Smluvních stran neipozděii bez zbytečného 
odkladu po výměně projevů vůle. Smlouva o dílo uzavřena není.

7. Sm louva o dílo m ůže být uzavřena pouze v písem né podobě.
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8. Zh otovite l se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro O bjednatele  Dílo a O bjednatel 

se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 

povinen dle ZoD H P uhradit v  so uvislosti s provedením  Díla nebo je h o  části DPH.

9. Zh o to vite l je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem  uvedeným  ve Sm louvě 

o dílo a zároveň

9.1. v jakosti, proveden í a způsobem , jenž odpovídá vlastn ostem  a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které O bjednatel očekával s ohledem  na povahu Díla, 

a to v rozsahu, ve kterém  není v rozporu s jakostí, provedením  a způsobem  sjednaným  

ve Sm louvě o dílo,

9.2. v jakosti, provedení a způsobem , jenž se hodí k účelu vyp lýva jíc ím u  ze Sm louvy o dílo 

a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterém u se Dílo obvykle  používá, a to v rozsahu, 

ve kterém  není v rozporu s jakostí, provedením  a způsobem  sjednaným  ve Sm louvě 

o dílo,

9.3. v souladu s V eřejno právn ím i podklady,

9.4. v  souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

10. Je-li ja ko st či provedení Předm ětu díla zároveň určeno vzorkem  nebo předlohou, m usí 

Předm ět díla od p ovídat ja k o stí nebo provedením  vzorku nebo předloze. Liší-li se jako st nebo 

p ro veden í určené ve Sm louvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Sm louva o dílo. 

U rčuje-li Sm louva o dílo a vzorek nebo předloha jako st nebo p rovedení rozdílně, nikoliv však 

rozporně, m usí Předm ět díla odp ovíd at Sm louvě o dílo i vzorku nebo předloze.

11. O patřuje-li Zhotovitel věc za účelem  je jího  zpracování při p rovádění Díla, je  povinen opatřit 

věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

12. Je-li so učástí Díla povinnost Zh otovite le  zajistit jakéko liv  Rozhodnutí Zh otovite le , je  Zhotovitel 

povinen provést veškeré  činnosti, kterých je  k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele  

třeba.

ČÁST 3 - DÍLO

ČÁST 4 - CENA DÍLA

13. Cena díla zahrnuje veškeré  náklady Zhotovitele  spojené se splněním  jeho povinností 

vyp lýva jíc ích  ze Sm louvy o dílo a O bchodních podm ínek a zisk Zhotovitele .

14. O b jedn atel není povinen hradit v  so uvislosti se Sm louvou o dílo žádné jin é  finanční částky, než 

Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jin a k  (tím není dotčeno právo 

Zh otovite le  na případnou úhradu sm lu vn í pokuty, úroků z prodlení, či jin ých  sankcí, a právo na 

náhradu škody způsobené O bjednatelem ).

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních  nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

v závislosti na čase plnění, a to až do doko nčen í Díla.

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoD H P uhradit v souvislosti s provedením  Díla nebo jeho části DPH, 

je  O bjednatel povinen Zh otoviteli takovou DPH uhradit vedle  Ceny díla.

17. Cenu díla lze m ěnit pouze za p odm ínek uvedených v části Zm ěna ceny Díla (viz ČÁST 5 - 

O bchodních  podm ínek).

18. Konečné finanční částky na faktu rách /daň ových  dokladech nesm í být zaokrouhlo vány na celé 

Kč. O bjednatel nebude akcep tovat zaokrou h len í a haléřové vyro vn án í v případě uvedení na 

faktu ře/d aň ovém  dokladu nebude hradit.
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ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

19. Zm ěna ceny díla je  m ožná pouze v případě

19.1. v ícep rací nebo m éněprací,

19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokum entace předané mu O bjednatelem  

vady nebo je jí nevhodnost či neúplnost, které m ají v liv  na náklady Zhotovitele,

19.3. v jiných případech jen pokud se na tom  Sm lu vn í strany dohodnou.

20. V  případě vícep rací i m éněprací Zhotovitel provede o cen ěn í je jich  soupisu jed n otkovým i 

cen am i položkového rozpočtu, je-li ve Sm louvě o d ílo  zahrnut.

21. Pokud práce, dod ávky nebo služby nebudou v položkovém  rozpočtu obsaženy nebo p o ložkový 

rozp o čet není ve Sm louvě o dílo zahrnut, užije se pro je jich  ocen ěn í cena obvyklá.

22. V  případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokum entace, kterou předal 

O bjednatel Zhotoviteli, je -li taková projektová dokum entace so učástí Sm louvy o dílo, m ají-li 

takové  vady, nevhodnosti nebo neúplnosti v liv  na náklady Zhotovitele , postupují sm luvn í 

stran y obdobně jako  při oceňování v íceprací nebo m éněprací.

23. Zm ěn u  Ceny díla lze provést jen uzavřením  dodatku ke Sm louvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. O bjednatel neposkytuje  zálohy.

25. Zh otovite l vyúčtuje  O bjednateli Cenu díla a případnou DPH V ýzvou k úhradě.

26. Cenu díla a případnou DPH je O bjednatel povinen uhradit Zh otovite li do 30 dnů ode dne 

p řevzetí Díla; m á-li být dle Sm lo u vy o dílo proveden též zku šeb n í provoz, pak do 30 dnů ode 

dne úspěšného u končení zkušebního provozu, nastane-li den skon čení zkušebního provozu 

později než převzetí Díla O bjednatelem .

27. Cena díla a případná DPH je  uhrazena dnem  je jich  odepsání z bankovního účtu O bjednatele .

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, m usí ob sahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stan oven é v  §435 O bčanského zákoníku.

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým  dokladem , m usí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoD PH  a náležitosti stanovené v §435 O bčanského zákoníku.

30. Výzva k úhradě m usí vžd y ob sahovat číslo Sm lou vy o dílo, včetn ě  uvedení uzavřených dodatků, 

je jí přílohou m usí být vžd y jed n o  vyh o to ven í Protokolu  o převzetí potvrzeného O bjednatelem . 

Ve výzvě  k úhradě m usí být vždy uvedeny jako  identifikace O bjednatele  nejm éně následující 

údaje:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 -  Nové Město 

IČO: 709 94 234

O bchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

31. V ýzvu  k úhradě je  Zh otovite l povinen doručit O bjednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15 
dnů před uplynutím  d oby uvedené v odstavci 25 O bchodních podm ínek.

32. Sp latn ost V ýzvy k úhradě m usí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 

stan oven á v odstavci 25 O bchodních  podm ínek.

33. Stan oví-li Výzva k úhradě sp latn ost delší než je  jako  m in im áln í stanovena v předchozím  

odstavci, je  O bjednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené 

ve V ýzvě k úhradě.

34. Stane-li se zhotovitel nespo lehlivým  plátcem  nebo daňový doklad zhotovite le  bude ob sahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném  registru 

spoleh livých  účtů, je  objednatel oprávněn z finančního p lnění uhradit daň z přidané hodnoty 

přím o m ístně a věcně příslušném u správci daně zhotovitele.
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35. Je-li ve Sm louvě o dílo výslovně  stanoveno, že Zhotovitel bude předávat O bjednateli Dílo 

po částech, je  Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 

co O bjednatel převezm e příslušnou část Díla. U stanovení odstavců  26 - 33 O bchodních 

p od m ín ek se užijí obdobně.

36. U stan oven í §2611, §2620 - 2622 a §2624 O b čanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

37. Zh otovite l je  povinen předat O bjednateli Dílo v m ístě, jež vyplývá ze Sm louvy o dílo. Nelze-li 

takto  m ísto předání Díla zjistit, vyzve Zh otovite l O bjednatele, aby sdělil, ve kterém  místě 

má Zh otovite l O bjednateli Dílo předat. Nesdělí-li O bjednatel m ísto p lnění do 5 pracovních  dnů 

ode dne doručení výzvy Zhotovitele , je Zh otovite l povinen Dílo předat O bjednateli v sídle 

O bjednatele .

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

38. Zh o to vite l je  povinen zah ájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Sm louvy 

o dílo.

39. Je-li so učástí povinností Zhotovitele  doprava Díla po jeho zhotoven í do m ísta plnění 

dle Sm lo u vy o dílo, je  Zhotovitel povinen d o p rav it Dílo do m ísta p lnění v pracovní den v době 

od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo O bjednateli v jiné než uvedené době, je  O bjednatel 

oprávn ěn  odm ítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím  Díla. Připadne-li konec 

sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zh otovite l v prodlení, dodá-li Dílo 

nejb líže  následující pracovní den v časovém  rozm ezí dle tohoto  odstavce.

40. N ení-li stanoveno jinak, je  Zhotovitel povinen začít s plněním  svých p ovin n ostí vždy 

bez zbytečného odkladu.

41. Z jistí-li Zhotovitel jakéko liv  skutečnosti, které by m ohly mít vliv na dobu plnění, je  Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu O bjednatele  o takových  skutečnostech  inform ovat.

ČÁST 9 -PROVÁDĚNÍ DÍLA

42. Zh otovite l provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném  čase a obstará vše, co je  k provedení 

Díla potřeba.

43. Při p rovádění Díla postupuje Zhotovitel sam ostatně, je  však vázán příkazy O bjednatele 

oh ledně způsobu provádění Díla.

44. Zh otovite l se zavazuje brát v  úvahu veškeré  upozorn ěn í O bjednatele , týkajíc í se realizace Díla 

a u p ozorňující na m ožné p orušování sm luvních  i právním i předpisy stanovených povinností 

Zh otovite le .

45. Zh o to vite l je  povinen upozornit O bjednatele  bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

vě c í převzatých od O bjednatele  nebo příkazů daných mu O bjednatelem  k p rovedení Díla, 

je stliže  Zhotovitel m ohl tuto nevhodnost zjistit při vyn aložen í odborné péče.

46. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném  provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném  

rozsahu přeruší až do vým ěn y věci nebo zm ěn y příkazu; trvá-li O bjednatel na p rovádění Díla 

s použitím  předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 

O b jedn atel učinil v p ísem né form ě.

47. Doba stanovená pro d oko nčení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením  

dle předchozího  odstavce.
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48. Trvá-li O bjednatel na p rovádění Díla s použitím  předané věcí nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nem á O bjednatel práva z vady Díla vzniklé  

pro nevhodnost věcí nebo příkazu.

Harmonogram
49. Je-li dle Sm louvy o dílo vyžadován H arm onogram  provádění Díla, je  Zhotovitel povinen 

je j předložit O bjednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Sm lo u vy o dílo, nejpozději však 

do 10 dnů ode dne uzavření Sm lou vy o dílo.

50. Zhotovitel je  povinen udržovat harm onogram  v aktuáln ím  stavu a v případě zm ěny vžd y  předat 

O bjednateli bezodkladně aktu alizo van ý harm onogram .

Kontrola provádění prací
51. O bjednatel je  oprávněn ko ntro lovat provádění Díla. Zjistí-li ob jednatel, že Zh otovite l provádí 

Dílo v rozporu s povinnostm i vyp lývajícím i ze Sm louvy o dílo, O bchodních podm ínek, 

V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je  O bjednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby Zh otovite l odstranil vady vznik lé  vadným  prováděním  a Dílo prováděl 

řádným  způsobem . Jestliže  tak Zh otovite l neučin í v přim ěřené lhůtě, jedná se o podstatné 

porušení Sm louvy o dílo.

52. Zh otovite l je  povinen písem ně vyzvat O bjednatele ke kontrole a p rověřen í prací, které v 

dalším  postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupným i. Zh otovite l je povinen vyzvat 

O bjednatele  nejm éně 3 p raco vní dny před term ínem , v něm ž budou předm ětné práce zakryty 

nebo znepřístupněny.

53. Před zakrytím  nebo znepřístupněním  prací je  Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fotod oku m entaci prací a předat ji O bjednateli v d ig itá ln í podobě na CD nebo DVD nosiči bez 

zbytečného odkladu po p ořízen í fotodokum entace.

54. Pokud se O bjednatel ke kontrole přes včasné písem né vyzván í nedostaví, je  Zhotovitel 

oprávněn předm ětné práce zakrýt. Bude-li se v tom to případě O bjednatel dodatečně 

požadovat je jich  odkrytí, je  Zh otovite l povinen toto odkrytí p rovést na náklady O bjednatele . 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré  náklady spojené 

s odkrytím  prací, opravou chybného stavu a následným  zakrytím  Zhotovitel.

55. O bdobně bude-li O bjednatel požadovat vykon án í zvláštních zko ušek nebo ověřen í jakéko liv  

části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Sm louvě  o dílo, O bchodním  

podm ínkám , V eřejnoprávn ím  podkladům , právním  předpisům  nebo příslušným  ČSN, a bude-li 

zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním  zko ušek nebo 

ověřením  Zhotovitel.

56. Zhotovitel je  povinen um ožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny
57. Pro účely kontroly průběhu p rovádění Díla m ůže O bjednatel nebo jím  pověřená osoba provést 

kontro ln í dny v term ínech nezbytných  pro řádné p rovádění kontroly.

58. Kontroln ích  dnů se zú častn í zástupci O bjednatele  případně osob vykon ávajících  funkci 

techn ickéh o  dozoru a auto rského dozoru.

59. Zástupci Zh otovite le  jsou  povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zh otovite l má právo přizvat 

na kontro ln í den své poddodavatele  podíle jící se v souladu se Sm louvou o dílo a O bchodním i 

podm ínkam i na provádění Díla.

60. Kontroln í dny vede O bjednatel nebo jím  pověřená osoba.

61. O bsahem  kontroln ího dne je  zejm éna zpráva Zhotovitele  o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připom ínky a podněty osob vykon ávajících  funkci techn ickéh o  a autorského dozoru 

a stanovení případných nápravných opatřen í a úkolů.

62. O bjednatel nebo jím  pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem  

zúčastněným .
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Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
63. O bjednatel je  oprávněn provádět u všech osob, které Zh otovite l používá při provádění díla, 

kontrolu, zda tyto  osob y nejsou pod vlivem  alkoholu  nebo návykové látky. O sob y O bjednatele 

oprávněné k p rovádění této kontro ly určí ředitel organ izačn í jed n otky SŽD C opatřením . 

V podm ínkách Ř editelství SŽD C vydá toto op atřen í ředitel odboru  personálního.

64. Zhotovitel seznám í své zam ěstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 

podrobit se kontrole prováděné O bjednatelem .

65. Kontrola bude prováděna orientačn í dechovou zkouškou na přítom nost alkoholu a slinným  
testem  na přítom nost návykových látek.

66. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 -  3.5 a části čtvrté body 4.2 -  4.5 Pokynu 

generáln ího ředitele č. 3/2011 „D o držován í zákazu požívání a lkoholických nápojů a užívání 

jin ých  návykových látek" č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011.

67. Pozitivn í výsledek ověřen í bude neprodleně oznám en Zh otoviteli (te lefonicky, em ailem ).

68. N áklady na vyšetřen í v případě pozitivního výsledku  uhradí Zhotovitel.

69. V  případě pozitivního výsledku  ko ntro ly nesm í dotčená osoba Zhotovitele  p okračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované že lezn ičn í 
dop ravn í cesty SŽDC".

70. V  případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při p rovádění díla, se odm ítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem  alkoholu  nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je  O bjednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících  
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše  100 000,- Kč za každý je d n o tlivý  případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
71. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podm ínky vyp lývajíc í 

z V eřejnoprávn ích  podkladů.

72. Pokud nesplněním  těchto  podm ínek vznikne O bjednateli škoda, je  Zhotovitel povinen nahradit 

škodu v plném  rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nem ohl zabránit ani v případě vyn aložen í 

veškeré  m ožné péče, kterou na něm lze spravedlivě  požadovat.

Použité materiály a výrobky
73. Zh otovite l se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný m ateriál, o kterém  

je  v době jeho užití znám o, že je  škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzván í 

O bjednatele  provést nápravu, přičem ž veškeré  náklady s tím  spojené nese Zhotovitel.

74. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije  m ateriály, které nem ají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro je jich  použití nezbytné podle Sm louvy 

o dílo, O bchodních podm ínek, V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů nebo příslušných 

ČSN. Certifikace a prů vod n í doklady Zhotovitele  použitých m ateriálů  jsou so učástí Dokladů. 

Částečné plnění
75. Nabízí-li Zhotovitel O bjednateli částečné plnění Předm ětu díla, aniž by částečné plnění bylo 

výslovně sjednáno ve Sm louvě o dílo, není O bjednatel povinen částečné plnění přijm out. 

Přijm e-li O bjednatel částečné plnění, je  Zhotovitel povinen nahradit O bjednateli zvýšené 

náklady způsobené mu částečným  plněním .

Ostatní ujednání
76. V ícepráce lze provést a m éněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo m éněpráce 

dohodnuty včetně zm ěn Ceny díla dodatkem  ke Sm louvě o dílo. Provede-li Zhotovitel 

vícepráce v rozporu s tím to odstavcem , ponese náklady na ně ze svého.

77. Dojde-li k jakém u ko liv  úrazu při provádění Díla nebo při činnostech  souvise jících  s prováděním  

Díla je  Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetřen í úrazu a sepsán í příslušného záznam u. 

O bjednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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78. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od O bjednatele  v souvislosti s D ílem  ani žádný 

Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího p ísem ného svo len í O bjednatele  užít k jiným  

účelům , než je  provedení Díla, zejm éna je  nesm í poskytn ou t třetím  osobám .

79. Zhotovitel je  povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případným i jiným i 

dodavateli O bjednatele , a to dle pokynů udělených O bjednatelem  a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby um ožnil ostatním  d odavate lům  v co největší m íře plnit je jich  

závazky.

80. O bjednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli so učin n ost při provádění Díla v rozsahu 

a způsobem , ve kterém  lze tuto součinnost po O bjednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 

Zh otovite lem  požadována po O bjednateli jakáko liv  so učin n ost dle předchozí věty, je  Zhotovitel 

povinen O bjednatele  k je jím u poskytnutí s dostatečným  předstihem  vyzvat a ve výzvě 

ji dostatečně specifikovat.

81. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí zm ěny oko ln ostí ve sm yslu §1765 O bčanského zákoníku.

82. U stanovení §1912, §2595 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

83. U stavení této části se užijí v případě, že ze Sm louvy o dílo nebo z povahy Předm ětu díla 

vyp lývá, že má být proveden zku šeb n í provoz.

84. Zkušebním  provozem  se prověřuje, zda Předm ět díla je  za předpokládaných provozních 

a výrobních  podm ínek schopen d osahovat výkonů (param etrů) v kvalitě a m nožství 

stan oven ých  Sm louvou o dílo, O bchodním i podm ínkam i, V eřejnoprávn ím i podklady, právním i 

předpisy a příslušným i ČSN.

85. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného 
provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

86. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 
nebo příslušné ČSN jinak.

87. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude 
Předmět díla vykazovat.

88. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro 
zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

89. Bude-li k posledním u dni doby zkušebního provozu Předm ět díla vykazovat vad y bránící 

užívání, prodlužuje se délka trván í zkušebního provozu o dobu dle dohody Sm luvních  stran, 

jin ak o 24 hodin.

90. Ú spěšné p rovedení zkušebního provozu je  podm ínkou p řevzetí díla O bjednatelem .

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

91. U stavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém  zhotovení za účelem  předání 

O bjednateli přepravováno.

92. Je-li dle Sm lou vy o dílo nebo zvyklostí třeba Předm ět díla zabalit, Zhotovitel Předm ět díla 

zabalí dle Sm lo u vy o dílo; není-li u jednání o balení Předm ětu  díla ve Sm louvě o dílo, pak dle 

zvyklostí, a není-li jich , pak způsobem  potřebným  pro u chování Předm ětu díla a je h o  ochranu.

93. Jestliže  Zh otovite l ozn ačí O balový m ateriál nejpozději do doby p řevzetí Předm ětu díla 

O bjednatelem  jako  vratný, a to přím o na O balovém  m ateriálu, v D okladech nebo jiným  

zřejm ým  způsobem , ze kterého bude zřejm é, který O b alo vý m ateriál je  vratný, je  O bjednatel 

oprávněn předat Zh otoviteli při předávacím  řízení (viz ČÁ ST 13 - O bchodních podm ínek) stejné 

m nožství O balového m ateriálu  téh ož druhu a srovnate ln ého  nebo nižšího stupně opotřebení.
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V rozsahu předání O balového m ateriálu  O bjednatelem  Zhotoviteli dle p ředchozí věty zaniká 

právo Zhotovitele  na vrácení O balového m ateriálu.

94. V  rozsahu, v něm ž O bjednatel nevrátí vratný O balový m ateriál Zhotovite li dle předchozího 

odstavce, je  Zhotovitel oprávněn O bjednateli vyúčtovat zálohu na vratn ý  O balový m ateriál. 

V ýše zá lohy nesm í přesáhnout d vo jn áso bek pořizovací ceny O balového m ateriálu .

95. Doposud nevrácený vratný O b alový m ateriál je O bjednatel povinen na v lastn í náklady dopravit 

do sídla Zhotovitele , a to nejpozdějl do jed n oh o roku od p řevzetí Předm ětu díla O bjednatelem . 

O bjednatel je  oprávněn nahradit nevrácený vratný O b alový m ateriál O balovým  m ateriálem  

ste jn éh o  druhu a srovnate lného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zb ytečn éh o  odkladu po 

převzetí vráceného O balového m ateriálu  nebo jeho náhrady Zh otovite lem , je  Zhotovitel 

povinen vrátit O bjednateli zap lacenou zálohu na vratn ý O balový m ateriál. Nevrátí-li 

O bjednatel dosud nevrácený vratn ý O balový m ateriál nebo O balový m ateriál stejného druhu 

a srovnate ln ého  nebo nižšího stupně op otřebení ani do dvou let od převzetí Předm ětu díla 

O bjednatelem , stává se nevrácený  vratn ý  O balový m ateriál vlastn ictvím  O bjednatele  a složená 

záloha se stává vlastn ictvím  Zhotovitele .

96. Pokud Zhotovitel Předm ět díla O bjednateli odesílá prostřednictvím  dopravce, um ožní 

Zh otovite l O bjednateli uplatn it práva z přepravní sm louvy vůči d opravci, pokud o to 

O bjednatel Zhotovitele  požádá.

97. Pokud Zhotovitel Předm ět díla O b jednateli odesílá prostřednictvím  dop ravce , je  Zhotovitel 

povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předm ět díla byl dodán O bjednateli v době 

uvedené v odstavci 39 O bchodních podm ínek.

98. Je-li třeba provést vy lo žen í Předm ětu díla z dopravn ího prostředku, je  vy lo žen í povinen 

p rovést Zhotovitel na své náklady.

99. Je -li O bjednatel v prodlení s převzetím  Předm ětu díla, uchová je j Zh otovite l, m ůže-li s ním 

nakládat, pro O bjednatele způsobem  přim ěřeným  okolnostem . Převzal-li O bjednatel Předm ět 

díla, který zam ýšlí odm ítnout, uchová je j způsobem  přim ěřeným  okolnostem . Sm lu vn í strana, 

která uchovává Předm ět díla pro druhou Sm luvní stranu, má právo na náhradu účelně 

vyn alo žen ých  nákladů spojených  s uchováním  Předm ětu díla, nem ůže je j však za účelem  

za jiště n í svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

100. Zh otovite l je  oprávněn pověřit provedením  části Díla tře tí osobu - p oddodavatele . Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele  tak, jako  by činnost prováděl sám.

101. Zh otovite l je  oprávněn p ověřit provedením  části Díla poddodavatele  pouze, pokud 

je  poddodavatel uveden v příloze Sm lou vy o dílo.

102. Zh otovite l se zavazuje, že poddodavatelé  sp ln í všech n y povinnosti vyp lýva jíc í Zhotoviteli 

ze Sm lou vy o dílo, a to přim ěřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

103. Zh otovite l se zavazuje, že p oddodavatelé , kterým i prokazoval sp ln ěn í kvalifikace v zadávacím  

řízení, se budou podílet na p rovedení příslušné věcně vym ezené části Díla v rozsahu 

dle N abídky Zhotovitele.

104. Zh otovite l je  oprávněn zm ěnit poddodavatele  pouze s předchozím  písem ným  souhlasem  

O bjednatele . O bjednatel vydá p ísem ný souhlas se zm ěnou do 10 dnů od d oručení žádostí 

Zh otovite le . O bjednatel souhlas se zm ěnou nevydá, pokud

104.1. prostřednictvím  původního poddodavatele Zh otovite l v zadávacím  řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako  původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo

104.2. po O bjednateli nelze spraved livě  požadovat, aby s takovou zm ěnou souhlasil.
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ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

105. Závazek Zh otovite le  provést Dílo je  splněn jeho dokončením  a převzetím  Díla O bjednatelem , 

včetně p řevzetí veškerých  Dokladů.

106. Sou částí Dokladů je  dle povahy a charakteru Díla též

106.1. d odavatelská výrob n í a d ílenská dokum entace,

106.2. atesty, záru čn í listy, proh lášení o shodě všech  věcí, jež byly použity při provádění Díla,

106.3. zápisy a osvěd čení o všech předepsaných zkouškách, m ěřeních,

106.4. doku m enty osvědčující průběh zkušebního provozu,

106.5. servisn í plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,

106.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právním i předpisy,

106.7. fo tod oku m entace  z průběhu provádění Díla, ze jm éna fotod oku m entace  prací 

a konstrukcí, které byly dalším  postupem  prací zakryté nebo jin ak  znepřístupněné,

107. V  případě, že Sm louva o dílo, O bch od n í podm ínky, V eřejno právn í podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN předepisu jí provedení zkoušek, revizí, atestů  a m ěření či za jištění 

proh lášení o shodě týkajících  se Díla, je  Zhotovitel povinen za jistit je jich  úspěšné provedení 

před předáním  Díla O bjednateli.

108. O bjednatel Dílo převezm e za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Sm louvě o dílo, 

O bchodním  podm ínkám , V eřejnoprávn ím  podkladům , právním  předpisům  a příslušným  ČSN, 

je  d okončeno (plně funkčn í), a je prosté vad s výjim kou  o jed inělých  drobných vad, které sam y 

o sobě ani ve sp o jen í s jiným i nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným  způsobem  neom ezují.

109. Sp ln ěn í podm ínek pro předání Díla bude ověřeno v rám ci p ře jím acího řízení. Zhotovitel 

je  povinen p ísem ně vyzvat O bjednatele  k převzetí Díla (zahájení pře jím acího řízení). Přejím ací 

řízení bude O bjednatelem  zahájeno do 5 pracovních  dnů po ob d ržení p ísem né výzvy 

Zhotovitele .

110. O bjednatel je  oprávněn přizvat k účasti v přejím acím  řízení i jin é  osoby, je jich ž účast pokládá 

za nezbytnou.

111. O průběhu přejím acího řízení bude Zhotovitelem  pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 

budou v průběhu přejím acího řízení zjištěny. Záp is bude použit jako  podklad pro zpracování 

Předávacího protokolu. Zp raco ván í návrhu Předávacího protokolu  zajistí Zhotovitel.

112. Předávací protokol obsahuje

112.1. výslovn ý souhlas O bjednatele  s převzetím  Díla

112.2. datum  převzetí Díla,

112.3. proh lášení O bjednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradam i,

112.4. soupis zjištěných  vad nebránících  řádném u užívání Díla,

112.5. dohodnuté lhůty k o d stran ění zjištěných vad nebo jin á  o p atřen í (byla-li dohodnuta),

112.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem  O bjednateli.

113. O bjednatel převezm e Dílo bez výhrad, je-li v předávacím  řízení zjištěno, že Dílo je  prosté vad.

114. Převezm e-ll O bjednatel Dílo s výhradam i, postupují Sm lu vn í strany dále obdobně 

dle u stanovení odstavců 143 - 157 O bchodních podm ínek, p řičem ž pro odstranění vad platí 

doba sjednaná v Předávacím  protokolu, jin ak  doba 15 d n í od oboustranného podpisu 

Předávacího protokolu  a za reklam aci se považuje identifikace vad uvedená v  Předávacím  

protokolu  podepsaném  O bjednatelem .

115. V  případě, že O bjednatel Dílo nepřevezm e, bude m ezi Sm lu vn ím i stranam i sepsán záznam  

s uvedením  důvodu n epřevzetí Díla a s uvedením  stan ovisek Sm luvních  stran. Zpraco vání 

záznam u za jistí Zhotovitel.

116. V  případě nepřevzetí Díla Sm lu vn í strany sjed n ají lhůtu pro o d stran ěn í zjištěných vad. N ebude- 

li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jin ak do 15 dní, je  O bjednatel oprávněn zajistit
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odstranění vad y jinou  odborně způsobilou osobou na náklady Zh otovitele . Veškeré náklady 

vzniklé  O bjednateli v souvislosti s odstraněním  vady způsobem  dle předchozí věty  je  Zhotovitel 

povinen O bjednateli uhradit. Zhotovitel je  povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. N áklady na od stranění v těchto 

sporných případech nese až do vyjasněn í nebo do vyřešen í rozporu Zh otovite l. Po odstranění 

vad vyzve Zh otovite l O bjednatele  k zahájen í náhradního přejím acího řízení, které O bjednatel 

zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od o b d ržen í výzvy Zhotovitele .

117. Podpisem  Předávacího protokolu nebo záznam u o nepřevzetí Díla je  přejím ací řízení 

ukončeno.

118. Pro průběh náhradního přejím acího řízení se užijí u stanovení odstavců 108 - 117 O bchodních 

podm ínek obdobně.

119. Připouští-lí to  povaha Předm ětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má O bjednatel právo, 

aby byl Předm ět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeh o  funkce.

120. U stanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 O bčanského zákoníku 

se neužiji.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

121. V lastn ické právo k Dílu náleží od počátku O bjednateli.

122. V lastn ické právo k dodávkám  m ateriálu  a jiných  hm otných m ovitých věcí nabývá O bjednatel 

okam žikem  je jich  zapracování do Díla, učiněním  so učástí Díla nebo ja kým ko liv  funkčním , 

estetickým  či jin ým  spojením  s Dílem.

123. V lastn ické právo k jakéko li dokum entaci vztahu jíc í se k Dílu, která není autorským  dílem , 

nabývá O bjednatel okam žikem  je jího  vyhotovení.

124. Je-li v lastn íkem  Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 O b čanského zákoníku v lastn ík 

pozem ku, užijí se u stanovení odstavců 121 a 122 přim ěřeně.

1 2 5 . N ebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na O bjednatele  přechází okam žikem  oboustranného 

podpisu Předávacího  protokolu. Pokud nebyly s Předm ětem  díla předány zároveň též všechny 

Doklady, nese Zh otovite l nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do je jich  

převzetí O bjednatelem .

126. N áklady nutné k od stran ění škody na Díle vzniklé  v době, kdy n ebezpečí škody nese 

Zhotovitele , hradí Zhotovitel v plném  rozsahu a tyto náklady nem ají v liv  na Cenu díla.

127. Škody na Díle vzn ik lé  v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele , je  povinen Zhotovitel 

odstranit v součinnosti s O bjednatelem  jako  vlastn íkem  poškozené věci a dle jeho pokynů.

128. U stanovení §2599 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

129. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okam žiku jeho převzetí O bjednatelem  vyh ovovat všem  

požadavkům  na dílo stanoveným  Sm louvou o dílo, O bchodním i podm ínkam i, Veřejnoprávn ím i 

podklady, právním i předpisy a příslušným i ČSN.

130. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyh ovovat též plnění nabídnutém u Zhotovitelem  

v Nabídce.

131. Dílo m usí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k něm u 

uplatňuje právo třetí osoba.

132. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje O bjednateli záruku), že Dílo a veškeré  jeho části si po celou 

dobu od okam žiku  jeho převzetí O bjednatelem , až do uplynutí Záru čn í d oby zachová vlastnosti 

stanovené v odstavcích  129 -1 3 1  O bchodních podm ínek.
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133. Záru čn í doba začíná běžet dnem  převzetí Díla O bjednatelem , nebo jeh o  poslední části, je-li 

Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 

Sm louvy o dílo vyžadován a nastane-li okam žik úspěšného ukončení zkušebního provozu 

později než okam žik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.

134. Dílo má vad y (Zhotovitel plnil vadně), jestliže  při převzetí O bjednatelem  nebo kdykoliv 

od p řevzetí O bjednatelem  do konce Záru čn í doby nebude m ít v lastnosti stanovené v 

odstavcích  129 -1 3 1  O bchodních podm ínek.

135. O bjednatel má práva z vadného plnění i v případě, jed n á-li se o vadu, kterou m usel 

s vyn aložen ím  obvyklé pozornosti poznat již  při uzavření Sm louvy o dílo.

136. O bjednatel nem á práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 

na věci na O bjednatele  vn ější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakáko liv  

třetí osoba, je jím ž prostřednictvím  plnil své povinnosti vyp lýva jíc í ze Sm lou vy o dílo.

137. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívajíc í v o p otřeben í Předm ětu díla, které je  obvyklé  u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako  Předm ět díla.

138. Zh otovite l odpovídá za vady spočívajíc í v opotřebení Předm ětu díla, ke kterém u do konce 

Záru čn í dob y vzhledem  k požadavkům  Sm louvy o dílo, O bchodních podm ínek, V eřejno právn ích  

podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a proveden í Předm ětu díla nem ělo 

dojít.

139. Zh otovite l nenese od p ovědnost za vady způsobené O bjednatelem  nebo třetím i osobam i, 

ledaže O bjednatel nebo takové osoby p ostupovaly v souladu s D oklady nebo pokyny, které 

obdrželi od Zhotovitele .

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

140. O d po víd á-li Zhotovitel za vady Díla, má O bjednatel práva z vadného plnění.

141. O bjednatel je  oprávněn vady reklam ovat u Zhotovitele  ja kým ko liv  způsobem , preferovaná 

je  p ísem ná form a. Zhotovitel je  povinen přijetí reklam ace bez zbytečného odkladu písem ně 

potvrdit. V  reklam aci O bjednatel uvede popis vad y nebo uvede, ja k  se vada projevuje.

142. Vada je  uplatněna včas, je -li písem ná form a reklam ace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v posled n í den Záru čn í doby. Připadne-li konec Záručn í doby na sobotu, neděli nebo svátek, 

je  vada včas uplatněna, je -li p ísem ná form a reklam ace odeslána Zhotovite li nejblíže následující 

pracovní den.

143. Má-li P řed m ět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má O bjednatel právo

143.1. na od stran ění vady dodáním  nového Předm ětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzh ledem  k povaze vady zcela zřejm ě nepřim ěřené, nebo dodání ch yb ě jící části 

Předm ětu díla,

143.2. na o d stran ění vady opravou Předm ětu díla nebo jeh o  části,

143.3. na přim ěřenou slevu z Ceny díla, nebo

143.4. od stou p it od Sm louvy o dílo.

144. O bjednatel je  oprávněn p ožadovat od stranění vad dodáním  nového Předm ětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po je jí opravě opětovně, nebo nem ůže-li O bjednatel 

řádně užívat Předm ět díla nebo jeho část pro v ě tší počet vad.

145. O bjednatel je  oprávněn nároky dle odstavce 143 kom binovat, je -li to vzh ledem  k okolnostem  

m ožné. O bjednatel není oprávněn kom binovat nároky, které si navzájem  odp oru jí (např. 

dodání nové části Předm ětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tu též část Předm ětu díla).

146. O bjednatel sdělí Zhotoviteli vo lbu  nároku z vad y v reklam aci, nebo bez zbytečného odkladu 

po reklam aci. Provedenou volbu nem ůže O bjednatel zm ěnit bez souhlasu Zhotovitele ; 

to neplatí, žádal-li O bjednatel opravu vady, která se ukáže jako  neopravitelná.
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147. N esdělí-li O bjednatel Zh otovite li, jaké  právo si zvolil ani bez zb ytečn éh o  odkladu poté, co je j 

k to m u  Zhotovitel vyzval, m ůže Zhotovitel odstran it vady podle své vo lby opravou nebo 

dodáním  nového Předm ětu  díla nebo jeho části; volba n esm í O bjednateli způsobit 

nepřim ěřené náklady.

148. O bjednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených  v so uvislosti s oznám ením  vad 

Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

149. Pokud O bjednatel požaduje v reklam aci od stran ění vady, je  Zh otovite l povinen neprodleně 

po obdržení reklam ace zahájit činnosti ved o u cí k od stran ění reklam ované vady. Pokud 

O bjednatel v reklam aci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit od straňování 

vad y nejpozději do 48 hodin po obdržení reklam ace.

150. Zh otovite l je povinen od stran it O bjednatelem  reklam ovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 

dne oznám ení vady Zh otovite li. Jde-li o vadu označenou O b jednatelem  v reklam aci jako 

havarijn í, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

151. N ezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k od stranění vady do 10 dnů od oznám ení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejíc ího  odstavce, 

je  O bjednatel oprávněn

151.1. zajistit o d stran ění vady jinou odborně způsobilou právn ickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele ,

151.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo

151.3. od Sm louvy o dílo odstoupit.

152. V eškeré  náklady vznik lé  O b jednateli v souvislosti s odstranění vad y způsobem  dle předchozího 

odstavce je Zhotovitel povinen O bjednateli uhradit.

153. Zh otovite l je  povinen od stran it vadu bez ohledu na to, zda je  uplatnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že u p latnění vady O b jednatelem  nebylo oprávněné, 

tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je  O bjednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré  jím  

účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním  vady.

154. O bjednatel je  povinen p oskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

155. Do od stran ění vady n em usí O bjednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem  přim ěřeně od p ovíd ajíc í jeho právu na slevu.

156. Při dodání nového Předm ětu díla nebo jeho části vrátí O bjednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele  Předm ět díla nebo jeho část původně dodanou.

157. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zh oto vite lem  dle Sm louvy o dílo, 

než Předm ětu díla, užijí se ustanovení odstavců 140 -  156 obdobně.

158. U stanovení §1917 -  1924, §2099 -  2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 

O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

159. U stanovení této části se užijí v případě, že ze Sm lou vy o dílo vyp lývá, že Zhotovitel je  povinen 

být pojištěn pro případ od p ovědnosti za škodu způsobenou při výko n u  činnosti.

160. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření 
Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

161. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající 
pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla
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nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn 
v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty 
dokládající tyto změny.

162. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou 
nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při 
výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši 
odpovídající ceně poddodávky.

163. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.
164. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

165. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním 
Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv 
dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, 
kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.

166. Zh otovite l tím to poskytuje O bjednateli op rávn ěn í k výkonu práva duševního v lastn ictv í (licenci 

nebo podlicenci) ke všem  plněním  poskytnutým  O bjednateli při provádění Díla, které jsou 

nebo budou předm ětem  duševního v lastn ictv í a ke kterým  je  oprávněn takové op rávn ěn í 

poskytnout. O právnění Zh otovite l poskytuje

166.1. bezúplatně,

166.2. jako  nevýhradní,

166.3. z hlediska časového a územ ního v rozsahu neom ezeném ,

166.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje O bjednatele  ke všem  

znám ým  způsobům  užití,

166.5. bez m nožstevn ího om ezení.

167. O bjednatel není povinen op rávnění využít.

168. O bjednatel je  oprávněn op rávn ěn í tvořící so u část licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.

169. Zh otovite l se zavazuje, že na žádost O bjednatele  autor nebo autoři autorského díla, 

je ž  je součástí nebo příslušenstvím  Díla, udělí O bjednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 

právo

169.1. upravit či jin ak  zm ěn it označení autora,

169.2. autorské dílo nebo jeh o  název upravit či jin ak m ěnit,

169.3. autorské dílo s jakým ko liv  jiným  autorským  dílem  spojit či zařadit do díla souborného.

170. Žádný výsled ek činnosti provedené na základě Sm louvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 

je  předm ětem  duševního vlastn ictví, není Zh otovite l oprávněn bez předchozího písem ného 

svo len í O bjednatele  užít k jin ým  účelům , než je  p rovedení Díla, zejm éna je  nesm í poskytnout 

třetím  osobám .

ČÁST 2 0 -SANKCE

171. Poruší-li Zhotovitel p ovinnost provést Dílo ve sjednané době, je  Zh otovite l povinen uhradit 

O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 0,5%  z Ceny díla za každý den prodlení.

172. Poruší-li O bjednatel p ovinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je  povinen uhradit 

Zh otoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

173. Poruší-li Zhotovitel p ovinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je  povinen uhradit 

O bjednateli sm luvn í pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění
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vady. Jde-li o vadu, kterou O bjednatel označil v reklam aci jako  havárii, je  Zh otovite l povinen 

uhradit sm luvní pokutu ve dvojnásobné výši.

174. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za O bjednatelem  

vyp lýva jíc í ze Sm louvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavn í právo k pohledávce, byť by 

takové  postoupení a/nebo zřízen í zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je  Zhotovitel 

povinen uhradit O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 10% z n om ináln í hodnoty postoupené 

a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného p říslušenství ke dni účinnosti 

p ostou p en í vůči postupníkoví.

175. Poruší-li Zhotovitel ja ké ko liv  jin é  povinnosti vyp lýva jíc í ze Sm lou vy o dílo, O bchodních 

p odm ínek nebo V eřejno právn ích  podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje  sm luvní 

pokuta dle této části, je  Zhotovitel povinen uhradit O bjednateli sm luvn í pokutu ve výši 5% 

z Ceny díla za každý je d n o tlivý  případ porušení povinnosti.

176. Zap lacen í sm luvní pokuty nezbavuje Zhotovitele  povinnosti sp ln it dluh sm lu vn í pokutou 

utvrzený.

177. O bjednatel je  oprávněn požadovat náhradu škody a nem ajetkové újm y způsobené porušením  

povinností, na kterou se vztahuje  sm lu vn í pokuta, v plné výší.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

178. Zh otovite l je  povinen po dobu plnění povin n ostí ze Sm lo u vy o dílo chrán it m ajetek 

O bjednatele  i třetích  osob před jeh o  poškozením , znehodnocením , zničením  a ztrátou a 

postupovat tak, aby neom ezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

179. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem  nebo porušením  svých povinností vyp lývajících  

ze Sm louvy o dílo, O bchodních podm ínek, Veřejnoprávn ích  podkladů, právních předpisů 

a příslušných ČSN ja ko u ko li újm u O bjednateli nebo třetím  osobám , je  povinen nahradit 

O bjednateli škodu a nem ajetkovou újm u, včetn ě  případných sankcí udělených O bjednateli 

o rgány státní správy, je jich ž příčinou bylo porušení sm luvních p ovinností Zh otovite le , a jde-li o 

újm u způsobenou třetím  osobám , je povinen způsobenou újm u na v la stn í náklady 

bezodkladně odčinit.

180. Ú jm ou se pro účely O bchodních podm ínek rozum í zejm . jakéko liv  poškození, znehodnocení, 

či zn ečištěn í věcí nebo prostor nebo je jich  jiná nežádoucí zm ěna a jakéko liv  neoprávněné 

o m e zen í práv O bjednatele  nebo třetích  osob.

181. Zh otovite l odpovídá za jakéko li porušení svých  povinností stan oven ých  Sm lou vou  o dílo, 

O bchodním i podm ínkam i, V eřejno právn ím i podklady, právním i předpisy a příslušným i ČSN 

a je povinen uhradit veškeré  pokuty udělené mu příslušným i orgány státní sp rávy v souvislosti 

s prováděním  Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním  

příkazu O bjednatele, proti kterém u uplatnil p ísem nou výhradu a na jeh o ž sp ln ěn í O bjednatel 

trval anebo v souvislosti s užitím  O bjednatelem  opatřené věci, na je jíž  nevhodnost 

O bjednatele  písem ně upozornil a O bjednatel na je jím  užití trval.

182. Povinnosti k náhradě újm y způsobené porušením  svých povin n ostí ze Sm lo u vy o dílo, 

O bchodních  podm ínek, V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů a p říslušných  ČSN 

se Zh otovite l vůči O bjednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve sp lnění povinnosti zabránila 

m im ořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzn ik lá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních  pom ěrů Zhotovitele  nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

s plněním  povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zh otovite l povinen překonat, je j však 

povinnosti k náhradě nezprostí.
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ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

183. Poruší-li Sm lu vn í strana Sm lou vu  o dílo podstatným  způsobem , m ůže druhá Sm lu vn í strana 

písem nou form ou od Sm lo u vy o dílo odstoupit.

184. Podstatné je  takové p orušení povinnosti, o něm ž Sm luvní strana porušující Sm louvu o dílo 

již  při u zavřen í Sm louvy o dílo věděla nebo m usela vědět, že by druhá Sm lu vn í strana Sm louvu 

o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je -li porušení povinnosti 

ve Sm louvě o dílo nebo v O bchodních podm ínkách jako  podstatné označeno; v ostatních 

případech se má za to, že poru šen í podstatné není.

185. Podstatným  porušením  Sm lo u vy  o dílo je  též prodlení Zhotovitele  a O bjednatele  s plněním  

p ovinností vyp lývajících  Zhotovite li a O bjednateli ze Sm louvy o dílo o více než 30 dní.

186. O bjednatel je  oprávněn od Sm lo u vy o dílo odstoupit též

186.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - O bchodních 

podm ínek),

186.2. nabylo-li právní m oci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotovite li jako  povinném u,

186.3. ocitne-li se Zh otovite l ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

186.4. jestliže  Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z je jich  pokynu jakáko liv  osoba, 

nabídne nebo poskytne jakéko liv  osobě úplatek nebo jin ý  m ajetkový či jin ý  prospěch 

za účelem  získání neoprávněného prospěchu nebo výh od y v souvislosti s D ílem  nebo 

jeh o  prováděním ,

186.5. uvedl-li Zhotovitel v  N abídce Inform ace nebo doklady, které n eo dpovídají skutečnosti 

a m ěly nebo m ohly m ít vliv na výsled ek řízení,

186.6. stanoví-li tak Sm lo u vy o dílo.

187. Sm luvní strana může od Sm lo u vy o dílo odstoupit, pokud z ch ován í druhé Sm lu vn í strany 

nepochybně vyplyne, že p oru ší Sm louvu o dílo podstatným  způsobem , a nedá-li na výzvu 

oprávněné Sm luvní strany přim ěřenou jistotu.

188. Jakm ile  Sm lu vn í strana op rávněná odstoupit od Sm louvy o dílo o zn ám í druhé Sm lu vn í straně, 

že od Sm lou vy o dílo odstupuje, nebo že na Sm louvě o dílo setrvává, nem ůže vo lbu  již  sam a 

zm ěnit.

189. Zakládá-li prodlení Sm lu vn í stran y nepodstatné porušení je jí povinnosti ze Sm lou vy o dílo, 

m ůže druhá Sm luvní strana od Sm louvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Sm lu vn í strana 

svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přim ěřené lhůtě, kterou jí druhá Sm lu vn í strana 

poskytla výslovně  nebo m lčky.

190. O znám í-li Sm lu vn í strana Sm lu vn í straně prodlévající, že j í  určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

a že jí lhůtu již  neprodlouží, platí, že m arným  uplynutím  této  lhůty od Sm lou vy o dílo 

odstoupila.

191. Poskytla-li Sm lu vn í strana Sm lu vn í straně prodlévající nepřim ěřeně krátkou d odatečnou lhůtu 

k p lnění a odstoupí-li od Sm lo u vy o dílo po je jím  uplynutí, nastávají účinky od stou p en í teprve 

po m arném  uplynutí doby, která m ěla být prod lévající Sm lu vn í straně poskytnuta jako  

přim ěřená. To platí i tehdy, odstouplla-li Sm lu vn í strana od Sm lou vy o dílo, aniž by prodlévající 

Sm luvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

192. Plnil-li Zh otovite l zčásti, m ůže Sm lu vn í strana od Sm louvy o dílo odstoupit jen  ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nem á-li však částečné plnění pro O bjednatele  význam , může 

O bjednatel od Sm louvy o dílo  odstoupit ohledně celého plnění. O dstoupil-li od nesplněného 

zbytku p lnění Zhotovitel, je  O bjednatel oprávněn odstoupit od splněné části Sm lou vy o dílo, 

nem á-ll částečně plnění pro O bjednatele  význam .

193. Zavazu je-li Sm louva o dílo Zhotovitele  k opakované činnosti nebo k postupném u dílčím u 

plnění, m ůže O bjednatel od Sm louvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 

nem ají-li již  přijatá dílčí p lnění sam a o sobě pro O bjednatele  význam .
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194. Sm lu vn í strany se dohodly, že dojde-ll k od sto u p en í od Sm louvy o dílo jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na sp lněnou část p lnění obdobně všechna u stanovení 

Sm lou vy o dílo a O bchodních podm ínek týka jíc í se předání a převzetí Díla, přičem ž přejím ací 

řízení Sm lu vn í strany zahájí nejpozději do 3 pracovních  dnů ode dne od stoupení od Sm louvy 

o dílo, a dále všechna ustanovení Sm louvy o dílo a O bchodních podm ínek o právech a 

povinnostech Sm luvních stran, které jsou Sm lu vn í stany povinny plnit v době ode dne převzetí 

Díla O bjednatelem , tedy zejm . ustanovení o vadách  Díla.

195. U stanovení §1977, §2002 - 2003 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění
196. U stanovení Sm lou vy o dílo a O bchodních p odm ínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-ll 

Zh otovite l Dílo v souladu se Sm louvou o dílo po částech, není-ll uvedeno jinak.

Postoupení, započtení
197. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za O bjednatelem  vyp lýva jíc í 

ze Sm louvy o dílo nebo vzn ik lou  v souvislosti se Sm louvou o dílo.

198. I< pohledávce za O bjednatelem  vyp lývajíc í se Sm louvy o dílo nebo vznik lé  v souvislosti se 

Sm louvou o dílo nesm í být zřízeno zástavní právo.

199. Zhotovitel není oprávněn provést jed n o stran n é  započtení žádné své p ohledávky 

za O bjednatelem  vyp lýva jíc í ze Sm louvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Sm louvou o dílo 

na jako u ko liv  pohledávku O bjednatele  za Zh otovite lem .

200. O bjednatel je oprávněn provést jed n ostran n é zap očten í ja kéko liv  své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem  vyp lývajíc í ze Sm louvy o dílo nebo vznik lé  v so uvislosti 

se Sm louvou o dílo (zejm. sm lu vn í pokutu) na ja ko u ko liv  splatnou či nesplatnou pohledávku 

Zhotovitele  za O bjednatelem .

Mlčenlivost
201. Zhotovitel je  povinen zachovávat m lčenlivost o všech  skutečnostech a inform acích, které jsou  

obsažené ve Sm louvě o dílo a dále o všech  skutečnostech  a inform acích, které mu byly 

v so uvislosti se Sm louvou o dílo nebo jejím  p lněním  jakko liv  zpřístupněny, předány či sděleny, 

nebo o nichž se jakko liv  dozvěděl, vyjm a těch, které jsou v okam žiku, kdy se s nimi Zh otovite l 

seznám il, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele  veřejně 

přístupným i stanou. Zhotovitel nesm í takové skutečnosti a inform ace použít v rozporu s je jich  

účelem , nesm í je  použít ve prospěch svůj nebo třetích  osob a nesm í je použít ani v neprospěch 

O bjednatele . Povinnosti dle tohoto  odstavce je  Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku 

závazku ze Sm lou vy o dílo, vyjm a případů, kdy se takové skutečnosti a inform ace stanou 

prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele . Povinnosti dle tohoto  odstavce 

se nevztahují na případy, kdy je  Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo 

inform ace na základě povinnosti uložené mu právním  předpisem  nebo rozhodnutím  orgánu 

veřejné moci.

Poskytování informací
202. V zh ledem  k veřejnoprávn ím u charakteru O bjednatele  Zhotovitel výslovně prohlašuje, 

že je  s touto skutečností obeznám en a so u h lasí se zveřejněním  Sm louvy o dílo včetně 

O bchodních podm ínek v rozsahu a za podm ínek vyp lývajících  z příslušných právních předpisů. 

Kontrola
203. Zhotovitel si je  vědom , že je  ve sm yslu §2 písm . e) zákona č. 320/2001 Sb., o finan čn í kontrole 

ve veřejné správě a o zm ěně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 

sp o lupůsobit při výkonu fin an čn í kontroly a zavazu je  se finanční kontrolu strpět.
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204. Je-li Dílo z jakéko liv  části finan cováno  z prostředků Evropské unie, je  Zh otovite l povinen

204.1. strpět veškeré  kontroly vyp lýva jíc í z režim u finan cování Díla z p rostředků Evropské 

unie,

204.2. poskytnout při takových  kontro lách  veškerou nezbytnou součinnost,

204.3. archivovat veškerou d okum entaci týkajíc í se Sm louvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jim iž se řídí f in an co ván í Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk
205. Ve všech záležitostech so uvise jících  se Sm louvou o dílo budou zástupci Sm luvních  stran 

kom unikovat v českém  jazyce. V šichn i zástupci m usí plynně český jazyk ovládat. Jestliže  český 

jazyk  plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Sm lu vn í strany zajistit, aby byl po celou 

dobu vzájem né osob ní kom unikace k dispozici kvalifikovaný tlum očník.

Forma, označení času
206. P ísem nou form ou (podobou) se rozu m í listina podepsaná oprávněnou osobou Sm lu vn í strany 

nebo em ail p odepsaný zaručeným  elektron ickým  podpisem  oprávněné o so b y Sm lu vn í strany.

207. Je-li ve Sm louvě o dílo nebo O bchodních  podm ínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 

podle dnů, m ěsíců nebo let, rozum í se tím vždy kalendářn í den, m ěsíc nebo rok, není-li 

uvedeno jinak.

Reference
208. Zhotovitel je  oprávněn uvádět Dílo a jm én o O bjednatele jako  referenci na svou činnost pouze 

s předchozím  písem ným  souhlasem  O bjednatele.

Salvatorní klauzule
209. Je-li nebo stane-li se některé od dělite lné  ustanovení Sm lou vy o dílo nebo O bchodních 

podm ínek neplatné, neúčinné či nevym ahatelné, nedotýká se tato sku tečn o st ostatních 

ustanovení. Sm lu vn í strany se zavazu jí nahradit takové ustanovení jiným  ustanovením , které 

svým  obsahem  a sm yslem  bude nejvíce odpovídat obsahu a sm yslu  ustanovení 

nahrazovaného.
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Správa železniční dopravní česly

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 5b) Zadávací dokumentace

SM LOUVA O DÍLO  
ČÍSLO SM LOUVY OBJEDNATELE: 

ČÍSLO SM LOUVY ZHOTOVITELE:..

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen  „O bčanský zákoník")

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsán v obchodním  rejstříku vedeném  M ěstským  soudem  v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové M ěsto, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zastoupen: Ing. Ondřejem Červenkou, ředitelem  organizačn í jed n o tky Správa 
že lezn ičn í geodézie  Praha, na základě p ověřen í č. 2458

Zhotovitel: jm éno osoby
údaje o zápisu v evidenci 
údaje o sídlu
IČO , D IČ .
Bankovní spojení: 
Číslo ú č t u :............
údaje o statutárním  orgánu nebo jin é  oprávněné osobě

Tato  sm louva je  uzavřena na základě výsledků zadávacího  řízení veřejné zakázky s názvem  „ 
Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG Praha", č. j. veřejné zakázky: 32967/2018-SŽD C -
G Ř -0 8 , ev. č. veřejné zakázky ve věstn íku  veřejných  zakázek: ............................. (dále jen „veřejná
zakázka"). Jed n otlivá  u stanovení této sm louvy tak budou vykládána v souladu se zadávacím i 
podm ínkam i veřejné zakázky.

Dílo
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro O bjednatele  Dílo, jež zahrnuje 

zh otoven í Předm ětu díla, p oskytnutí všech Sou vise jících  plnění a předání Dokladů.

Předmět díla
2.1. Předm ětem  díla je  vyh o to ve n í projektu p rostorové  polohy koleje (dále jen  „PPK") na 

vybraných tratích Sp rávy že lezn ičn í geodézie  Praha (dále jen „SŽG  Praha") ve správě 
O blastn ího řed itelství (dále jen  „O Ř") OŘ H radec Králové.

2.2. Bližší specifikace Předmětu Díla týkajíc í se O Ř Hradec Králové je  uvedena v Příloze č. 1 této 
Sm louvy.

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
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2.3. P lnění Předm ětu díla je  rozděleno v následujících  etapách:
2.3.1. 1. etapa Předm ětu díla je  odevzdání situace a podélného profilu s posuny a zdvihy v m ěřítku 

dle doh od y s m ístně příslušným  SPPK (DGN, PDF), což odpovídá rozsahem  85 % předm ětu 
díla.

2.3.2. 2. etapa je  odevzdání technické zprávy a seznam u so uřadn ic hlavních bodů trasy, což 
odpovídá 15 % předm ětu díla.

2.4. Předm ět díla m usí být proveden v souladu s právním i předpisy, norm am i ČSN, technickým i 
norm am i, uvedeným i v příloze č. 1 této Sm louvy.

2.5. Jako st a provedení Předm ětu díla je  určeno vzorem  uveřejněným  na w ebových stránkách 
O b jednatele , dostupné na h ttp ://w w w .szd c.cz/o-nas/organ izacn i-iedn otky-szd c/szg- 
p ra h a /d o ku m e n tv-ke-sta ze n i/p ro je kce .h tm l.

Cena díla
3.1. Cena díla -  vyh oto ven í projektu PPK ve správě OŘ Hradec Králové

Cena celkem  bez DPH .................... ,- Kč.
V ýše  DPH 21 % .....................,- Kč.
Cena celkem  vč. DPH .................... ,- Kč.

3.2. Fakturace bude provedena na základě faktury vystaven é Zhotovitelem . Zh otovite l je
oprávněn vystavit fakturu po doko nčen í a předání první etap y předm ětu díla, a to na základě
Předávacího  protokolu podepsaného oběm a sm luvním i stranam i, ve výši 85 % z celkové ceny 
předm ětu  díla, tzn. ve v ý š i ............................. Kč bez DPH.

3.3. Fakturace bude provedena na základě faktury vystaven é Zhotovitelem . Zh otovite l je
oprávněn vystavit fakturu po d oko nčen í a předání druhé etapy předm ětu díla, a to na
základě Předávacího protokolu  podepsaného oběm a sm lu vn ím i stranam i, ve výši 15 % z 
ce lkové  ceny předm ětu díla, tzn. ve v ý š i ............................. Kč bez DPH.

Místo a doba plnění
4.1. M ísto plnění je  traťový úsek OŘ H radec Králové.
4.2. Term ín  zahájení plnění je  od účinnosti této  Sm louvy.
4.3. Term ín  ukončení plnění:
4.3.1. Term ín  ukončení p lnění 1. etapy Předm ětu díla je do 17. 12. 2018 (viz článek 2.3.1. této 

Sm louvy),
4.3.2. Term ín  ukončení p lnění 2. etapy Předm ětu díla je  do 31. 5. 2018 od ukončení 1 etapy (viz 

č lán ek 2.3.2. této Sm louvy).

Záruční doba
5.1. Záru čn í doba činí 24 m ěsíců.

Poddodavatelé
6.1. Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé  u vedení v příloze č. 3 této Sm louvy.

Další ujednání
7.1. Zh otovite l prohlašuje, že je  způsobilý  k řádném u a včasn ém u  provedení Díla a že disponuje 

takovým i kapacitam i a odborným i znalostm i, které jsou  třeba k řádném u provedení Díla.
7.2. Kontaktním i osobam i sm luvních stran jsou:

7.2.1. za O bjednatele: Dana Eich lerová, tel.: 607 099 190, em ail: e ich lerova@ szd c.cz,

7.2 .2 . za Zhotovitele : p ............................. , t e l . : .........................., e m a il: ................................

7.3. Sm lu vn í strany berou na vědom í, že tato  Sm louva podléhá uveřejnění v registru sm luv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podm ínkách účinnosti některých sm luv, uveřejňování 

těchto  sm luv a o registru sm luv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „ZRS"), a současně 

so uh lasí se zveřejněním  údajů o identifikaci sm luvních stran, předm ětu sm louvy, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření této Sm louvy.
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7.4. Zaslán í Sm louvy správci registru sm luv k u veřejnění v registru sm luv zajišťuje obvykle 

O bjednatel. N ebude-li tato Sm louva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím  

registru sm luv, není žádná ze sm luvních  stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně 

náhradu škody ani jin é  újm y, která by jí  v této souvislosti vznikla nebo vzn ikno ut mohla.

7.5. Sm lu vn í strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této sm louvě, 

vyjm a částí označených ve sm yslu následujícího odstavce této sm louvy, nepovažují 

za o b ch od n í ta jem ství ve sm yslu ustanovení § 504 O bčanského zákoníku (dále jen „ob ch od n í 

ta jem ství"), a že se nejedná ani o inform ace, které nem ohou být v registru sm luv uveřejněny 

na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.6. Jestliže  sm lu vn í strana označí za své obchodní ta jem stv í část obsahu Sm louvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění sm louvy v registru sm luv znečitelněna, nese tato 

sm luvní strana odpovědnost, pokud by sm louva v důsledku takového  označení byla 

uveřejněna způsobem  odporujícím  ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran sm louvu 

v registru sm luv uveřejnila. S částm i Sm louvy, které druhá sm luvní strana neoznačí za své 

obchodní ta jem ství před uzavřením  této Sm louvy, nebude O bjednatel jako  s obchodním  

tajem stvím  nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým  postupem  

vzniklou. O značením  obchodního ta jem ství ve sm yslu  předchozí věty  se rozum í doručení 

p ísem ného ozn ám en í druhé sm lu vn í strany O bjednateli obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí sm louvy včetně odůvodnění, proč jsou  za obchodní ta je m stv í považovány. 

Druhá sm lu vn í strana je  povinna výslovně uvést, že inform ace, které označila jako  své 

obchodní ta jem ství, naplňují současně všechny d efin ičn í znaky obchodního tajem ství, tak ja k  

je  vym ezen o  v u stanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písem ně 

sdělit O bjednateli skutečnost, že takto označené inform ace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajem ství.

7.7. O soby u zavíra jící tuto Sm louvu za Sm luvní strany so uh lasí s uveřejněním  svých osobních 

údajů, které jsou  uvedeny v této Sm louvě, spolu se sm louvou v registru sm luv. Tento souhlas 

je  udělen na dobu neurčitou.

Závěrečná ujednání
8.1. Tato sm louva se řídí O bchodním i podm ínkam i ke Sm louvě o dílo (číslo Sm lou vy O bjednatele:

.................... ; číslo Sm lou vy Zhotovitele : ....................... ), dále jen „O b ch o d n í podm ínky".

O dchylná u jednání ve Sm louvě o dílo m ají před zněním  O bchodních podm ínek přednost.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že

8.2.1. se zněním  O bchodních podm ínek se před podpisem  této sm louvy seznám il,

8.2.2. v dostatečném  rozsahu se seznám il s veškerým i požadavky O bjednatele  dle této 

Sm louvy, přičem ž si není vědom  žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného p lnění v souladu s touto Sm louvou.

8.3. Tato Sm louva je  sepsána ve třech vyhotoveních , přičem ž jedno vyh o to ven í ob d rží Zhotovitel 

a dvě vyh o to ve n í O bjednatel.

8.4. Veškerá práva a povinnosti Sm luvních  stran vyp lýva jíc í ze Sm louvy o dílo a O bchodních 

podm ínek se řídí českým  právním  řádem .

8.5. Sm luvní vztahy neupravené Sm louvou o dílo a O bchodním i podm ínkam i se řídí O bčanským  

zákoníkem  a dalším i právním i předpisy.

8.6. V šechny sp ory vzn ika jíc í ze Sm lou vy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Sm luvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto  soudy výlu čně  příslušným i.

8.7. Sm louvu o dílo lze m ěnit pouze písem ným i dodatky.

8.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Sm louvou o dílo I O bchodní podm ínky v písem né 

form ě, postačí pro veškeré  další případy Sm luv o dílo m ezi Sm luvním i stranam i pro to, aby se 

Sm louva o dílo řídila O bchodním i podm ínkam i, pokud Sm louva o dílo na O bchodní podm ínky
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pouze odkáže, aniž by bylo třeba O bchodní podm ínky čin it fyzickou so učástí vyhoto vení 

Sm lou vy o dílo, neboť Zhotoviteli již  bude obsah O bchodních podm ínek znám ý.

8.9. Pokud některá u stanovení O bchodních podm ínek nebo je jich  část nelze vzh ledem  k povaze 

Díla ob jektivně a zcela zřejm ě použít, pak z takových  ustan oven í nebo je jich  částí práva ani 

povinnosti Sm luvním  stranám  nevznikají.

8.10. Zv láštn í podm ínky, na které odkazuje Sm louva o dílo, m ají přednost před zněním  Obchodních 

podm ínek, O bch od n í podm ínky se užijí v rozsahu, v jakém  nejsou v rozporu s takovým i 

zvláštn ím i podm ínkam i.

8.11. Tato Sm louva nabývá platnosti okam žikem  podpisu p oslední ze sm luvních  stran. Je-li 

Sm louva uveřejňována v registru sm luv, nabývá účinnosti dnem  uveřejnění v registru sm luv, 

jin ak je  účinná od okam žiku uzavření.

Přílohy
1. Bližší specifikace předm ětu díla týkajíc í se O Ř Hradec Králové
2. Seznam  osob, které se budou podílet na p lnění Předm ětu díla -  dopln í Zh otovite l
3. Seznam  poddodavatelů  -  dopln í Zhotovitel

V Praze, d n e ______________  V ___________________ d n e _______

Objednatel Zhotovitel

Ing. Ondřej Červenka
ředitel organ izačn í jed n otky 

Správa že lezn ičn í geodézie Praha

Tato Sm louva byla uveřejněna prostřednictvím  registru sm luv dne

4/4



Správa železn ičn í dopravní cest/

Správa že lezn ičn í dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Bližší specifikace předmětu díla tykající se OŘ Hradec Králové

Oblastní ředitelství Hradec Králové
poř.
č. název TÚ rozsah km Termíny plnění

Správa tratí Hradec Králové

1 TÚ 1321 Doudleby n. Orl. - 
Rokytnice v Orl. horách km 0,465 - 19,694 31.5.2019

2 TÚ 1441 Martinice v Krkonoších 
- Rokytnice v Jiz. Horách km 0,286 - 20,422 31.5.2019

3 TÚ 1301 Velký Osek - Chlumec 
nad Cidlinou km 0 - 23 31.5.2019

4 TÚ 1561 Týniště nad Orlicí - 
Meziměstí km 24,454 - 92,774 31.5.2019

5 TÚ 1401 Stará Paka - Trutnov km 74 - 128 31.5.2019
Správa tratí Pardubice

6 TÚ 1581 Choceň - Litomyšl km 0,969 - 23,984 31.5.2019

7 TÚ 1491 Choceň - Týniště nad 
Orlicí km 0,949-23,165 31.5.2019

S práva tratí Liberec

8 TÚ 1051 Stará Paka - Liberec
km 123,400-124,600 / 142,082- 
142,157/ 143,270-143,575/ 
149,387-150,128 / 159,167-160,972

31.5.2019

9 TÚ 0941 Liberec - Zittau km 0,8-21,8 31.5.2019

10 TÚ 1101 Bakov nad Jizerou - 
Jiříkov km 43,9-70,4 31.5.2019

11 TÚ 1103 Srní u České Lípy - 
Žizníkov km 0,5-3,5 31.5.2019

12 TÚ 1141 Česká Lípa hl.n. - 
Liberec

km 0,7-1,8 / 2,4-3,0 / 4,4-5,4 / 89,8- 
90,1 / 90,8-91,3 / 92,6-93,0 / 93,6- 
129,5/ 136,2-143,2

31.5.2019

13 TÚ 1131 Lovosice - Česká Lípa
km 40,1-43,7 / 44,3-57,6 / 84,1- 
84,510 31.5.2019

14 TÚ 1071 Libuň - Turnov km 15,120-29,014 31.5.2019
15 TÚ 1091 Dolní Bousov - Zálučí km 22,836-36,612 31.5.2019

16 TÚ 1431 Mladá Boleslav hl.n. - 
Stará Paka km 21,200-60,000 / 62,502 -71,950 31.5.2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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Jedná se o projekt stávajícího stavu (PSS) osy koleje. PSS bude respektovat ČSN 73 
6360-1 a další související předpisy. PSS bude vyhotoven pro stávající traťovou rychlost (dle 
TTP), bude projekčně způsobem tečna-tečna navazovat směrově a výškově na známé 
projektované stavy (dle stávajících projektů PPK).

PSS bude navržen s přihlédnutím ke stávajícímu stavu GPK vedených bez souřadnic (viz 
nákresné přehledy) na minimální posuny a zdvihy (100mm max. příčný posun, 20mm max. 
záporný zdvih, 100mm max. kladný zdvih). PSS bude respektovat stávající převýšení dle 
nákresných přehledů a dle stávajících mapových podkladů (viz mapové podklady). V případě 
nesouladu převýšení má přednost vyšší převýšení z jednoho z podkladů (pokud bude GPK 
vyhovovat ČSN 73 6360-1). V místě pevných překážek jako jsou výhybky (viz tabulky 
výhybek), mosty bez průběžného štěrkového lože (viz seznam mostů, propustků, tunelů) a 
přejezdy (viz seznam přejezdů) bude PSS navržen s minimálními posuny a zdvihy max. do 
20mm (záporné zdvihy maximálně do -10mm).

V případě, že by konfigurace pevných překážek nedovolila splnit požadavky na příčné 
posuny a zdvihy, nebo v případě, že by pro dodržení normy bylo nutno zasáhnout do pevné 
překážky, bude navrženo řešení vyhovující ČSN 73 6360-1 s tím, že se odůvodní v technické 
zprávě velké směrové posuny na ocelovém mostě, velké záporné zdvihy, úprava převýšení, 
snížení traťové rychlosti apod.

1. Podklady předávané SŽDC zhotoviteli (před vstupním jednáním):
1.1. Druhy předávaných podkladů

a) zaměření osy koleje a překážek (mapové podklady SŽG)
b) stavební projekty, které je nutné respektovat
c) nákresný přehled
d) schémata stanic a ostatních dopraven
e) tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách
f) seznam přejezdů se základními parametry
g) seznam mostů, propustků, tunelů a zárubních a opěrných zdí se základními údaji
h) tabulka č. 6 TTP (tabulka traťových poměrů)

1.2. Termíny předání podkladů zhotoviteli:
a) Poř. č. 1 -  5, 6, 9 -  13 - ihned po podpisu smlouvy
b) Poř. č. 7, 8, 14-16 - říjen 2018

2. Požadavky na vypracování dokumentace:
a) dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv
b) staničení -  stavební kilometráž. Řešení bude dohodnuto na vstupním jednání (určení 

hektometru, navázání na sousední projekty, změny ve staničení, ...)
c) návrh GPK. 3

3. Obsah dokumentace:
a) Technická zpráva (potvrzená ČKAIT, PDF)
b) Situace (na mapovém podkladu poskytnutém SŽG) v měřítku 1:1000 (DGN, PDF)
c) Podélný profil s posuny a zdvihy v měřítku dle dohody s místně příslušným SPPK 

(DGN, PDF)
d) Seznam souřadnic hlavních bodů trasy v kopírovatelném formátu (XLS, PDF)
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4. Způsob předání dokumentace:
2 x v digitální formě na CD
2 x v listinné formě SŽG po kontrole místně příslušným SPPK 

Digitální dokumentace na CD v otevřené formě:
- soubory ve tvaru: .dgn (MicroStation, min.verze V8), .doc, .xls popř. .docx, .xlsx (MS 

Office)
- souřadnice hlavních bodů budou na tolik platných desetinných míst, kolik umožní SW 

(minimálně 4)
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Generální ředitelství 
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110 00 PRAHA 1

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Seznam osob, které se budou podílet na plnění Předmětu díla a kterými Zhotovitel 
prokazoval splnění požadavků profesní způsobilosti a technické kvalifikace 
v návaznosti na hodnotící kritérium v rámci veřejné zakázky

V souladu s požadavky Objednatele pro splnění profesní způsobilosti dle bodu 6.2.2. 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce v návaznosti na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, Zhotovitel předkládá seznam osob, které se 
budou podílet na plnění Předmětu díla. V tomto seznamu je uveden vždy jeden vedoucí 
pracovník, který splňuje profesní způsobilost dle bodu 6.2.2. Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce, technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce v návaznosti na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce a minimálně jeden technik.

Změna v osobě vedoucího pracovníka je možná pouze v závažných a Zhotovitelem řádně 
odůvodněných případech. Zhotovitel je povinen vyžádat si souhlas Objednatele 
s nahrazením vedoucího pracovníka novým vedoucím pracovníkem. Pokud dojde 
k nahrazení vedoucího pracovníka, pak nový vedoucí pracovník musí splňovat požadavky 
pro splnění profesní způsobilosti dle bodu 6.2.2. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, 
technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce v návaznosti 
na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli ke kontrole kopie všech oprávnění, jimiž prokazoval 
v Zadávací dokumentaci způsobilost a kvalifikaci původního vedoucího pracovníka ve vztahu 
k novému vedoucímu pracovníkovi.

Vedoucí pracovník:1
Jméno, příjmení, titul, počet let praxe/pracovních zkušeností

Seznam techniků:2
Jméno, příjmení, titul

1 Doplní Zhotovitel
2 Doplní Zhotovitel
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto O bchodních podm ínek m ají následující slova význam  u nich uvedený:

1.1. Občanský zákoník -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ěn í pozdějších 

předpisů.

1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn ěn í pozdějších 

předpisů.

1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/1991 Sb., o účetn ictví, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. SZ -  zákon č. 183/2006 Sb., o územ ním  plánování a stavebním  řádu (staveb n í zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.

1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/2016 Sb., o zad áván í veřejných zakázkách, ve zn ěn í pozdějších 

předpisů.

1.6. Objednatel -  Správa že lezniční d op ravn í cesty, státn í organizace, IČO 70994234, 

se sídlem  Praha 1 -  Nové M ěsto, D lážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním  

rejstříku vedeném  M ěstským  soudem  v Praze pod sp. zn. A  48384.

1.7. Zhotovitel -  osoba uvedená ve Sm louvě o dílo jako  Zhotovitel; též všech n y osoby, 

které jsou  ve Sm louvě  o dílo uvedené na straně Zhotovitele , je-li na straně Zhotovitele  

více než jedna osoba.

1.8. Smluvní strany -  O bjednatel a Zhotovitel.

1.9. Smluvní strana -  O bjednatel nebo Zh otovite l dle sm yslu ujednání.

1.10. Nabídka -  souhrn dokum entů, které Zhotovitel podal jako  návrh do zadávacího  řízení, 

na jehož základě byla uzavřena Sm louva o dílo.

1.11. Smlouva o dílo -  sm louva uzavřená m ezí Sm luvním i stranam i, která odkazuje 

na O bchodní podm ínky.

1.12. Obchodní podmínky -  tento text ob chodních  podm ínek.

1.13. Předmět díla -  věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jin ým  výsledkem , 

specifikovaná ve Sm louvě o dílo.

1.14. Související plnění -  další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je  Zhotovitel povinen dle Sm lou vy o dílo poskytnout vedle sam otn éh o  provedení 

Předm ětu díla.

1.15. Rozhodnutí Objednatele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povo len í či jiné 

výsled ky úkonů orgánů státní správy, sam osprávy či jin ých  subjektů, které pro účely 

Díla nebo v so uvislosti s ním získal nebo do doby doko nčen í Díla získá O bjednatel a jež 

O bjednatel Zhotovite li předal nebo s nim iž se Zh otovite l jin ak seznám il.

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povo len í či jiné  

výsledky úkonů orgánů státní správy, sam osprávy či jin ých  subjektů, které je  Zhotovitel 

povinen dle Sm lo u vy o dílo získat. Jakéko liv  Rozhodnutí Zh otovite le , které není 

v českém  jazyku, m usí být do českého jazyka přeloženo a překlad m usí být úředně 

ověřen.

1.17. Veřejnoprávní podklady -  souhrn Rozhodnutí O bjednatele  a Rozhodnutí Zhotovitele .

1.18. Doklady -  veškeré  listiny, které se vztahu jí k Předm ětu díla nebo Sou vise jíc ím u  plnění 

a které jsou  třeba k je jich  převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zh otovite le ; veškeré  

další listiny, vyjm a V ýzvy k úhradě, které je  Zh otovite l dle Sm louvy o dílo povinen 

předat O bjednateli. V šechny D oklady m usejí být v českém  jazyku, nebo v původním  

jazyku  s překladem  do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
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1.19. Dílo -  souhrn veškerých  plnění, která je  Zhotovitel povinen provést za účelem  splnění 

Sm lou vy o dílo; zahrnuje zejm . p rovedení Předm ětu díla, poskytnutí čl provedení 

Souvise jícího  plnění a dodání Dokladů.

1.20. Cena díla -  cena za Dílo sjednaná ve Sm louvě  o dílo (částka bez DPH).

1.21. Výzva k úhradě -  daňový doklad, je -li Zhotovitel povinen dle ZoD H P uhradit 

v souvislosti s provedením  Díla nebo jeh o  části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 

v souvislosti s provedením  Díla nebo je h o  části není dle ZoD PH  povinen uhradit DPH.

1.22. Vícepráce -  práce, dodávky nebo služby nad rám ec Sm louvy o dílo, na je jichž 

p rovedení se Sm lu vn í strany dohodnou po uzavření Sm lou vy o dílo.

1.23. Méněpráce -  práce, dodávky nebo služby v rám ci Sm lou vy o dílo, na je jich ž vypuštěn í 

se Sm lu vn í strany dohodnou po uzavření Sm louvy o dílo.

1.24. Obalový materiál -  palety, dřevěné desky čl jiné  věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo o chrany Předm ětu díla. Dle kontextu Sm louvy o dílo se rozum í 

O balovým  m ateriálem  též jed n otlivý  kus palety, dřevěné d esky nebo jin é  věci.

1.25. Přejímací řízení -  proces, při kterém  Zhotovitel předává a O bjednatel kontroluje 

a přebírá Dílo, n e b o je  odm ítá.

1.26. Předávací protokol -  listina osvěd ču jící předání a p řevzetí Díla nebo jeh o  části, je jíž  

m in im áln í náležitosti jsou  uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.27. Záruční doba -  doba, do je jíhož uplynutí je  O bjednatel oprávněn up latňovat práva 

z vad plnění p oskytnutého Zhotovitelem  na základě Sm lou vy o dílo; Záru čn í doba činí 

24 m ěsíců.

1.28. T Ú D C -Technická ústředna dopravní cesty, organ izačn í jed n otka  O bjednatele.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. O d p o vě ď  Sm lu vn í strany na návrh na uzavření Sm louvy o dílo učiněný druhou Sm lu vn í stranou, 

která vym ezu je  obsah návrhu jiným i slovy nebo která obsahuje  jakéko liv , byť nepodstatné, 

dodatky, odchylky, výh rad y nebo om ezení není přijetím  návrhu.

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavřen í Sm louvy o dílo má účinky včasn éh o  přijetí, pokud navrhující 

Sm lu vn í strana bez zb ytečného odkladu alespoň ústně vyro zu m í druhou Sm lu vn í stranu, 

že přijetí považuje za včasn é, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem .

4. Plyne-li z p ísem nosti, která vyjadřuje  přijetí návrhu na uzavřen í Sm louvy o dílo, že byla 

odeslána za takových  oko ln ostí, že by došla navrhující Sm lu vn í straně včas, kdyby je jí přeprava 

probíhala obvyklým  způ sob em , má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující 

Sm lu vn í strana bez odkladu vyro zu m í alespoň ústně druhou Sm lu vn í stranu, že považuje návrh 

za zaniklý.

5. Bez ohledu na jakéko liv  okolnosti nelze přijm out návrh na u zavřen í Sm lo u vy o dílo tak, 

že se Sm lu vn í strana, jíž  je  návrh určen, podle návrhu zachová.

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní 
podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom 
rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní 
podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozděii bez zbytečného 
odkladu po výměně projevů vůle. Smlouva o dílo uzavřena není.

7. Sm louva o dílo m ůže být uzavřena pouze v p ísem né podobě.
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8. Zh otovite l se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro O bjednatele  Dílo a O bjednatel 

se zavazu je  Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zh otovite l 

povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením  Díla nebo jeho části DPH.

9. Zh otovite l je  povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem  uvedeným  ve Sm louvě 

o dílo a zároveň

9.1. v jakosti, proveden í a způsobem , jen ž odpovídá v lastnostem  a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které O bjednatel očekával s ohledem  na povahu Díla, 

a to v rozsahu, ve kterém  není v rozporu s jakostí, provedením  a způsobem  sjednaným  

ve Sm louvě o dílo,

9.2. v jakosti, p rovedení a způsobem , jen ž se hodí k účelu vyp lývajícím u ze Sm louvy o dílo 

a není-li v ní vy jád řen  pak k účelu, ke kterém u se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, 

ve kterém  není v rozporu s jakostí, provedením  a způsobem  sjednaným  ve Sm louvě 

o dílo,

9.3. v souladu s V eřejno právn ím i podklady,

9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

10. Je-li jako st či p rovedení Předm ětu díla zároveň určeno vzorkem  nebo předlohou, m usí 

Před m ět díla od p ovíd at ja k o stí nebo provedením  vzorku nebo předloze. Liší-li se ja ko st nebo 

proveden í určené ve Sm louvě o dílo a vzo re k nebo předloha, rozhoduje Sm louva o dílo. 

U rčuje-li Sm louva o dílo a vzorek nebo předloha jako st nebo provedení rozdílně, nikoliv však  

rozporně, m usí Předm ět díla odpovídat Sm louvě  o dílo i vzorku  nebo předloze.

11. O patřuje-li Zhotovitel věc za účelem  je jíh o  zp raco ván í při p rovádění Díla, je  povinen op atřit 

věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

12. Je-li so učástí Díla p ovinnost Zhotovitele  zajistit jakéko liv  Rozhodnutí Zhotovitele , je Zh otovite l 

povinen provést veškeré  činnosti, kterých je  k získání příslušného Rozhodnutí Zh otovite le  

třeba.

ČÁST 3 - DÍLO

ČÁST 4 - CENA DÍLA

13. Cena díla zahrnuje veškeré  náklady Zh otovite le  spojené se splněním  jeho povin n ostí 

vyp lýva jíc ích  ze Sm lou vy o dílo a O bchodních podm ínek a zisk Zhotovitele .

14. O bjednatel není povinen hradit v souvislosti se Sm louvou o dílo žádné jin é  finan ční částky, než 

Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jin ak (tím není dotčeno právo 

Zh otovite le  na případnou úhradu sm lu vn í pokuty, úroků z prodlení, či jiných  sankcí, a právo na 

náhradu škody způsobené O bjednatelem ).

15. Cena díla obsahuje p ředpokládaný vývoj cen vstupních  nákladů a předpokládané zvýšen í ceny 

v závislo sti na čase plnění, a to až do d oko n čen í Díla.

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením  Díla nebo jeho části DPH, 

je  O bjednatel povinen Zh otoviteli takovou DPH uhradit vedle  Ceny díla.

17. Cenu díla lze m ěnit pouze za podm ínek uvedených v části Zm ěna ceny Díla (viz ČÁ ST  5 - 

O bchodních  podm ínek).

18. Konečné finanční částky na faktu rách /daň ových  dokladech nesm í být zaokrouhlovány na celé 

Kč. O bjednatel nebude akceptovat zaokrou h len í a haléřové vyrovn án í v případě u vedení na 

faktu ře/d aň ovém  dokladu nebude hradit.
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ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

19. Zm ěna ceny díla je  m ožná pouze v případě

19.1. v íceprací nebo m éněprací,

19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokum entace předané mu O bjednatelem  

vady nebo je jí nevhodnost či neúplnost, které m ají v liv  na náklady Zhotovitele ,

19.3. v jiných případech jen  pokud se na tom  Sm luvní strany dohodnou.

20. V  případě v íceprací i m éněprací Zhotovitel provede o cen ěn í je jich  soupisu jed n otkovým i 

cenam i položkového rozpočtu, je -li ve Sm louvě o dílo zahrnut.

21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém  rozpočtu obsaženy nebo položkový 

rozpočet není ve Sm louvě o dílo zahrnut, užije se pro je jich  o cen ěn í cena obvyklá.

22. V  případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokum entace, kterou předal 

O bjednatel Zhotoviteli, je -li taková projektová dokum entace so učástí Sm louvy o dílo, mají-li 

takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti v liv  na náklady Zh otovite le , p ostupují sm luvní 

strany obdobně jako  při o ceň ován í v ícep rací nebo m éněprací.

23. Zm ěnu Ceny díla lze provést jen  uzavřením  dodatku ke Sm louvě  o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. O bjednatel neposkytuje zálohy.

25. Zhotovitel vyúčtuje O bjednateli Cenu díla a případnou DPH V ýzvou k úhradě.

26. Cenu díla a případnou DPH je  O bjednatel povinen uhradit Zh otovite li do 30 dnů ode dne 

p řevzetí Díla; má-li být dle Sm lou vy o dílo proveden též zku šeb n í provoz, pak do 30 dnů ode 

dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skon čení zkušebního provozu 

později než převzetí Díla O bjednatelem .

27. Cena díla a případná DPH je  uhrazena dnem  je jich  odepsání z bankovního účtu O bjednatele .

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, m usí ob sahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 O bčanského zákoníku.

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým  dokladem , m usí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 O bčanského zákoníku.

30. Výzva k úhradě m usí vžd y ob sah ovat číslo Sm lou vy o dílo, včetn ě  u vedení uzavřených dodatků, 

je jí přílohou m usí být vždy jed n o  vyh o to ven í Protokolu o p řevzetí potvrzeného O bjednatelem . 

Ve výzvě k úhradě m usí být vžd y uvedeny jako  identifikace O bjednatele  nejm éně následující 

údaje:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 -  Nové Město 

IČO; 709 94 234

Obchodní rejstřík u M ěstského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

31. Výzvu k úhradě je  Zh otovite l povinen doručit O bjednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15 
dnů před uplynutím  doby uvedené v odstavci 25 O bchodních podm ínek.

32. Sp latnost Výzvy k úhradě m usí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 

stanovená v odstavci 25 O bchodních  podm ínek.

33. Stanoví-li Výzva k úhradě sp latn ost delší než je  jako m in im áln í stanovena v předchozím  

odstavci, je  O bjednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě sp latnosti určené 

ve Výzvě k úhradě.

34. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým  plátcem  nebo daňový doklad zhotovite le  bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném  registru 

spolehlivých účtů, je  objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 

přím o m ístně a věcně příslušném u správci daně zhotovitele.
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35. Je-li ve Sm louvě  o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat O bjednateli Dílo 

po částech, je  Zh otovite l oprávněn vystavit V ýzvu  k úhradě předávané části Díla poté, 

co O bjednatel převezm e příslušnou část Díla. U stanovení odstavců 25 - 33 O bchodních 

podm ínek se užijí obdobně.

36. U stanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 -MÍSTO PLNĚNÍ

37. Zhotovitel je  povinen předat O bjednateli Dílo v m ístě, jež vyp lývá ze Sm lou vy o dílo. Nelze-li 

takto m ísto předání Díla zjistit, vyzve  Zhotovitel O bjednatele , aby sdělil, ve kterém  m ístě 

má Zh otovite l O bjednateli Dílo předat. Nesdělí-li O bjednatel m ísto plnění do 5 pracovních dnů 

ode dne d oru čen í výzvy  Zhotovitele , je Zhotovitel povinen Dílo předat O bjednateli v sídle 

O bjednatele .

ČÁST 8 -DOBA PLNĚNÍ

38. Zhotovitel je  povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Sm lou vy 

o dílo.

39. Je-li so učástí p ovinností Zhotovitele  doprava Díla po jeh o  zhotoven í do místa p lnění 

dle Sm lo u vy o dílo, je  Zhotovitel povinen dopravit Dílo do m ísta plnění v p raco vní den v době 

od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo O bjednateli v jin é  než uvedené době, je  O bjednatel 

oprávněn od m ítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím  Díla. Připadne-li konec 

sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo 

nejblíže n ásledující p raco vní den v časovém  rozm ezí dle toh oto  odstavce.

40. Není-li stanoveno jin ak, je  Zhotovitel povinen začít s plněním  svých povinností vžd y 

bez zbytečného odkladu.

41. Zjistí-li Zh otovite l jakéko liv  skutečnosti, které by m ohly m ít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu O bjednatele  o takových  skutečnostech  inform ovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

42. Zh otovite l provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném  čase a obstará vše, co je  k provedení 

Díla potřeba.

43. Při p rovádění Díla postupuje Zhotovitel sam ostatně, je  však vázán příkazy O bjednatele  

ohledně způsobu p rovádění Díla.

44. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré  u pozornění O bjednatele , týka jíc í se realizace Díla 

a u p ozorňující na m ožné p orušování sm luvních i právním i předpisy stanovených  povinností 

Zhotovitele .

45. Zh otovite l je  povinen upozornit O bjednatele  bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věc í převzatých od O bjednatele  nebo příkazů daných mu O bjednatelem  k provedení Díla, 

jestliže  Zh otovite l m ohl tuto nevhodnost zjistit při vyn alo žen í odborné péče.

46. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném  p rovádění Díla, Zhotovitel je  v nezbytném  

rozsahu přeruší až do vým ěny věci nebo zm ěny příkazu; trvá-li O bjednatel na provádění Díla 

s použitím  předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 

O bjednatel učinil v p ísem né form ě.

47. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením  

dle předchozího  odstavce.
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48. Trvá-li O bjednatel na provádění Díla s použitím  předané věci nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nem á O bjednatel práva z vady Díla vzn ik lé  

pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram
49. Je-li dle Sm louvy o dílo vyžadován H arm onogram  provádění Díla, je  Zh otovite l povinen 

jej předložit O bjednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Sm louvy o dílo, nejpozději však 

do 10 dnů ode dne uzavření Sm louvy o dílo.

50. Zh otovite l je  povinen udržovat harm onogram  v aktuáln ím  stavu a v případě zm ěny vždy předat 

O b jednateli bezodkladně aktu alizovaný harm onogram .

Kontrola provádění prací
51. O bjednatel je  oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 

Dílo v rozporu s povinnostm i vyp lývajícím i ze Sm lou vy o dílo, O bchodních  podm ínek, 

V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je  O bjednatel oprávněn 

d ožad ovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzn ik lé  vadným  prováděním  a Dílo prováděl 

řádným  způsobem . Jestliže  tak Zhotovitel neučiní v přim ěřené lhůtě, jed n á se o podstatné 

poru šen í Sm louvy o dílo.

52. Zh otovite l je  povinen písem ně vyzvat O bjednatele  ke kontrole a prověřen í prací, které v 

dalším  postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupným i. Zh otovite l je  povinen vyzvat 

O bjednatele  nejm éně 3 pracovní dny před term ín em , v něm ž budou předm ětné práce zakryty 

nebo znepřístupněny.

53. Před zakrytím  nebo znepřístupněním  prací je  Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fotod oku m entaci prací a předat ji O bjednateli v d ig itá ln í podobě na CD nebo DVD nosiči bez 

zbytečného odkladu po pořízení fotodokum entace.

54. Pokud se O bjednatel ke kontrole přes včasné písem né vyzván í nedostaví, je  Zhotovitel 

oprávněn předm ětné práce zakrýt. Bude-li se v tom to případě O bjednatel d odatečně 

p ožadovat je jich  odkrytí, je  Zhotovitel povinen toto  od krytí provést na náklady O bjednatele . 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré  náklady spojené 

s odkrytím  prací, opravou chybného stavu a následným  zakrytím  Zhotovitel.

55. O bdobně bude-li O bjednatel požadovat vykon án í zvláštn ích  zkoušek nebo ověřen í jakéko liv  

části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Sm louvě o dílo, O bchodním  

podm ínkám , V eřejnoprávn ím  podkladům , právním  předpisům  nebo příslušným  ČSN, a bude-li 

zjištěno, že p odezřen í bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním  zkoušek nebo 

ověřením  Zhotovitel.

56. Zh otovite l je  povinen um ožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny
57. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla m ůže O bjednatel nebo jím  pověřená osoba p rovést 

ko ntro ln í dny v term ínech  nezbytných pro řádné provád ěn í kontroly.

58. Kontro ln ích  dnů se zúčastn í zástupci O bjednatele  případně osob vykon ávajících  funkci 

techn ickéh o  dozoru a autorského dozoru.

59. Zástupci Zhotovitele  jsou  povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zh otovite l má právo přizvat 

na ko ntro ln í den své poddodavatele  podíle jící se v souladu se Sm louvou o dílo a O bchodním i 

p odm ínkam i na p rovádění Díla.

60. Kontro ln í dny vede O bjednatel nebo jím  pověřená osoba.

61. O bsahem  kontroln ího dne je  zejm éna zpráva Zh otovite le  o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připom ínky a podněty osob vykonávajících  funkci technického a autorského dozoru 

a stan oven í případných nápravných opatřen í a úkolů.

62. O bjednatel nebo jím  pověřená osoba pořizuje z kontroln ího dne zápis, který předá všem  

zúčastněným .
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Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
63. O bjednatel je  oprávněn provádět u všech osob, které Zh otovite l používá při provádění díla, 

kontrolu , zda tyto osoby nejsou pod vlivem  alkoholu  nebo návykové látky. O soby O bjednatele 

oprávněné k provádění této kontro ly určí ředitel organ izačn í jed n o tky  SŽDC opatřením . 

V podm ínkách  Ředitelství SŽD C vydá toto opatřen í ředitel odboru personálního.

64. Zh otovite l sezn ám í své zam ěstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinnosti 

podrobit se kontrole prováděné O bjednatelem .

65. Kontrola bude prováděna orientačn í dechovou zkouškou na p řítom nost alkoholu a slinným  
testem  na přítom nost návykových látek.

66. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 -  3.5 a části čtvrté body 4.2 -  4.5 Pokynu 

gen eráln ího  ředitele č. 3/2011 „D o držován í zákazu požívání a lkoholických  nápojů a užívání 

jiných  návykových látek" č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011.

67. Pozitivn í výsled ek ověřen í bude neprodleně oznám en Zh otovite li (te lefonicky, em ailem ).

68. N áklady na vyšetřen í v případě pozitivního výsledku  uhradí Zhotovitel.

69. V  případě pozitivního výsledku kontro ly nesm í dotčená osoba Zh otovite le  pokračovat ve 
vykon ávan é činností a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů  a provozované že lezniční 
d op ravn í cesty SŽDC".

70. V  případě, že osoba, kterou Zh otovite l používá při provádění díla, se odm ítne podrobit zjištěni, 
zda není pod vlivem  alkoholu  nebo návykové látky, nebo je-lí u této osoby dosaženo 
pozitivn ího výsledku kontroly, je  O bjednatel oprávněn na základě p osouzení souvise jících  
okolností, uplatnit vůči Zh otoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jed n o tlivý  případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
71. Zh otovite l se zavazuje dodržet pří provádění Díla veškeré  podm ínky vyp lývajíc í 

z V eřejno právn ích  podkladů.

72. Pokud nesplněním  těchto podm ínek vznikne O bjednateli škoda, je  Zhotovitel povinen nahradit 

škodu v plném  rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nem ohl zabrán it ani v případě vyn aložen í 

veškeré  m ožné péče, kterou na něm  lze spravedlivě  požadovat.

Použité materiály a výrobky
73. Zh otovite l se zavazuje a odpovídá za to, že pří realizaci Díla nepoužije  žádný m ateriál, o kterém  

je v době jeho užití znám o, že je  škodlivý. Pokud tak Zh otovite l učiní, je  povinen na vyzván í 

O bjednatele  provést nápravu, přičem ž veškeré  náklady s tím  spojené  nese Zhotovitel.

74. Zh otovite l se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije  m ateriály, které nem ají požadovanou 

certifikaci či předepsaný prů vod n í doklad, je-li to pro je jích  pou žití nezbytné podle Sm louvy 

o dílo, O bchodních  podm ínek, V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů nebo příslušných 

ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele  použitých m ateriálů  jsou  součástí Dokladů. 

Částečné plnění
75. Nabízí-ll Zhotovitel O bjednateli částečné p lnění Předm ětu díla, aniž by částečné plnění bylo 

výslovně sjednáno ve Sm louvě o dílo, není O bjednatel povinen částečné plnění přijm out. 

Přijm e-lí O bjednatel částečné plnění, je  Zh otovite l povinen nahradit O bjednateli zvýšené 

náklady způsobené mu částečným  plněním .

Ostatní ujednání
76. V ícepráce  lze provést a m éněpráce neprovést až poté, co budou v ícepráce nebo m éněpráce 

doh od n u ty včetně zm ěn Ceny díla dodatkem  ke Sm louvě o dílo. Provede-li Zhotovitel 

vícep ráce  v rozporu s tím to odstavcem , ponese náklady na ně ze svého.

77. Dojde-li k jakém u ko liv  úrazu při provádění Díla nebo pří č innostech  souvise jících  s prováděním  

Díla je  Zh otovite l povinen zabezpečit vyšetřen í úrazu a sep sán í příslušného záznam u. 

O bjednatel je  povinen p oskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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78. Žádný z podkladů, které Zh otovite l převzal od O bjednatele  v souvislosti s D ílem  ani žádný 

Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího p ísem ného svo len í O bjednatele  užít k jiným  

účelům , než je  provedení Díla, zejm éna je  nesm í poskytnout třetím  osobám .

79. Zhotovitel je  povinen při provádění Díla p ostupovat v součinnosti s případným i jiným i 

d od avate li O bjednatele , a to dle pokynů udělených O bjednatelem  a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby um ožnil ostatním  dodavatelům  v co největší m íře plnit je jich  

závazky.

80. O bjednatel se zavazuje p oskyto vat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

a způsobem , ve kterém  lze tuto součinnost po O bjednateli spravedlivě  požadovat. Bude-li 

Zh otovite lem  požadována po O bjednateli jakáko liv  součinnost dle předchozí věty, je  Zhotovitel 

povinen O bjednatele k je jím u  poskytnutí s dostatečným  předstihem  vyzvat a ve výzvě 

ji d ostatečně specifikovat.

81. Zh otovite l na sebe přebírá n ebezpečí zm ěny o ko ln ostí ve sm yslu §1765 O bčanského zákoníku.

82. U stanovení §1912, §2595 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

83. U stavení této části se užijí v případě, že ze Sm louvy o dílo nebo z povahy Předm ětu díla 

vyplývá, že má být proveden zku šeb n í provoz.

84. Zkušebním  provozem  se prověřuje, zda Předm ět díla je  za předpokládaných provozních 

a výrobních  podm ínek schopen dosahovat výkonů (param etrů) v kvalitě  a m nožství 

stanovených  Sm louvou o dílo, O bchodním i podm ínkam i, V eřejnoprávn ím i podklady, právním i 

předpisy a příslušným i ČSN.

85. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného 
provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

86. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 
nebo příslušné ČSN jinak.

87. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude 
Předmět díla vykazovat.

88. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro 
zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

89. Bude-li k posledním u dni doby zkušebního provozu Předm ět díla vykazo vat vady bránící 

užívání, prodlužuje se délka trván í zkušebního provozu o dobu dle dohody Sm luvních  stran, 

jin ak o 24 hodin.

90. Ú spěšné p rovedení zkušebního p ro v o zu je  podm ínkou převzetí díla O bjednatelem .

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

91. U staven í této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém  zhotovení za účelem  předání 

O bjednateli přepravováno.

92. Je-li dle Sm louvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předm ět díla zabalit, Zh otovite l Předm ět díla 

zabalí dle Sm louvy o dílo; není-li u jednání o balení Předm ětu díla ve Sm louvě o dílo, pak dle 

zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem  potřebným  pro uchování Předm ětu díla a jeh o  ochranu.

93. Jestliže  Zhotovitel ozn ačí O b alový m ateriál nejpozději do doby převzetí Předm ětu díla 

O bjednatelem  jako  vratný, a to přím o na O balovém  m ateriálu , v D okladech nebo jin ým  

zřejm ým  způsobem , ze kterého bude zřejm é, který O balový m ateriál je  vratný, je O bjednatel 

oprávněn předat Zh otoviteli při předávacím  řízení (viz ČÁST 13 - O bchodních podm ínek) stejné 

m n ožstv í O balového m ateriálu  téhož druhu a srovnate lného nebo nižšího stupně opotřebení.
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V  rozsahu předání O balového m ateriálu  O bjednatelem  Zh otoviteli dle předchozí věty  zaniká 

právo Zhotovitele  na vrácení O balového m ateriálu.

94. V  rozsahu, v něm ž O bjednatel nevrátí vratn ý  O balový m ateriál Zhotoviteli dle předchozího 

odstavce, je  Zhotovitel oprávněn O bjednateli vyúčtovat zálohu na vratný O b alový m ateriál. 

V ýše zálohy nesm í přesáhnout d vo jn áso bek pořizovací ceny O balového m ateriálu.

95. Doposud nevrácený vratný O balový m ateriál je  O bjednatel povinen na v lastn í náklady dopravit 

do sídla Zhotovitele , a to nejpozději do je d n oh o roku od převzetí Předm ětu díla O bjednatelem . 

O bjednatel je  oprávněn nahradit n evrácený vratný O balový m ateriál O balovým  m ateriálem  

stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 

p řevzetí vráceného O balového m ateriálu  nebo jeho náhrady Zh otovite lem , je  Zhotovitel 

povinen vrátit O bjednateli zap lacen ou  zálohu na vratn ý O balový m ateriál. Nevrátí-li 

O bjednatel dosud nevrácený vratn ý  O b alový m ateriál nebo O b alový m ateriál stejného druhu 

a srovnate lného nebo nižšího stupně op otřeben í ani do dvou let od p řevzetí Předm ětu díla 

O bjednatelem , stává se nevrácený vratn ý  O balový m ateriál v lastn ictvím  O bjednatele  a složená 

záloha se stává vlastn ictvím  Zhotovitele .

96. Pokud Zhotovitel Předm ět díla O bjednateli odesílá prostřednictvím  d opravce , um ožní 

Zh otovite l O bjednateli uplatnit práva z přepravní sm louvy vůči dopravci, pokud o to 

O bjednatel Zhotovitele  požádá.

97. Pokud Zhotovitel Předm ět díla O b jednateli odesílá prostřednictvím  dopravce, je  Zhotovitel 

povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předm ět díla byl dodán O b jednateli v  době 

uvedené v odstavci 39 O bchodních podm ínek.

98. Je-li třeba provést vylo žen í Předm ětu díla z dopravního prostředku, je  vy lo žen í povinen 

provést Zhotovitel na své náklady.

99. Je-li O bjednatel v prodlení s převzetím  Předm ětu díla, uchová je j Zh otovite l, m ůže-li s ním 

nakládat, pro O bjednatele  způsobem  přim ěřeným  okolnostem . Převzal-li O bjednatel Předm ět 

díla, který zam ýšlí odm ítnout, uchová je j způsobem  přim ěřeným  okolnostem . Sm lu vn í strana, 

která uchovává Předm ět díla pro druhou Sm luvní stranu, má právo na náhradu účelně 

vyn aložen ých  nákladů spojených s uchováním  Předm ětu díla, nem ůže je j však  za účelem  

za jištěn í svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

100. Zh otovite l je  oprávněn pověřit provedením  části Díla třetí osobu - poddodavatele . Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, ja ko  by činnost prováděl sám .

101. Zh otovite l je  oprávněn pověřit provedením  části Díla poddodavatele  pouze, pokud 

je  poddodavatel uveden v příloze Sm lo u vy o dílo.

102. Zh otovite l se zavazuje, že pod d od avate lé  splní všechny povinnosti vyp lýva jíc í Zhotoviteli 

ze Sm lou vy o dílo, a to přim ěřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

103. Zh otovite l se zavazuje, že poddodavatelé , kterým i prokazoval sp lnění kvalifikace v zadávacím  

řízení, se budou podílet na p ro veden í příslušné věcně vym ezen é části Díla v rozsahu 

dle N abídky Zhotovitele.

104. Zh otovite l je  oprávněn zm ěnit p oddodavatele  pouze s předchozím  písem ným  souhlasem  

O bjednatele . O bjednatel vydá p ísem ný souhlas se zm ěnou do 10 dnů od d o ru čen í žádosti 

Zhotovitele . O bjednatel souhlas se zm ěnou nevydá, pokud

104.1. prostřednictvím  původního poddodavatele  Zhotovitel v zadávacím  řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako  původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo

104.2. po O bjednateli nelze spraved livě  požadovat, aby s takovou zm ěnou souhlasil.
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ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

105. Závazek Zhotovitele  provést Dílo je splněn je h o  dokončením  a převzetím  Díla O bjednatelem , 

včetně p řevzetí veškerých  Dokladů.

106. Sou částí Dokladů je  dle povahy a charakteru Díla též

106.1. dodavatelská výro b n í a dílenská dokum entace,

106.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,

106.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, m ěřeních,

106.4. doku m enty osvěd ču jící průběh zkušebního provozu,

106.5. servisn í plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,

106.6. doklady o zab ezp ečen í likvidace odpadů v souladu s právním i předpisy,

106.7. fo tod oku m entace  z průběhu p rovádění Díla, zejm éna fotodokum entace  prací 

a konstrukcí, které byly dalším  postupem  prací zakryté nebo jin a k  znepřístupněné,

107. V  případě, že Sm louva o dílo, O bchodní podm ínky, V eřejno právn í podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN p ředepisu jí provedení zkoušek, revizí, atestů a m ěření či zajištění 

proh lášení o shodě týkajících  se Díla, je  Zh otovite l povinen zajistit je jich  úspěšné provedení 

před předáním  Díla O bjednateli.

108. O bjednatel Dílo převezm e za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Sm louvě o dílo, 

O bchodním  podm ínkám , V eřejnoprávn ím  podkladům , právním  předpisům  a příslušným  ČSN, 

je  d okončeno (plně funkčn í), a je  prosté vad s výjim kou ojed inělých  drobných vad, které sam y 

o sobě ani ve spojení s jin ým i nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeh o  užívání 

podstatným  způsobem  neom ezují.

109. Sp ln ěn í podm ínek pro p ředán í Díla bude ověřeno v rám ci přejím acího řízení. Zhotovitel 

je  povinen písem ně vyzvat O bjednatele  k p řevzetí Díla (zahájení přejím acího řízení). Pře jím ací 

řízení bude O bjednatelem  zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení p ísem né výzvy 

Zhotovitele .

110. O bjednatel je  oprávněn přizvat k účasti v přejím acím  řízení i jin é  osoby, je jich ž účast pokládá 

za nezbytnou.

111. O průběhu přejím acího řízen í bude Zhotovitelem  pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 

budou v průběhu přejím acího řízení zjištěny. Záp is bude použit ja ko  podklad pro zpracování 

Předávacího  protokolu. Zp raco ván í návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

112. Předávací protokol obsahuje

112.1. výslo vn ý souhlas O bjednatele  s převzetím  Díla

112.2. datum  převzetí Díla,

112.3. proh lášení O bjednatele , zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradam i,

112.4. soupis zjištěných vad nebránících řádném u užívání Díla,

112.5. dohodnuté lhůty k od stran ění zjištěných vad nebo jiná o p atřen í (byla-li dohodnuta),

112.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem  O bjednateli.

113. O bjednatel převezm e Dílo bez výhrad, je-li v předávacím  řízení zjištěno, že Dílo je  prosté vad.

114. Převezm e-li O bjednatel Dílo s výhradam i, postupují Sm lu vn í strany dále obdobně 

dle u stanovení odstavců 143 - 157 O bchodních  podm ínek, přičem ž pro od stran ění vad platí 

doba sjednaná v Předávacím  protokolu, jin a k  doba 15 dní od ob oustranného podpisu 

Předávacího protokolu a za reklam aci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím  

protokolu podepsaném  O bjednatelem .

115. V  případě, že O bjednatel Dílo nepřevezm e, bude m ezi Sm luvním i stranam i sepsán záznam  

s uvedením  důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením  stan ovisek Sm luvních  stran. Zp raco ván í 

záznam u zajistí Zhotovitel.

116. V  případě nepřevzetí Díla Sm lu vn í strany sjed n ají lhůtu pro o d stran ění zjištěných vad. N ebude- 

li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jin a k  do 15 dní, je  O bjednatel oprávněn zajistit
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od stran ění vad y jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele . V eškeré  náklady 

vzniklé  O bjednateli v souvislosti s odstraněním  vad y způsobem  dle předchozí věty je  Zh otovite l 

povinen O bjednateli uhradit. Zhotovitel je  povinen ve stanovené lhůtě od stran it vady 

i v případě, kdy podle jeh o  názoru za vady neodpovídá. N áklady na o d stran ění v těchto 

sporných případech nese až do vy jasn ěn í nebo do vyřešen í rozporu Zhotovitel. Po od stran ění 

vad vyzve Zhotovitel O bjednatele  k zahájen í náhradního přejím acího řízení, které O bjednatel 

zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od ob d ržení výzvy Zhotovitele .

117. Podpisem  Předávacího protokolu  nebo záznam u o nepřevzetí Díla je  pře jím ací řízení 

ukončeno.

118. Pro průběh náhradního přejím acího řízení se užijí u stanovení odstavců 108 - 117 O bchodních 

podm ínek obdobně.

119. Připouští-li to povaha Předm ětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má O bjednatel právo, 

aby byl Předm ět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

120. U stanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 O bčanského zákoníku 

se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

121. V lastn ické právo k Dílu náleží od počátku O bjednateli.

122. V lastn ické právo k dodávkám  m ateriálu  a jiných  hm otných m ovitých věcí nabývá O bjednatel 

okam žikem  je jich  zap raco vání do Díla, učiněním  so učástí Díla nebo ja kým ko liv  funkčním , 

estetickým  či jiným  spojením  s Dílem .

123. V lastn ické právo k jakéko li d okum entaci vztahu jíc í se k Dílu, která není autorským  dílem , 

nabývá O bjednatel okam žikem  je jíh o  vyhotovení.

124. Je-li v lastn íkem  Díla nebo jeh o  části v souladu s §1083 a §1084 O bčanského záko níku  vlastn ík 

pozem ku, užijí se ustanovení odstavců 121 a 122 přim ěřeně.

1 2 5 . N ebezpečí škod y na Díle nese Zhotovitel, na O bjednatele  přechází okam žikem  ob oustranného 

podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předm ětem  díla předány zároveň též všechny 

Doklady, nese Zhotovitel n ebezpečí škody na dosud nepředaných D okladech až do je jich  

převzetí O bjednatelem .

126. N áklady nutné k od stran ění škod y na Díle vzniklé  v době, kdy n ebezpečí ško d y nese 

Zhotovitele , hradí Zh otovite l v plném  rozsahu a tyto  náklady nem ají v liv  na Cenu díla.

127. Škody na Díle vzniklé v  době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele , je  povinen Zhotovitel 

odstran it v součinnosti s O bjednatelem  jako  vlastn íkem  poškozené věci a dle jeho pokynů.

128. U stan oven í §2599 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

129. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okam žiku jeho p řevzetí O bjednatelem  vyh o vo va t všem  

požadavkům  na dílo stanoveným  Sm louvou o dílo, O bchodním i podm ínkam i, V eřejno právn ím i 

podklady, právním i předpisy a příslušným i ČSN.

130. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyh ovovat též plnění nabídnutém u Zh otovite lem  

v Nabídce.

131. Dílo m usí být prosté všech  faktických  a právních vad. P lnění má právní vadu, pokud k němu 

uplatňuje právo třetí osoba.

132. Zh otovite l se zavazuje (poskytuje  O bjednateli záruku), že Dílo a veškeré  jeho části sí po celou 

dobu od okam žiku jeho p řevzetí O bjednatelem , až do uplynutí Záru čn í doby zachová vlastnosti 

stanovené v odstavcích  129 -1 3 1  O bchodních podm ínek.
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133. Záručn í doba začíná běžet dnem  převzetí Díla O bjednatelem , nebo je h o  poslední části, je-li 

Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 

Sm louvy o dílo vyžadován a nastane-lí okam žik úspěšného ukončení zkušebního provozu 

později než okam žik převzetí Díla, resp. jeh o  poslední části.

134. Dílo má vad y (Zhotovitel plnil vadně), jestliže  při převzetí O b jedn atelem  nebo kdykoliv 

od převzetí O bjednatelem  do konce Záručn í doby nebude m ít v lastn o sti stanovené v 

odstavcích  129 -1 3 1  O bchodních podm ínek.

135. O bjednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou m usel 

s vynaložením  obvyklé pozornosti poznat již  při uzavření Sm louvy o dílo.

136. O bjednatel nem á práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 

na věci na O bjednatele vn ě jší událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zh otovite l nebo jakáko liv  

třetí osoba, je jím ž prostřednictvím  plnil své povinnosti vyp lýva jíc í ze Sm lo u vy o dílo.

137. Zhotovitel neodpovídá za vad y spočívajíc í v opotřebení Předm ětu díla, které je  obvyklé u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako  Předm ět díla.

138. Zhotovitel odpovídá za vady spočívajíc í v opotřebení Předm ětu díla, ke kterém u do konce 

Záru čn í doby vzhledem  k požadavkům  Sm louvy o dílo, O bchodních podm ínek, V eřejnoprávních  

podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jako st a provedení Předm ětu  díla nem ělo 

dojít.

139. Zhotovitel nenese od p ovědnost za vad y způsobené O bjednatelem  nebo třetím i osobam i, 

ledaže O bjednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s D oklady nebo pokyny, které 

obdrželi od Zhotovitele .

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

140. O dpovídá-li Zh otovite l za vad y Díla, má O bjednatel práva z vadného plnění.

141. O bjednatel je  oprávněn vady reklam ovat u Zhotovitele  jakým ko liv  zp ů sob em , preferovaná 

je  písem ná form a. Zhotovitel je  povinen přijetí reklam ace bez zb ytečného odkladu písem ně 

potvrdit. V  reklam aci O bjednatel uvede popis vady nebo uvede, ja k  se vada projevuje.

142. Vada je  uplatněna včas, je-li písem ná form a reklam ace odeslána Zhotovite li nejpozději 

v poslední den Záručn í doby. Připadne-li konec Záručn í doby na sobotu, neděli nebo svátek, 

je  vada včas uplatněna, je -li p ísem ná form a reklam ace odeslána Zh otovite li nejblíže následující 

pracovní den.

143. Má-li Předm ět díla vady, za které Zh otovite l odpovídá, má O bjednatel právo

143.1. na od stran ění vad y dodáním  nového Předm ětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzh ledem  k povaze vady zcela zřejm ě nepřim ěřené, nebo d o d án í chybějící části 

Předm ětu díla,

143.2. na od stran ění vady opravou Předm ětu díla nebo jeh o  části,

143.3. na přim ěřenou slevu z Ceny díla, nebo

143.4. od stou p it od Sm louvy o dílo.

144. O bjednatel je  oprávněn požadovat od stran ění vad dodáním  nového Předm ětu  díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po je jí opravě opětovně, nebo nem ůže-li O bjednatel 

řádně užívat Předm ět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

145. O bjednatel je  oprávněn nároky dle odstavce 143 kom binovat, je-li to vzh led em  k okolnostem  

m ožné. O bjednatel není oprávněn kom binovat nároky, které si navzájem  odporují (např. 

dodání nové části Předm ětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předm ětu díla).

146. O bjednatel sdělí Zhotoviteli vo lbu nároku z vady v reklam aci, nebo bez zbytečného odkladu 

po reklam aci. Provedenou vo lbu  nem ůže O bjednatel zm ěnit bez souhlasu  Zhotovitele; 

to neplatí, žádal-li O bjednatel opravu vady, která se ukáže jako  neopravitelná.
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147. Nesdělí-li O bjednatel Zh otovite li, jaké  právo si zvolil ani bez zb ytečného odkladu poté, co jej 

k to m u  Zhotovitel vyzval, m ůže Zhotovitel odstran it vady podle své volby opravou nebo 

dodáním  nového Předm ětu  díla nebo je h o  části; volba n esm í O bjednateli způsobit 

nepřim ěřené náklady.

148. O bjednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v  so uvislosti s oznám ením  vad 

Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

149. Pokud O bjednatel požaduje v reklam aci od stran ění vady, je Zh otovite l povinen neprodleně 

po ob d ržení reklam ace zahájit činnosti ved o u c í k o d stran ění reklam ované vady. Pokud 

O bjednatel v reklam aci uvede, že se jedná o havárii, je  Zh otovite l povinen zahájit od straň ován í 

vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklam ace.

150. Zh otovite l je  povinen od stran it O bjednatelem  reklam ovanou vad u  nejpozději do 30 dnů ode 

dne ozn ám en í vady Zh otovite li. Jde-li o vadu označenou O bjednatelem  v reklam aci jako  

havarijn í, je  Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

151. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k od stran ění vady do 10 dnů od oznám ení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejíc ího odstavce, 

je  O bjednatel oprávněn

151.1. za jistit od stran ění vady jin ou  odborně způsobilou právn ickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zh otovite le ,

151.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo

151.3. od Sm louvy o dílo odstoupit.

152. Veškeré  náklady vznik lé  O b jednateli v souvislosti s od stran ění vad y způsobem  dle předchozího 

odstavce je  Zhotovitel povinen O bjednateli uhradit.

153. Zh otovite l je  povinen odstran it vadu bez ohledu na to, zda je  u p latnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však  kdykoli později, že uplatnění vady O bjednatelem  nebylo oprávněné, 

tj. že Zh otovite l za vadu neodpovídal, je  O bjednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré  jím  

účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním  vady.

154. O bjednatel je  povinen p oskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

155. Do o d stran ění vady n em usí O bjednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem  přim ěřeně o d p ovíd ajíc í jeho právu na slevu.

156. Při dod án í nového Předm ětu  díla nebo jeh o  části vrátí O bjednatel Zhotoviteli na náklady 

Zh otovite le  Předm ět díla nebo jeho část původně dodanou.

157. Týká-li se vada D okladů nebo jin éh o  plnění poskytnutého Zh otovite lem  dle Sm louvy o dílo, 

než Předm ětu díla, užijí se ustanovení odstavců 140 - 1 5 6  obdobně.

158. U stan oven í §1917 -  1924, §2099 -  2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 

O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

159. U stan oven í této části se užijí v případě, že ze Sm lou vy o dílo vyp lývá, že Zhotovitel je  povinen 

být pojištěn pro případ od p ovědnosti za škodu způsobenou při výkon u  činnosti.

160. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření 
Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

161. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající 
pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla
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nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy ktomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn 
v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty 
dokládající tyto změny.

162. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou 
nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při 
výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši 
odpovídající ceně poddodávky.

163. Porušení jakékoli povinností Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.
164. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

165. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním 
Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv 
dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, 
kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.

166. Zhotovitel tím to  poskytuje O bjednateli op rávnění k výkonu práva duševního v lastn ictv í (licenci 

nebo podlicenci) ke všem  plněním  poskytnutým  O bjednateli při p rovádění Díla, které jsou 

nebo budou předm ětem  duševního v lastn ictv í a ke kterým  je  oprávněn takové  op rávnění 

poskytnout. O právn ěn í Zhotovitel poskytuje

166.1. bezúplatně,

166.2. jako  nevýhradní,

166.3. z hlediska časového a územ ního v rozsahu neom ezeném ,

166.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje  O bjednatele  ke všem  

znám ým  způsobům  užití,

166.5. bez m nožstevního om ezení.

167. O bjednatel není povinen oprávn ěn í využít.

168. O bjednatel je  oprávněn o p rávn ěn í tvo říc í součást licence nebo podlicence p oskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.

169. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost O bjednatele  autor nebo autoři auto rského díla, 

jež je  so učástí nebo příslušenstvím  Díla, udělí O bjednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 

právo

169.1. upravit či jin ak zm ěnit označení autora,

169.2. autorské dílo nebo jeh o  název upravit či jin ak  m ěnit,

169.3. autorské dílo s jakým ko liv  jiným  autorským  dílem  spojit či zařad it do díla souborného.

170. Žádný výsled ek činnosti provedené na základě Sm louvy o dílo nebo v so uvislosti s ní, který 

je předm ětem  duševního v lastn ictví, není Zh otovite l oprávněn bez předchozího  písem ného 

svo len í O bjednatele  užít k jiným  účelům , než je  provedení Díla, zejm éna je  n esm í poskytnout 

třetím  osobám .

ČÁST 2 0 -SANKCE

171. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je  Zhotovitel povinen uhradit 

O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 0 ,5%  z Ceny díla za každý den prodlení.

172. Poruší-li O bjednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Zhotoviteli záko nný úrok z p rod len í ve výši dle právních předpisů.

173. Poruší-li Zh otovite l povinnost odstran it vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění
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vady. Jde-li o vadu, kterou O bjednatel označil v reklam aci jako  havárii, je  Zhotovitel povinen 

uhradit sm lu vn í pokutu ve d vojnásobné výši.

174. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku  za O bjednatelem  

vyp lýva jíc í ze Sm louvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavn í právo k pohledávce, byť by 

takové postoupení a/nebo zřízen í zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je  Zhotovitel 

povinen uhradit O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 10% z n om in áln í hodnoty postoupené 

a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného p říslušen ství ke dni účinnosti 

p ostoupení vůči postupníkovi.

175. Poruší-li Zhotovitel jakéko liv  jin é  povinnosti vyp lýva jíc í ze Sm lou vy o dílo, O bchodních 

podm ínek nebo V eřejno právn ích  podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje  sm luvní 

pokuta dle této části, je  Zh otovite l povinen uhradit O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 5% 

z Ceny díla za každý jed n o tlivý  případ porušení povinnosti.

176. Zap lacen í sm luvní pokuty nezbavuje Zhotovitele  povinnosti sp ln it dluh sm lu vn í pokutou 

utvrzený.

177. O bjednatel je  oprávněn p ožad ovat náhradu škody a nem ajetkové ú jm y způsobené porušením  

povinnosti, na kterou se vztahuje  sm luvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

178. Zh otovite l je  povinen po dobu plnění povinností ze Sm louvy o dílo chrán it m ajetek 

O bjednatele  i třetích osob před jeho poškozením , znehodnocením , zničením  a ztrátou a 

p ostupovat tak, aby neom ezoval práva osob nad míru nezbytnou k p rovádění Díla.

179. Způsobí-li Zhotovitel v so uvislosti s Dílem  nebo porušením  svých povinností vyp lývajíc ích  

ze Sm lou vy o dílo, O bchodních  podm ínek, V eřejnoprávních  podkladů, právních předpisů 

a příslušných ČSN jakou ko li újm u O bjednateli nebo třetím  osobám , je  povinen nahradit 

O bjednateli škodu a nem ajetkovou  újmu, včetně případných sankcí udělených O bjednateli 

orgány státn í správy, je jich ž příčinou bylo porušení sm luvních povin n ostí Zh otovite le , a jde-li o 

újm u způsobenou třetím  osobám , je  povinen způsobenou újm u na v lastn í náklady 

bezodkladně odčinit.

180. Ú jm ou se pro účely O bchodních  podm ínek rozum í zejm . ja kéko liv  poškození, znehodnocení, 

či znečištěn í věc í nebo prostor nebo je jich  jiná nežádoucí zm ěna a jakéko liv  neoprávněné 

om ezen í práv O bjednatele  nebo třetích  osob.

181. Zh otovite l odpovídá za jakéko li porušení svých povinností stanovených  Sm louvou o dílo, 

O b chodním i podm ínkam i, V eřejno právn ím i podklady, právním i p ředpisy a příslušným i ČSN 

a je  povinen uhradit veškeré  pokuty udělené mu příslušným i orgány státní správy v souvislosti 

s prováděním  Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním  

příkazu O bjednatele , proti kterém u uplatnil p ísem nou výhradu a na je h o ž sp lnění O bjednatel 

trval anebo v souvislosti s užitím  O bjednatelem  opatřené věci, na je jíž  n evhodnost 

O bjednatele  písem ně upozornil a O bjednatel na je jím  užití trval.

182. Povinnosti k náhradě újm y způsobené porušením  svých povin n ostí ze Sm lou vy o dílo, 

O bchodních podm ínek, V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů  a příslušných ČSN 

se Zhotovitel vůči O bjednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve sp ln ěn í povinnosti zabránila 

m im ořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vznik lá nezávisle na jeh o  vůli. 

Překážka vzniklá z osobních  pom ěrů Zhotovitele  nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

s plněním  povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zh otovite l povinen překonat, je j však 

povinnosti k náhradě nezprostí.

16/19



ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

183. Poruší-li Sm lu vn í strana Sm louvu o dílo podstatným  způsobem , m ůže druhá Sm luvní strana 

písem nou form ou od Sm lou vy o dílo odstoupit.

184. Podstatné je  takové porušení povinnosti, o něm ž Sm lu vn í strana porušující Sm louvu o dílo 

již  při uzavřen í Sm louvy o dílo věděla nebo m usela vědět, že by druhá Sm lu vn í strana Sm louvu 

o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti 

ve Sm louvě o dílo nebo v O bchodních podm ínkách jako podstatné označeno; v ostatních 

případech se má za to, že poru šen í podstatné není.

185. Podstatným  porušením  Sm lou vy o dílo je  též prodlení Zh otovite le  a O bjednatele  s plněním  

povin n ostí vyp lývajících  Zh otoviteli a O bjednateli ze Sm louvy o dílo o více než 30 dní.

186. O bjednatel je  oprávněn od Sm louvy o dílo odstoupit též

186.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - O bchodních 

podm ínek),

186.2. nabylo-li právní m oci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zh otoviteli jako  povinném u,

186.3. ocitne-li se Zh otovite l ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

186.4. jestliže  Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z je jich  pokynu jakáko liv  osoba, 

nabídne nebo poskytne jakéko liv  osobě úplatek nebo jin ý  m ajetkový či jin ý  prospěch 

za účelem  získání neoprávněného prospěchu nebo výh od y v souvislosti s D ílem  nebo 

jeh o  prováděním ,

186.5. uvedl-li Zh otovite l v  Nabídce inform ace nebo doklady, které neo dp ovíd ají skutečnosti 

a m ěly nebo m ohly m ít vliv na výsled ek řízení,

186.6. stanoví-li tak Sm lou vy o dílo.

187. Sm lu vn í strana m ůže od Sm lou vy o dílo odstoupit, pokud z ch ován í druhé Sm lu vn í strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Sm louvu o dílo podstatným  způsobem , a nedá-li na výzvu 

oprávněné Sm lu vn í strany přim ěřenou jistotu.

188. Jakm ile  Sm lu vn í strana oprávněná odstoupit od Sm louvy o dílo o zn ám í druhé Sm lu vn í straně, 

že od Sm lo u vy o dílo odstupuje, nebo že na Sm louvě o dílo setrvává, nem ůže volbu již  sam a 

zm ěnit.

189. Zakládá-li prodlení Sm lu vn í strany nepodstatné porušení je jí povinnosti ze Sm lou vy o dílo, 

m ůže druhá Sm lu vn í strana od Sm lou vy o dílo odstoupit poté, co p rodlévající Sm lu vn í strana 

svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přim ěřené lhůtě, kterou jí druhá Sm lu vn í strana 

poskytla výslovně  nebo m lčky.

190. O znám í-li Sm lu vn í strana Sm lu vn í straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

a že j í  lhůtu již  neprodlouží, platí, že m arným  uplynutím  této lhůty od Sm lou vy o dílo 

odstoupila.

191. Poskytla-li Sm lu vn í strana Sm luvní straně p rodlévající nepřim ěřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

k plnění a odstoupí-li od Sm lou vy o dílo po je jím  uplynutí, n astávají účinky od sto u p en í teprve 

po m arném  uplynutí doby, která měla být prod lévající Sm lu vn í straně poskytnuta jako 

přim ěřená. To p latí i tehdy, odstoupila-li Sm lu vn í strana od Sm lo u vy o dílo, aniž by prodlévající 

Sm lu vn í straně dodatečnou lhůtu k p lnění poskytla.

192. Plnil-li Zh otovite l zčásti, m ůže Sm lu vn í strana od Sm louvy o dílo odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nem á-li však částečné p lnění pro O bjednatele  význam , může 

O bjednatel od Sm louvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. O dstoupil-li od nesplněného 

zbytku p ln ěn í Zhotovitel, je  O bjednatel oprávněn odstoupit od sp lněné části Sm lo u vy o dílo, 

nem á-li částečně p lnění pro O bjednatele  význam .

193. Zavazuje-li Sm louva o dílo Zhotovitele  k opakované činnosti nebo k postupném u dílčím u 

plnění, m ůže O bjednatel od Sm louvy o dílo od stou p it jen s účinky do budoucna. To neplatí, 

nem ají-li již  přijatá dílčí p lnění sam a o sobě pro O bjednatele  význam .
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194. Sm lu vn í strany se dohodly, že dojde-ll k od stoupení od Sm lou vy o dílo jen  ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na sp lněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 

Sm lou vy o dílo a O bchodních podm ínek týka jíc í se předání a p řevzetí Díla, přičem ž přejím ací 

řízení Sm lu vn í strany zahájí nejpozdějl do 3 pracovních  dnů ode dne odstoupení od Sm louvy 

o dílo, a dále všechna ustanovení Sm louvy o dílo a O bchodních podm ínek o právech a 

povinnostech  Sm luvních  stran, které jsou Sm lu vn í stany povinny plnit v době ode dne převzetí 

Díla O bjednatelem , tedy zejm . ustanovení o vad ách  Díla.

195. U stan oven í §1977, §2002 - 2003 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění
196. U stan oven í Sm louvy o dílo a O bchodních p odm ínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-ll 

Zh otovite l Dílo v souladu se Sm louvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení
197. Zh otovite l není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za O bjednatelem  vyp lývajíc í 

ze Sm lo u vy o dílo nebo vzn ik lou  v souvislosti se Sm louvou o dílo.

198. K pohledávce za O bjednatelem  vyp lýva jíc í se Sm louvy o dílo nebo vzniklé  v so uvislosti se 

Sm lou vou  o dílo nesm í být zřízeno zástavní právo.

199. Zh otovite l není oprávněn provést jed n o stran n é  zap o čten í žádné své pohledávky 

za O bjednatelem  vyp lýva jíc í ze Sm louvy o dílo nebo vzniklé  v souvislosti se Sm louvou o dílo 

na jako u ko liv  pohledávku O bjednatele za Zhotovite lem .

200. O b jedn atel je  oprávněn provést jed n ostran n é započtení jakéko liv  své sp latné i nesplatné 

poh led ávky za Zhotovitelem  vyp lývajíc í ze Sm louvy o dílo nebo vzniklé  v souvislosti 

se Sm louvou o dílo (zejm . sm luvní pokutu) na ja ko u ko liv  sp latnou či nesplatnou pohledávku 

Zh o to v ite le  za O bjednatelem .

Mlčenlivost
201. Zh otovite l je povinen zachovávat m lčen livost o všech skutečnostech  a inform acích, které jsou 

obsažené ve Sm louvě o dílo a dále o všech  skutečnostech a inform acích, které mu byly 

v so uvislosti se Sm louvou o dílo nebo je jím  p lněním  jakko liv  zpřístupněny, předány či sděleny, 

nebo o nichž se jakko liv  dozvěděl, vyjm a těch, které jsou v okam žiku , kdy se s nim i Zhotovitel 

seznám il, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zh otovite le  veřejně 

p řístupným i stanou. Zhotovitel nesm í takové skutečnosti a inform ace použít v rozporu s je jich  

účelem , nesm í je  použít ve prospěch svůj nebo třetích  osob a nesm í je  použít ani v neprospěch 

O b jedn atele . Povinnosti dle tohoto odstavce je  Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku 

závazku ze Sm louvy o dílo, vyjm a případů, kdy se takové skutečnosti a inform ace stanou 

prokazate lně veřejně přístupné bez zavin ěn í Zhotovitele . Povinnosti dle tohoto  odstavce 

se n evztah u jí na případy, kdy je  Zh otovite l povinen zveřejn it takové skutečnosti nebo 

in form ace na základě povinnosti uložené mu právním  předpisem  nebo rozhodnutím  orgánu 

veřejné  m oci.

Poskytování informací
202. V zh led em  k veřejno právn ím u charakteru O bjednatele  Zh otovite l výslovně prohlašuje, 

že je  s touto  sku tečn o stí obeznám en a so uh lasí se zveřejněním  Sm louvy o dílo včetně 

O bchodních  podm ínek v rozsahu a za podm ínek vyp lývajících  z příslušných právních předpisů. 

Kontrola
203. Zh otovite l si je  vědom , že je  ve sm yslu §2 písm . e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné  správě a o zm ěně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 

sp o lu p ůsob it při výkonu finan čn í kontroly a zavazu je  se finan ční kontrolu strpět.
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204. Je-li Dílo z jakéko liv  části financováno z prostředků Evropské unie, je  Zhotovitel povinen

204.1. strpět veškeré  kontroly vyp lýva jíc í z režim u finan co vání Díla z prostředků Evropské 

unie,

204.2. poskytnout při takových  kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,

204.3. archivovat veškerou d okum entaci týkajíc í se Sm lou vy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jim iž  se řídí finan co vání Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk
205. Ve všech  zá ležitostech  souvise jících  se Sm louvou o dílo budou zástupci Sm luvních  stran 

ko m unikovat v českém  jazyce. V šichni zástupci m usí plynně český jazyk  ovládat. Jestliže  český 

jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Sm lu vn í strany zajistit, aby byl po celou 

dobu vzájem né osobní kom unikace k dispozici kvalifikovaný tlum očník.

Forma, označení času
206. P ísem nou form ou (podobou) se rozum í listina podepsaná oprávněnou osobou Sm lu vn í strany 

nebo em ail p odepsaný zaručeným  elektron ickým  podpisem  oprávněné osoby Sm lu vn í strany.

207. Je-li ve Sm louvě o dílo nebo O bchodních  podm ínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 

podle dnů, m ěsíců nebo let, rozum í se tím vždy kalendářn í den, m ěsíc nebo rok, není-li 

uvedeno jinak.

Reference
208. Zh otovite l je  oprávněn uvádět Dílo a jm én o  O bjednatele  jako  referenci na svou činnost pouze 

s předchozím  písem ným  souhlasem  O bjednatele.

Salvatorní klauzule
209. Je-li nebo stane-li se některé oddělite lné u stanovení Sm lou vy o dílo nebo O bchodních 

podm ínek neplatné, neúčinné či nevym ahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatn ích  

ustanovení. Sm lu vn í strany se zavazu jí nahradit takové u stan oven í jin ým  ustanovením , které 

svým  obsahem  a sm yslem  bude nejvíce odpovídat obsahu a sm yslu u stanovení 

nahrazovaného.
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Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 5c) Zadávací dokumentace

SM LOUVA O DÍLO 
ČÍSLO SM LOUVY OBJEDNATELE: 

ČÍSLO SM LOUVY ZHOTOVITELE:..

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „O bčanský zákoník")

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsán v obchodním  rejstříku vedeném  M ěstským  soudem  v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové M ěsto, D lážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234, DIČ: C Z7 0994 234
zastoupen: Ing. Ondřejem Červenkou, ředitelem  organizačn í je d n o tk y  Správa 
že lezniční geodézie  Praha, na základě pověření č. 2458

Zhotovitel: jm éno osoby
údaje o zápisu  v evidenci 
údaje o sídlu
IČ O .......................... , D IČ ........................
Bankovní spojení: ..........................
Číslo ú č t u :..........................
údaje o statutárním  orgánu nebo jiné  oprávněné osobě

Tato  sm louva je  uzavřena na základě výsledků  zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem  „
Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG Praha", č. j. veřejné  zakázky: 32 967/201 8-SŽD C -
G Ř -0 8 , ev. č. veřejné zakázky ve věstn íku  veřejných  zakázek: ............................  (dále jen  „veřejná
zakázka"). Jednotlivá  u stanovení této sm lou vy tak budou vykládána v souladu se zadávacím i
podm ínkam i veřejné zakázky.

Dílo
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro O bjednatele Dílo, jež zahrnuje 

zh otoven í Předm ětu díla, poskytnutí všech Souvise jících  plnění a předání Dokladů.

Předmět díla
2.1. Předm ětem  díla je  vyh oto ven í projektu prostorové polohy koleje (dále jen  „PPK") na 

vybraných  tratích  Správy že lezn ičn í geodézie  Praha (dále jen  „SŽG Praha") ve správě 
O blastn ího ředitelství (dále jen „O Ř") OŘ Praha.

2.2. Bližší specifikace Předmětu Díla týka jíc í se OŘ Praha je  uvedena v Příloze č. 1 této Sm louvy.
2.3. P lnění Předm ětu díla je  rozděleno v následujících etapách:
2.3.1. 1. etapa Předm ětu díla je od evzd án í situace a podélného profilu s posuny a zd vihy v m ěřítku

dle dohody s m ístně příslušným  SPP K  (DGN, PDF), což odpovídá rozsahem  85 % předm ětu 
díla.

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha I 110 00 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz 1/4
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2.3.2. 2. etapa je  odevzdání technické zprávy a seznam u souřadnic hlavních bodů trasy, což
odpovídá 15 % předm ětu díla.

2.4. Předm ět díla m usí být proveden v souladu s právním i předpisy, norm am i ČSN, technickým i 
norm am i, uvedeným i v příloze č. 1 této Sm louvy.

2.5. Jakost a provedení Předm ětu díla je  určeno vzorem  uveřejněným  na w ebových  stránkách 
O bjednatele , dostupné na h ttp ://w w w .szd c.cz/o-nas/organ izacn i-iedn otkv-szd c/szg- 
p rah a/d o ku m e n tv-ke-staze n i/p ro iekce .h tm l.

Cena díla
3.1. Cena díla vyh o to ven í projektu PPK ve správě O Ř Praha

Cena celkem  bez DPH .................... ,- Kč.
V ýše DPH 21 % .....................,- Kč.
Cena celkem  vč. DPH .................... ,- Kč.

3.2. Fakturace bude provedena na základě faktu ry  vystavené Zh otovite lem . Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu po d oko nčení a předání první etapy předm ětu díla, a to na základě
Předávacího protokolu podepsaného oběm a sm luvním i stranam i, ve výši 85 % z celkové ceny 
předm ětu díla, tzn. ve v ý š i ............................. Kč bez DPH.

3.3. Fakturace bude provedena na základě faktu ry  vystavené Zh otovite lem . Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu po dokončení a p ředán í druhé etapy předm ětu díla, a to na
základě Předávacího protokolu podepsaného oběm a sm luvním i stranam i, ve výši 15 % z 
celkové ceny předm ětu díla, tzn. ve v ý š i ............................. Kč bez DPH.

Místo a doba plnění
4.1. M ísto p lnění je  traťový úsek O Ř Praha.
4.2. Term ín  zahájen í p lnění je  od účinnosti této Sm louvy.
4.3. Term ín ukončení plnění:
4.3 .1. Term ín ukončení plnění 1. etapy Předm ětu díla je  do 17. 12. 2018 (viz člán ek 2.3.1. této 

Sm louvy),
4.3 .2. Term ín  u končení plnění 2. etapy Předm ětu díla je do 31. 5. 2018 od u končení 1 etapy (viz 

článek 2.3.2. této Sm louvy).

Záruční doba
5.1. Záru čn í doba čin í 24 m ěsíců.

Poddodavatelé
6.1. Na provedení Díla se budou podílet p oddodavatelé  uvedení v příloze č. 3 této Sm louvy.

Další ujednání
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je  zp ůsobilý  k řádném u a včasném u p rovedení Díla a že disponuje 

takovým i kapacitam i a odborným i znalostm i, které jsou třeba k řádném u provedení Díla.
7.2. Kontaktním i osobam i sm luvních  stran jsou:

7.2.1. za O bjednatele: Dana Eichlerová, tel.: 607 099 190, em ail: e ich lerova@ szd c.cz,

7.2.2. za Zhotovitele : p............................. , t e l . : ......................... , e m a il: ................................

7.3. Sm lu vn í strany berou na vědom í, že tato Sm louva podléhá uveřejnění v registru sm luv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštn ích  podm ínkách účinnosti některých sm luv, uveřejňování 

těchto sm luv a o registru sm luv, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen  „ZRS"), a současně 

so uh lasí se zveřejněním  údajů o identifikaci sm luvn ích  stran, předm ětu sm louvy, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření této Sm louvy.

7.4. Zaslán í Sm lou vy správci registru sm luv k uveře jn ěn í v registru sm lu v zajišťu je obvykle 

O bjednatel. N ebude-li tato Sm louva zaslána k u veřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím  

registru sm luv, není žádná ze sm luvních  stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně 

náhradu škody ani jiné  újm y, která by jí v této so uvislosti vznikla nebo vzn ikn o u t m ohla.
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7.5. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této sm louvě, 

vyjm a částí označených ve sm yslu následujícího odstavce této sm louvy, nepovažují 

za o b ch o d n í ta jem ství ve sm yslu ustanovení § 504 O bčanského zákoníku (dále jen „o b ch od n í 

ta jem ství"), a že se nejedná ani o inform ace, které nem ohou být v registru sm luv uveřejněny 

na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.6. Jestliže  sm lu vn í strana označí za své o b ch od n í ta jem ství část obsahu Sm louvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění sm lou vy v registru sm luv znečite lněna, nese tato 

sm lu vn í strana odpovědnost, pokud by sm louva v důsledku takového  označení byla 

uveřejněna způsobem  odporujícím  ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran sm louvu 

v registru sm luv uveřejnila. S částm i Sm louvy, které druhá sm lu vn í strana neoznačí za své 

o b ch od n í ta jem ství před uzavřením  této Sm louvy, nebude O bjednatel jako  s obchodním  

tajem stvím  nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újm u takovým  postupem  

vznik lou. O značením  obchodního ta jem ství ve sm yslu předchozí věty  se rozum í d oručení 

p ísem ného oznám ení druhé sm luvní strany O bjednateli obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených  částí sm louvy včetn ě  odůvodnění, proč jsou za obchodní ta jem ství považovány. 

Druhá sm lu vn í strana je  povinna výslovně uvést, že Inform ace, které označila jako  své 

o b ch od n í ta jem ství, naplňují současně všech n y defin ičn í znaky obchodního tajem ství, tak jak  

je  vym ezen o  v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně p ísem ně 

sdělit O bjednateli skutečnost, že takto označené inform ace přestaly naplňovat znaky 

ob ch od n ího  tajem ství.

7.7. O soby u zavíra jící tuto Sm louvu za Sm lu vn í strany souhlasí s uveřejněním  svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Sm louvě, spolu se sm louvou v registru sm luv. Tento souhlas 

je  udělen na dobu neurčitou.

Závěrečná ujednání
8.1. Tato  sm louva se řídí O bchodním i podm ínkam i ke Sm louvě o dílo (číslo Sm lo u vy O bjednatele:

.....................; číslo Sm louvy Zhotovitele: ....................... ), dále jen „O b ch o d n í podm ínky".

O dchylná u jednání ve Sm louvě o dílo m ají před zněním  O bchodních p odm ínek přednost.

8.2. Zh otovite l prohlašuje, že

8.2.1. se zněním  O bchodních podm ínek se před podpisem  této sm lou vy seznám il,

8.2.2. v dostatečném  rozsahu se seznám il s veškerým i požadavky O bjednatele  dle této 

Sm louvy, přičem ž si není vědom  žádných překážek, které by mu bránily v p oskytnutí 

sjednaného plnění v souladu s touto  Sm louvou.

8.3. Tato Sm louva je sepsána ve třech vyh oto ven ích , přičem ž jedno vyh o to ve n í obdrží Zh otovite l 

a dvě vyh o to ve n í O bjednatel.

8.4. V eškerá práva a povinnosti Sm luvních  stran vyp lýva jíc í ze Sm louvy o dílo a O bchodních 

podm ínek se řídí českým  právním  řádem.

8.5. Sm lu vn í vztahy neupravené Sm louvou o dílo a O bchodním i podm ínkam i se řídí O bčanským  

zákoníkem  a dalším i právním i předpisy.

8.6. V šech n y sp ory vzn ikajíc í ze Sm lou vy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vů le Sm luvních  stran 

ro zh o do ván y soudy České republiky, jakožto  soudy výlučně příslušným i.

8.7. Sm louvu o dílo lze m ěnit pouze písem ným i dodatky.

8.8. Poté, co Zhotovitel poprvé ob d rží spolu se Sm louvou o dílo i O bchodní podm ínky v p ísem né 

form ě, postačí pro veškeré  další případy Sm lu v o dílo mezi Sm luvním i stranam i pro to, aby se 

Sm louva o dílo řídila O bchodním i podm ínkam i, pokud Sm louva o dílo na O bchodní podm ínky 

pouze odkáže, aniž by bylo třeba O b ch od n í podm ínky čin it fyzickou so učástí vyh o to ve n í 

Sm lo u vy o dílo, neboť Zh otoviteli již  bude obsah O bchodních podm ínek znám ý.
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8.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 

Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 

povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

8.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních 

podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém  nejsou v rozporu s takovými 

zvláštními podmínkami.

8.11. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jin a k je  účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy
1. Bližší specifikace předmětu díla týkající se OŘ Praha
2. Seznam osob, které se budou podílet na plnění Předmětu díla -  doplní Zhotovitel
3. Seznam poddodavatelů -  doplní Zhotovitel

V Praze, d n e ______________ V __________________ d n e _______

Objednatel Zhotovitel

Ing. Ondřej Červenka
ředitel organizační jednotky 

Správa železniční geodézie Praha

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne
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Správa že le zn iín í dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Bližší specifikace předmětu díla tykající se OŘ Praha

Oblastní ředitelství Praha
poř.
č. název TÚ rozsah km Termíny plnění

Správa tratí Praha východ

1
TÚ 0892 Praha-Libeň (mimo) -
Pha-Vršovice
os.n.(mimo)(vč.seř.n.)

km 1,5-11,5 (od km 3,9 
dvoukolejné řešení) 31.5.2019

2 TÚ 0201 Praha hl.n. (mimo) - 
Praha-Smíchov-v.1,2,3 (mimo) km 0,3-4,0 (dvoukolejné řešení) 31.5.2019

3 TÚ 1714 Praha-Vršovice os.n. 
(mimo) - Praha-Krč (mimo) km 0,7-4,6 31.5.2019

4 TÚ 0743 Jeneček (mimo) - Jeneček 
stav.1 (mimo)(Jižní spojka) km 0,0-0,9 31.5.2019

5 TÚ 0744 Jeneček (mimo) - Jeneček 
v.6 (mimo)(Sever.spojka) km 0,0-0,9 31.5.2019

6
TÚ 0781 Rokytka výhybka č.1 
(Balabenka)(m.) - Rokytka (mimo) 
(Vítkovská spojka)

km 0,0-1,0 31.5.2019

7
TÚ 0782 Rokytka výhybka č.1 
(Balabenka)(m.) - Rokytka (mimo) 
(Holešovická spojka)

km 0,0-1,0 31.5.2019

8 TÚ 1504 Praha-Běchovice (mimo) - 
Praha-Malešice (mimo) km 0,7-6,3 (dvoukolejné řešení) 31.5.2019

9
TÚ 1501 Česká Třebová 
os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha 
Masarykovo nádraží (včetně)

km 408,5-409,0 (dvoukolejné 
řešení) 31.5.2019

10
TÚ 1703 Praha-Vršovice os.n. 
(mimo) - Praha-Vyšehrad

km 0,5-1,4 (+TUDU 0201 BA 
kolej 503 km 2,4-3,4) 31.5.2019

11 TÚ 0391 Rakovník - Blatno u 
Jesenice km 0,6-27,5 31.5.2019

12 TÚ 0762 Rakovník - Domoušice km 0,5-26,4 31.5.2019
Správa tratí Nymburk

13 TÚ 1193 Babin (mimo) - Nymburk 
hl.n.-seř.n. (m.)(vj.kol.) km 0,0-1,7 31.5.2019

14
TÚ 1301 Velký Osek (mimo) (stará 
spojka) - Chlumec nad Cidlinou 
(včetně)

km 0,0-1,7 31.5.2019

15 TÚ 1513 Nymburk město (mimo) - 
Veleliby

km 0,0-3,0 (+ TUDU 0931B1 
kolej 2 km 2,4-3,4) 31.5.2019

16 TÚ 1524 Bošice - Kouřim (včetně) km 0,0-3,0 (+TUDU 1522C1 kolej 
2 km 12,7-13,0) 31.5.2019

17 TÚ 1512 Nymburk - Poříčany km 0-14,2 31.5.2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
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18 TÚ 0931 Nymburk hl.n. (mimo) - 
Mladá Boleslav hl.n. (mimo)

km 0,0-13,9 a 15,9-16,3 a 18,0- 
21,0 a 21,9-24,7 a 25,7-29,4 31.5.2019

19 TÚ 1012 Mšeno-Skalsko km 0,2-10,7 (+ TUDU 1011F1 
kolej 1 km 23,5-24,0) 31.5.2019

20 TÚ 1013 Skalsko - Mladá Boleslav km 0,2-14,7 31.5.2019

21 TÚ 1751 Kutná Hora - Zruč n.S km 0,0-35,7 (+ TUDU 1733D1 
kolej 2 km 13,7-14,1) 31.5.2019

22 TÚ 1514 Nymburk město - 
Nymburk hl.n.

km 0,5-1,3 (+ TUDU 1512E5 
kolej 3 km 13,5-14,2 a TUDU 
1191E1 kolej 3 km 322,1-323,3)

31.5.2019

23 TÚ 1303 Velký Osek - Kanín 
(mimo) (nová spojka)

km 0,9-4,2 (+ TUDU 1191B1 
v kolejí 4 do výhybky č. 38 na 
kolej 2, km 306,2-307,5)

31.5.2019

24 TÚ 0911 Čelákovice - Brandýs km 0 - 8.0 ( + km 0,0-1,0 žst. 
Brandýs n. L.) 31.5.2019

Správa tratí Praha západ

25 TÚ 1761 Benešov - Trhový 
Štěpánov

km 0,8 1,5 a 2,7-23,0 a 24,0- 
33,6 31.5.2019

26 TÚ 1702 Praha-Hostivař (mimo) - 
Praha-Malešice

km 1,3-3,2 + TUDU 0892B1 kolej 
3 km 3,8-4,9 31.5.2019

27 TÚ 1712 Vrané nad Vltavou 
(včetně) - Praha-Modřany (mimo) km 32,1-39,2 31.5.2019

28 TÚ 1713 Praha-Krč - Praha- 
Modřany (včetně)

km 8,6-12,8 + TUDU 0206BD 
kolej 1 km 4,5-6,4 31.5.2019

29 TÚ 0202 Vyšehrad-Smíchov a 
Černošice - Karlštejn

km 3,9-4,4 (TUDU 02014) a 0,2- 
1,6 a 9,0-14,0 a 15,0-30,6 31.5.2019

30 TÚ 1771 Olbramovice - Sedlčany km 0,3-16,8 31.5.2019

31 TÚ 0711 Praha-Smíchov - 
Hostivice (přes Zličín)

km 1,5-3,2 a 6,1-7,8 a 9,2-9,7 a 
11,4-15,0 a 15,5-19,3+ TUDU 
0202AS kolej 1 km 0,3-1,5 a 
02022A+AV+0201B1 kolej 91S 
do výhybky 603, 0101E1 kolej 3 
km 14,4-15,3 (výhybka 27)

31.5.2019

Jedná se o projekt stávajícího stavu (PSS) osy koleje. PSS bude respektovat ČSN 73 
6360-1 a další související předpisy. PSS bude vyhotoven pro stávající traťovou rychlost (dle 
TTP), bude projekčně způsobem tečna-tečna navazovat směrově a výškově na známé 
projektované stavy (dle stávajících projektů PPK).

PSS bude navržen s přihlédnutím ke stávajícímu stavu GPK vedených bez souřadnic (viz 
nákresné přehledy) na minimální posuny a zdvihy (100mm max. příčný posun, 20mm max. 
záporný zdvih, 100mm max. kladný zdvih). PSS bude respektovat stávající převýšení dle 
nákresných přehledů a dle stávajících mapových podkladů (viz mapové podklady). V případě 
nesouladu převýšení má přednost vyšší převýšení z jednoho z podkladů (pokud bude GPK 
vyhovovat ČSN 73 6360-1). V místě pevných překážek jako jsou výhybky (viz tabulky 
výhybek), mosty bez průběžného štěrkového lože (viz seznam mostů, propustků, tunelů) a 
přejezdy (viz seznam přejezdů) bude PSS navržen s minimálními posuny a zdvihy max. do 
20mm (záporné zdvihy maximálně do -10mm).

V případě, že by konfigurace pevných překážek nedovolila splnit požadavky na příčné 
posuny a zdvihy, nebo v případě, že by pro dodržení normy bylo nutno zasáhnout do pevné 
překážky, bude navrženo řešení vyhovující ČSN 73 6360-1 s tím, že se odůvodní v technické
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zprávě velké směrové posuny na ocelovém mostě, velké záporné zdvihy, úprava převýšení 
snížení traťové rychlosti apod.

1. Podklady předávané SŽDC zhotoviteli (před vstupním jednáním):
1.1. Druhy předávaných podkladů

a) zaměření osy koleje a překážek (mapové podklady SŽG)
b) stavební projekty, které je nutné respektovat
c) nákresný přehled
d) schémata stanic a ostatních dopraven
e) tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách
f) seznam přejezdů se základními parametry
g) seznam mostů, propustků, tunelů a zárubních a opěrných zdí se základními údaji
h) tabulka č. 6 TTP (tabulka traťových poměrů)

1.2. Termíny předání podkladů zhotoviteli: ihned po podpisu smlouvy

2. Požadavky na vypracování dokumentace:
a) dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv
b) staničení -  stavební kilometráž. Řešení bude dohodnuto na vstupním jednání (určení 

hektometru, navázání na sousední projekty, změny ve staničení, ...)
c) návrh GPK.

3. Obsah dokumentace:
a) Technická zpráva (potvrzená ČKAIT, PDF)
b) Situace (na mapovém podkladu poskytnutém SŽG) v měřítku 1:1000 (DGN, PDF)
c) Podélný profil s posuny a zdvihy v měřítku dle dohody s místně příslušným SPPK 

(DGN, PDF)
d) Seznam souřadnic hlavních bodů trasy v kopírovatelném formátu (XLS, PDF)

4. Způsob předání dokumentace:
2 x v digitální formě na CD
2 x v listinné formě SŽG po kontrole místně příslušným SPPK

Digitální dokumentace na CD v otevřené formě:
soubory ve tvaru: .dgn (MicroStation, min.verze V8), .doc, .xls popř. .docx, .xlsx (MS 
Office)
souřadnice hlavních bodů budou na tolik platných desetinných míst, kolik umožní SW 
(minimálně 4)
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Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Seznam osob, které se budou podílet na plnění Předmětu díla a kterými Zhotovitel 
prokazoval splnění požadavků profesní způsobilosti a technické kvalifikace 
v návaznosti na hodnotící kritérium v rámci veřejné zakázky

V souladu s požadavky Objednatele pro splnění profesní způsobilosti dle bodu 6.2.2. 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce v návaznosti na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, Zhotovitel předkládá seznam osob, které se 
budou podílet na plnění Předmětu díla. V tomto seznamu je uveden vždy jeden vedoucí 
pracovník, který splňuje profesní způsobilost dle bodu 6.2.2. Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce, technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce v návaznosti na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce a minimálně jeden technik.

Změna v osobě vedoucího pracovníka je možná pouze v závažných a Zhotovitelem řádně 
odůvodněných případech. Zhotovitel je povinen vyžádat si souhlas Objednatele 
s nahrazením vedoucího pracovníka novým vedoucím pracovníkem. Pokud dojde 
k nahrazení vedoucího pracovníka, pak nový vedoucí pracovník musí splňovat požadavky 
pro splnění profesní způsobilostí dle bodu 6.2.2. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, 
technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce v návazností 
na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli ke kontrole kopie všech oprávnění, jimiž prokazoval 
v Zadávací dokumentací způsobilost a kvalifikaci původního vedoucího pracovníka ve vztahu 
k novému vedoucímu pracovníkovi.

Vedoucí pracovník:1
Jméno, příjmení, titul, počet let praxe/pracovních zkušeností

Seznam techniků:2
Jméno, příjmení, titul

1 Doplní Zhotovitel
2 Doplní Zhotovitel
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: C Z 709 94 234

1/1

http://www.szdc.cz


Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE:................
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:................

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁ STI-Ú V O D N Í USTANOVENÍ...................................................................................................................................... 2
ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO......................................................................................................... 3
ČÁST 3 -D ÍL O .....................................................................................................................................................................4
ČÁST 4 -CENA DÍLA........................................................................................................................................................... 4
ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA............................................................................................................................................. 5
ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY......................................................................................................................................... 5
ČÁST 7 -MÍSTO PLNĚ NÍ.....................................................................................................................................................6
ČÁST 8 -DOBA PLNĚNÍ......................................................................................................................................................6
ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA.................................................................................................................................................6
ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ........................................................................................................................................... 9
ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA................................................................................................................................................ 9
ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ...........................................................................................................................................10
ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.............................................................................................................................11
ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY.................................................................................................... 12
ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA................................................................................................................................12
ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ.........................................................................................................13
ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD...................................................................................................................... 14
ČÁST 18-POJIŠTĚNÍ.........................................................................................................................................................14
ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ................................................................................................................................... 15
ČÁST 20-SA N KCE............................................................................................................................................................15
ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE...................................................................................................... 16
ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO..............................................................................................................17
ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ.........................................................................................................................................18

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz 1/19

http://www.szdc.cz


ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto O bchodních podm ínek m ají následující slova význam  u nich uvedený:

1.1. Občanský zákoník -  zákon č. 89/2012 Sb., ob čan ský zákoník, ve znění pozdějších  

předpisů.

1.2. ZoDPH -  zákon č. 23 5/2 004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších  

předpisů.

1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších  předpisů.

1.4. SZ -  zákon č. 183/2006 Sb., o územ ním  plánování a stavebním  řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.

1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  zakázkách, ve znění pozdějších  

předpisů.

1.6. Objednatel -  Správa že lezn ičn í dopravní cesty, státn í organizace, IČO 709942 34, 

se sídlem  Praha 1 -  Nové M ěsto, D lážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním  

rejstříku vedeném  M ěstským  soudem  v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhotovitel -  osoba uvedená ve Sm louvě o dílo jako  Zhotovitel; též všech n y osoby, 

které jsou  ve Sm louvě o dílo uvedené na straně Zh otovite le , je-li na straně Zh otovite le  

více než jedna osoba.

1.8. Smluvní strany -  O bjednatel a Zhotovitel.

1.9. Smluvní strana -  O bjednatel nebo Zhotovitel dle sm yslu  ujednání.

1.10. Nabídka -  souhrn dokum entů, které Zhotovitel podal jako  návrh do zadávacího  řízení, 

na jeh o ž základě byla uzavřena Sm louva o dílo.

1.11. Smlouva o dílo -  sm louva uzavřená mezi Sm lu vn ím i stranam i, která odkazuje 

na O b ch od n í podm ínky.

1.12. Obchodní podmínky -  ten to  text obchodních podm ínek.

1.13. Předmět díla -  věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným  výsled kem , 

specifikovaná ve Sm louvě o dílo.

1.14. Související plnění -  d a lš í p lnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je  Zh otovite l povinen dle Sm lou vy o dílo poskytn ou t vedle sam otného p rovedení 

Předm ětu díla.

1.15. Rozhodnutí Objednatele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, p ovolen í či jiné  

výsled ky úkonů orgánů státn í správy, sam osprávy či jiných  subjektů, které pro účely 

Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby d oko n čen í Díla získá O bjednatel a je ž  

O bjednatel Zhotoviteli předal nebo s nim iž se Zh otovite l jin ak  seznám il.

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, p ovolen í či jin é  

výsled ky úkonů orgánů státn í správy, sam osprávy či jin ých  subjektů, které je  Zh otovite l 

povinen dle Sm louvy o dílo získat. Jakéko liv  Rozhodnutí Zhotovitele , které není 

v českém  jazyku, m usí být do českého jazyka pře loženo a překlad m usí být úředně 

ověřen.

1.17. Veřejnoprávní podklady -  souhrn Rozhodnutí O bjednatele  a Rozhodnutí Zh otovite le .

1.18. Doklady -  veškeré  listiny, které se vztahují k Předm ětu díla nebo Souvise jícím u p lnění 

a které jso u  třeba k je jich  převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele ; veškeré  

další listiny, vyjm a V ýzvy k úhradě, které je  Zh otovite l dle Sm louvy o dílo povinen 

předat O bjednateli. V še ch n y D oklady m usejí být v českém  jazyku, nebo v původním  

jazyku  s překladem  do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
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1.19. Dílo -  souhrn veškerých  plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem  splnění 

Sm lou vy o dílo; zahrnuje zejm . provedení Předm ětu díla, poskytnutí či provedení 

Souvise jíc ího  plnění a dodání Dokladů.

1.20. Cena díla -  cena za Dílo sjednaná ve Sm louvě o dílo (částka bez DPH).

1.21. Výzva k úhradě -  daňový doklad, je -li Zhotovitel povinen dle Zo D H P uhradit 

v souvislosti s provedením  Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 

v so uvislosti s provedením  Díla nebo jeho části není dle ZoD PH  povinen uhrad it DPH.

1.22. Vícepráce -  práce, dod ávky nebo služby nad rám ec Sm louvy o dílo, na je jichž 

provedení se Sm luvní strany dohodnou po uzavření Sm lou vy o dílo.

1.23. Méněpráce -  práce, dod ávky nebo služby v rám ci Sm louvy o dílo, na je jich ž vypuštěn í 

se Sm lu vn í strany dohodnou po uzavření Sm louvy o dílo.

1.24. Obalový materiál -  palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo ochrany Předm ětu díla. Dle kontextu  Sm lou vy o dílo  se rozum í 

O balovým  m ateriálem  též je d n o tlivý  kus palety, dřevěné desky nebo jiné  věci.

1.25. Přejímací řízení -  proces, při kterém  Zhotovitel předává a O bjednatel kontroluje 

a přebírá Dílo, nebo je  odm ítá.

1.26. Předávací protokol -  listina osvědčující předání a p řevzetí Díla nebo je h o  části, je jíž 

m in im áln í náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.27. Záruční doba -  doba, do je jíh o ž uplynutí je  O bjednatel oprávněn u p latňovat práva 

z vad plnění poskytnutého Zh otovite lem  na základě Sm louvy o dílo; Záru čn í doba činí 

24 m ěsíců.

1.28. TÚDC -  Technická ústředna dopravn í cesty, organizační jed n otka  O bjednatele .

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. O d p o vě ď  Sm lu vn í stran y na návrh na uzavření Sm lou vy o dílo učiněný druhou Sm lu vn í stranou, 

která vym ezu je  obsah návrhu jin ým i slovy nebo která obsahuje jakéko liv , byť nepodstatné, 

dodatky, odchylky, výhrady nebo om ezen í není přijetím  návrhu.

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Sm lou vy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhující 

Sm lu vn í strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyro zu m í druhou Sm lu vn í stranu, 

že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem .

4. Plyne-li z p ísem nosti, která vyjad řu je  přijetí návrhu na uzavřen í Sm louvy o dílo, že byla 

odeslána za takových  okolností, že by došla navrhující Sm luvní straně včas, kdyby je jí přeprava 

probíhala obvyklým  způsobem , má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující 

Sm lu vn í strana bez odkladu vyro zu m í alespoň ústně druhou Sm lu vn í stranu, že považuje návrh 

za zaniklý.

5. Bez ohledu na jakéko liv  oko ln osti nelze přijm out návrh na u zavřen í Sm lo u vy o dílo tak, 

že se Sm lu vn í strana, jíž  je  návrh určen, podle návrhu zachová.

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní 
podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom 
rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní 
podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného 
odkladu po výměně projevů vůle. Smlouva o dílo uzavřena není.

7. Sm louva o dílo m ůže být uzavřena pouze v písem né podobě.
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8. Zh otovite l se zavazuje provést na svůj náklad a n ebezpečí pro O bjednatele  Dílo a O bjednatel 

se zavazuje Dílo převzít a zap latit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 

povinen dle ZoD H P uhradit v so uvislosti s provedením  Díla nebo jeho části DPH.

9. Zh otovite l je  povinen p rovést Dílo v jakosti, provedení a způsobem  uvedeným  ve Sm louvě 

o dílo a zároveň

9.1. v jakosti, provedení a způsobem , jen ž odpovídá vlastn ostem  a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které O bjednatel očekával s ohledem  na povahu Díla, 

a to v rozsahu, ve kterém  není v rozporu s jakostí, provedením  a způsobem  sjednaným  

ve Sm louvě o dílo,

9.2. v jakosti, provedení a způsobem , jen ž se hodí k účelu vyp lýva jíc ím u  ze Sm louvy o dílo 

a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterém u se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, 

ve kterém  není v rozporu s jakostí, provedením  a způsobem  sjednaným  ve Sm louvě 

o dílo,

9.3. v souladu s V eřejno právn ím i podklady,

9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

10. Je-li jako st či provedení Předm ětu díla zároveň určeno vzorkem  nebo předlohou, m usí 

Předm ět díla odpovídat ja k o stí nebo provedením  vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 

p rovedení určené ve Sm louvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje  Sm louva o dílo. 

U rčuje-li Sm louva o dílo a vzo rek nebo předloha ja ko st nebo p rovedení rozdílně, n ikoliv však 

rozporně, m usí Předm ět díla odp ovíd at Sm louvě o dílo i vzorku nebo předloze.

11. O patřuje-li Zhotovitel věc za účelem  je jího  zpracování při provádění Díla, je  povinen opatřit 

věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

12. Je-li so učástí Díla povinnost Zh otovite le  zajistit jakéko liv  Rozhodnutí Zh otovite le , je  Zhotovitel 

povinen provést veškeré  činnosti, kterých je k získán í příslušného Rozhodnutí Zhotovitele  

třeba.

ČÁST 3 - DÍLO

ČÁST 4 - CENA DÍLA

13. Cena díla zahrnuje veškeré  náklady Zhotovitele  spojené se sp lněním  jeho povinností 

vyp lývajíc ích  ze Sm lou vy o d ílo  a O bchodních podm ínek a zisk Zhotovitele .

14. O bjednatel není povinen hradit v souvislosti se Sm louvou o dílo žádné jin é  finan ční částky, než 

Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jin ak (tím není dotčeno právo 

Zh otovite le  na případnou úhradu sm lu vn í pokuty, úroků z prodlení, či jin ých  sankcí, a právo na 

náhradu škod y způsobené O bjednatelem ).

15. Cena díla obsahuje předp oklád an ý vývoj cen vstupních  nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

16. Je-li Zh otovite l povinen dle Zo D H P  uhradit v souvislosti s provedením  Díla nebo jeho části DPH, 

je  O bjednatel povinen Zh otovite li takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

17. Cenu díla lze m ěnit pouze za podm ínek uvedených v části Zm ěna ceny Díla (viz ČÁST 5 - 

O bchodních  podm ínek).

18. Konečné fin an čn í částky na faktu rách /daň ových  dokladech nesm í být zaokrou h lo ván y na celé 

Kč. O bjednatel nebude akcep to vat zaokrouhlen í a haléřové vyro vn án í v případě uvedení na 

faktu ře/d aň ovém  dokladu nebude hradit.

4/19



19. Zm ěna ceny díla je m ožná pouze v případě

19.1. v ícep rací nebo m éněprací,

19.2. zjistí-li Zh otovite l při kontrole pro jektové dokum entace předané mu O bjednatelem  

vady nebo je jí nevhodnost či neúplnost, které m ají v liv  na náklady Zhotovitele,

19.3. v jiných  případech jen pokud se na tom  Sm lu vn í strany dohodnou.

20. V  případě vícep rací i m éněprací Zhotovitel provede o cen ěn í je jich  soupisu jed n o tko vým i 

cenam i položkového rozpočtu, je-li ve Sm louvě o dílo zahrnut.

21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém  rozpočtu obsaženy nebo položkový 

rozpočet není ve Sm louvě  o dílo zahrnut, užije se pro je jich  o cen ěn í cena obvyklá.

22. V  případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokum entace , kterou předal 

O bjednatel Zhotoviteli, je -li taková projektová dokum entace so u částí Sm louvy o dílo, mají-li 

takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti v liv  na náklady Zhotovitele , postupují sm lu vn í 

stran y obdobně jako  při oceňování v ícep rací nebo m éněprací.

23. Zm ěnu Ceny díla lze p rovést jen uzavřením  dodatku ke Sm louvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. O bjednatel neposkytuje  zálohy.

25. Zh otovite l vyúčtuje  O bjednateli Cenu díla a případnou DPH V ýzvou k úhradě.

26. Cenu díla a případnou DPH je O bjednatel povinen uhradit Zh otovite li do 30 dnů ode dne 

p řevzetí Díla; má-li být dle Sm louvy o dílo proveden též zku šeb n í provoz, pak do 30 dnů ode 

dne úspěšného u kon čen í zkušebního provozu, nastane-li den skon čení zkušebního provozu 

později než převzetí Díla O bjednatelem .

27. Cena díla a případná DPH je  uhrazena dnem  je jich  odepsání z bankovního účtu O bjednatele .

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, m usí ob sahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 O bčanského zákoníku.

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým  dokladem , m usí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoD PH  a náležitosti stanovené v §435 O bčanského zákoníku.

30. Výzva k úhradě m usí vžd y obsahovat číslo Sm lou vy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, 

je jí  přílohou m usí být vžd y jed n o  vyh o to ven í Protokolu  o p řevzetí potvrzeného O bjednatelem . 

Ve výzvě k úhradě m usí být vždy uvedeny jako  identifikace O bjednatele  nejm éně n ásledující 

údaje:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 10 03/7,110 00 Praha 1 -  Nové Město 

IČO; 709 94 234

Obchodní rejstřík u M ěstského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

31. V ýzvu  k úhradě je  Zh otovite l povinen doručit O bjednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15 
dnů před uplynutím  d oby uvedené v odstavci 25 O bchodních podm ínek.

32. Sp latn ost V ýzvy k úhradě m usí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 

stanovená v odstavci 25 O bchodních podm ínek.

33. Stanoví-li Výzva k úhradě sp latnost delší než je  jako m in im áln í stanovena v předchozím  

odstavci, je  O bjednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě sp latnosti určené 

ve V ýzvě k úhradě.

34. Stane-li se zhotovite l nespolehlivým  plátcem  nebo daňový doklad zhotovite le  bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném  registru 

spoleh livých  účtů, je  ob jednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 

přím o m ístně a věcně příslušném u správci daně zhotovitele.

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA
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35. Je-li ve Sm louvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat O bjednateli Dílo 

po částech, je Zhotovitel oprávněn vystav it Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 

co O bjednatel převezm e příslušnou část Díla. U stanovení odstavců 26 - 33 O bchodních  

p od m ín ek se užijí obdobně.

36. U stan oven í §2611, §2620 - 2622 a §2624 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

37. Zh o to vite l je  povinen předat O bjednateli Dílo v m ístě, jež vyplývá ze Sm lou vy o dílo. Nelze-li 

takto  m ísto předání Díla zjistit, vyzve Zh otovite l O bjednatele, aby sdělil, ve kterém  m ístě 

má Zh otovite l O bjednateli Dílo předat. N esdělí-li O bjednatel m ísto plnění do 5 pracovních  dnů 

ode dne doručení výzvy Zhotovitele , je  Zh otovite l povinen Dílo předat O bjednateli v sídle 

O bjednatele .

ČÁST 8 -DOBA PLNĚNÍ

38. Zh o to vite l je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavřen í Sm louvy 

o dílo.

39. Je-li so učástí p ovinností Zhotovitele  doprava Díla po jeho zh otoven í do m ísta plnění 

d le  Sm lo u vy o dílo, je  Zh otovite l povinen dop ravit Dílo do m ísta p lnění v pracovní den v době 

od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo O bjednateli v jiné  než uvedené době, je  O bjednatel 

oprávn ěn  odm ítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím  Díla. Připadne-li konec 

sjed n an é doby p lnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zh otovite l v prodlení, dodá-li Dílo 

nejb líže následující pracovní den v časovém  rozm ezí dle tohoto  odstavce.

40. N ení-li stanoveno jinak, je  Zhotovitel povinen začít s plněním  svých p o vin n o stí vždy 

bez zbytečného odkladu.

41. Z jistí-li Zhotovitel jakéko liv  skutečnosti, které by m ohly m ít v liv  na dobu plnění, je  Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu O bjednatele  o takových skutečnostech  inform ovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

42. Zh o to vite l provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném  čase a obstará vše, co je  k provedení 

Díla potřeba.

43. Při provád ěn í Díla postupuje Zhotovitel sam ostatně, je  však vázán příkazy O bjednatele  

oh ledně způsobu p rovádění Díla.

44. Zh o to vite l se zavazuje brát v úvahu veškeré  u pozornění O bjednatele , týka jíc í se realizace Díla 

a u p ozorňující na m ožné p orušování sm luvních  i právním i předpisy stanovených  povinností 

Zh otovite le .

45. Zh otovite l je  povinen upozornit O bjednatele  bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od O bjednatele  nebo příkazů daných mu O bjednatelem  k proveden í Díla, 

jestliže  Zhotovitel m ohl tuto n evhodnost zjistit při vyn aložen í odborné péče.

46. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném  provádění Díla, Zhotovitel je  v nezbytném  

rozsahu přeruší až do vým ěn y věci nebo zm ěn y příkazu; trvá-li O bjednatel na p ro vád ěn í Díla 

s použitím  předané věci nebo podle daného příkazu, má Zh otovite l právo požadovat, aby tak 

O bjednatel učinil v p ísem né form ě.

47. Doba stanovená pro d oko nčen í Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením  

dle předchozího odstavce.
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48. Trvá-li O bjednatel na provádění Díla s použitím  předané v ě d  nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nem á O bjednatel práva z vady Díla vzniklé  

pro n evhodnost v ě d  nebo příkazu.

Harmonogram
49. Je-li dle Sm louvy o dílo vyžadován H arm onogram  provád ěn í Díla, je  Zhotovitel povinen 

je j p ředložit O bjednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Sm lo u vy o dílo, nejpozději však 

do 10 dnů ode dne uzavření Sm lou vy o dílo.

50. Zh otovite l je povinen udržovat harm onogram  v aktuáln ím  stavu a v případě zm ěny vžd y předat 

O bjednateli bezodkladně aktu alizovaný harm onogram .

Kontrola provádění prací
51. O bjednatel je  oprávněn ko ntro lovat provádění Díla. Zjistí-li ob jed n ate l, že Zhotovitel provádí 

Dílo v rozporu s povinnostm i vyp lývajícím i ze Sm louvy o dílo, O bchodních podm ínek, 

V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je  O bjednatel oprávněn 

dožad ovat se toho, aby Zh otovite l odstranil vad y vzniklé  vadným  prováděním  a Dílo prováděl 

řádným  způsobem . Jestliže  tak Zhotovitel neučin í v přim ěřené lhůtě, jedná se o podstatné 

porušení Sm louvy o dílo.

52. Zh otovite l je  povinen písem ně vyzvat O bjednatele ke kontro le  a prověření prací, které v 

dalším  postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupným i. Zhotovitel je  povinen vyzvat 

O bjednatele  nejm éně 3 p raco vní dny před term ínem , v něm ž budou předm ětné práce zakryty 

nebo znepřístupněny.

53. Před zakrytím  nebo znepřístupněním  prací je  Zh otovite l povinen pořídit podrobnou 

fo to d o ku m entaci prací a předat ji O bjednateli v d ig itáln í podobě na CD nebo DVD nosiči bez 

zbytečného odkladu po pořízení fotod oku m entace.

54. Pokud se O bjednatel ke kontrole přes včasné písem né vy zv á n í nedostaví, je  Zhotovitel 

oprávněn předm ětné práce zakrýt. Bude-li se v tom to případě O bjednatel dodatečně 

požadovat je jich  odkrytí, je  Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady O bjednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré  náklady spojené 

s odkrytím  prací, opravou chybného stavu a následným  zakrytím  Zhotovitel.

55. O bdobně bude-li O bjednatel požadovat vyko n án í zvláštních zko u šek nebo ověřen í jakéko liv  

části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Sm louvě o dílo, O bchodním  

podm ínkám , V eřejnoprávn ím  podkladům , právním  předpisům  nebo příslušným  ČSN, a bude-li 

zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním  zkoušek nebo 

ověřením  Zhotovitel.

56. Zh otovite l je  povinen um ožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny
57. Pro účely kontro ly průběhu p rovádění Díla m ůže O bjednatel nebo jím  pověřená osoba provést 

ko ntro ln í dny v term ínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

58. Kontroln ích  dnů se zú častn í zástupci O bjednatele případně osob vykonávajících  funkci 

techn ickéh o  dozoru a autorského dozoru.

59. Zástupci Zh otovite le  jsou  povinni se kontroln ích  dnů zú častňovat. Zhotovitel má právo přizvat 

na ko ntro ln í den své poddodavatele  podíle jící se v souladu se Sm louvou o dílo a O bchodním i 

podm ínkam i na provádění Díla.

60. Kontro ln í dny vede O bjednatel nebo jím  pověřená osoba.

61. O bsahem  kontroln ího dne je  zejm éna zpráva Zhotovitele  o postupu prací, kontrola postupu 

prací, p řipo m ínky a podněty osob vykonávajících  funkci tech n ickéh o  a autorského dozoru 

a stan oven í případných nápravných opatřen í a úkolů.

62. O bjednatel nebo jím  pověřená osoba pořizuje z kontroln ího dne zápis, který předá všem  

zúčastněným .
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Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
63. O bjednatel je  oprávněn p rovádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 

kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem  alkoholu  nebo návykové látky. O sob y O bjednatele 

op rávněné k provádění této  kontro ly určí ředitel organizační je d n o tky  SŽD C opatřením . 

V podm ínkách Ředitelství SŽD C  vydá toto op atřen í ředitel odboru personálního.

64. Zh otovite l seznám í své zam ěstnance  a osoby, které používá při provádění díla s povinností 

podrobit se kontrole prováděné O bjednatelem .

65. Kontrola bude prováděna orientačn í dechovou zkouškou na přítom nost alkoholu  a slinným  
testem  na přítom nost návykových  látek.

66. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 -  3.5 a části čtvrté body 4.2 -  4.5 Pokynu 

gen eráln ího  ředitele č. 3/2011 „D o držován í zákazu požívání a lkoholických nápojů a užívání 

jin ých  návykových látek" č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011.

67. Pozitivn í výsled ek ověřen í bude neprodleně oznám en Zhotoviteli (te lefonicky, em ailem ).

68. N áklady na vyšetřen í v případě pozitivn ího výsledku  uhradí Zhotovitel.

69. V  případě pozitivn ího výsled ku  kontroly nesm í dotčená osoba Zhotovitele  pokračovat ve 
vykon ávan é činnosti a bude j í  odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované že lezniční 
dop ravn í cesty SŽDC".

70. V  případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při p rovádění díla, se odm ítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem  alkoholu nebo návykové látky, nebo je -li u této osob y dosaženo 
pozitivn ího výsledku kontroly, je  O bjednatel oprávněn na základě p osouzení souvise jících  
okolností, uplatnit vůči Zh otovite li sankci až do výše 100 000,- Kč za každý je d n o tlivý  případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
71. Zh otovite l se zavazuje d održet při p rovádění Díla veškeré  podm ínky vyp lývajíc í 

z V eřejno právn ích  podkladů.

72. Pokud nesplněním  těchto p odm ínek vznikne O bjednateli škoda, je  Zhotovitel povinen nahradit 

škodu v plném  rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nem ohl zabrán it ani v případě vynaložení 

veškeré  m ožné péče, kterou na něm lze spravedlivě  požadovat.

Použité materiály a výrobky
73. Zh otovite l se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije  žádný m ateriál, o kterém  

je v době jeho užití znám o, že je  škodlivý. Pokud tak  Zhotovitel učiní, je  povinen na vyzván í 

O b jedn atele  provést nápravu, přičem ž veškeré  náklady s tím  spojené nese Zhotovitel.

74. Zh otovite l se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije  m ateriály, které nem ají požadovanou 

certifikaci či předepsaný p rů vod n í doklad, je-li to pro je jich  použití nezbytné podle Sm louvy 

o dílo, O bchodních  podm ínek, V eřejnoprávn ích  podkladů, právních předpisů nebo příslušných 

ČSN. Certifikace a průvodní doklad y Zhotovitele  použitých m ateriálů  jsou  so učástí Dokladů. 

Částečné plnění
75. N abízí-li Zh otovite l O bjednateli částečné plnění Předm ětu díla, aniž by částečné p lnění bylo 

výslovně  sjednáno ve Sm lou vě  o dílo, není O bjednatel povinen částečné p lnění přijm out. 

Přijm e-li O bjednatel částečné plnění, je  Zh otovite l povinen nahradit O bjednateli zvýšené 

náklady způsobené mu částečným  plněním .

Ostatní ujednání
76. V ícepráce  lze provést a m éněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo m éněpráce 

doh od n u ty včetně zm ěn Ceny díla dodatkem  ke Sm louvě o dílo. Provede-li Zhotovitel 

v ícep ráce  v rozporu s tím to odstavcem , ponese náklady na ně ze svého.

77. Dojde-li k jakém u ko liv  úrazu při provádění Díla nebo pří činnostech  souvise jících  s prováděním  

Díla je  Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetřen í úrazu a sep sán í příslušného záznam u. 

O bjednatel je  povinen poskytn ou t Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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78. Žádný z podkladů, které Zh otovite l převzal od O bjednatele  v so uvislosti s Dílem  ani žádný 

Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího p ísem ného svolení O bjednatele  užít k jiným  

účelům , než je  provedení Díla, zejm éna je nesm í poskytnout třetím  osobám .

79. Zh otovite l je  povinen při provádění Díla p ostupovat v součinnosti s případným i jiným i 

dodavateli O bjednatele, a to dle pokynů udělených O bjednatelem  a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby um ožnil ostatn ím  dodavatelům  v co největší m íře plnit je jich  

závazky.

80. O bjednatel se zavazuje p oskyto vat Zhotoviteli součinnost při p rovádění Díla v rozsahu 

a způsobem , ve kterém  lze tuto součinnost po O bjednateli spravedlivě  požadovat. Bude-li 

Zh otovite lem  požadována po O bjednateli jakáko liv  součinnost dle předchozí věty, je  Zhotovitel 

povinen O bjednatele k je jím u  poskytnutí s dostatečným  předstihem  vyzvat a ve výzvě 

ji d ostatečně  specifikovat.

81. Zh otovite l na sebe přebírá n ebezpečí zm ěny o ko ln o stí ve sm yslu §1765 O bčanského zákoníku.

82. U stan oven í §1912, §2595 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

83. U staven í této části se užijí v případě, že ze Sm lou vy o dílo nebo z povahy Předm ětu díla 

vyp lývá, že má být proveden zkušební provoz.

84. Zkušebním  provozem  se prověřuje, zda Předm ět díla je  za předpokládaných  provozních  

a výrob n ích  podm ínek schopen dosahovat výkonů (param etrů) v kvalitě a m nožství 

stan oven ých  Sm louvou o dílo, O bchodním i podm ínkam i, V eřejnoprávn ím i podklady, právním i 

p ředpisy a příslušným i ČSN.
85. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného 

provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
86. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN jinak.
87. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude 

Předmět díla vykazovat.
88. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro 

zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

89. Bude-li k posledním u dni dob y zkušebního provozu Předm ět díla vykazo vat vad y bránící 

užívání, prodlužuje se délka trván í zkušebního provozu o dobu dle dohody Sm luvních  stran, 

jin ak  o 24 hodin.

90. Ú spěšné provedení zkušebního provozu je  podm ínkou převzetí díla O bjednatelem .

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

91. U staven í této  části se užijí v případě, je-li Dílo po svém  zh otoven í za účelem  předání 

O b jednateli přepravováno.

92. Je-li dle Sm louvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předm ět díla zabalit, Zh otovite l Předm ět díla 

zabalí dle Sm lou vy o dílo; není-li u jednání o balen í Předm ětu díla ve Sm louvě  o dílo, pak dle 

zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem  potřebným  pro uchování Předm ětu díla a jeho ochranu.

93. Jestliže  Zhotovitel ozn ačí O b alový m ateriál nejpozději do doby p řevzetí Předm ětu díla 

O b jedn atelem  jako  vratný, a to přím o na O balovém  m ateriálu, v Dokladech nebo jiným  

zře jm ým  způsobem , ze kterého bude zřejm é, který O balový m ateriál je  vratný, je  O bjednatel 

oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím  řízení (viz ČÁ ST 13 - O bchodních podm ínek) stejné 

m n ožstv í O balového m ateriálu  téhož druhu a srovnate ln ého  nebo nižšího stupně opotřebení.
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V  rozsahu předání O balového m ateriálu  O bjednatelem  Zhotoviteli dle p ředchozí věty zaniká 

právo Zhotovitele  na vrácen í O balového m ateriálu.

94. V  rozsahu, v něm ž O bjednatel nevrátí vratný O b alový m ateriál Zh otoviteli dle předchozího 

od stavce , je  Zhotovitel oprávněn O bjednateli vyú čtovat zálohu na vratn ý O b alový m ateriál. 

V ýše zálohy nesm í přesáhnout dvo jn áso bek pořizovací ceny O balového m ateriálu.

95. D oposud nevrácený vratn ý O balový m ateriál je  O bjednatel povinen na v lastn í náklady dopravit 

do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předm ětu díla O bjednatelem . 

O bjednatel je  oprávněn nahradit nevrácený vratný O b alový m ateriál O balovým  m ateriálem  

ste jn éh o  druhu a srovnate lného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zb ytečného odkladu po 

převzetí vráceného O balového m ateriálu  nebo jeh o  náhrady Zh otovite lem , je  Zhotovitel 

povinen vrátit O bjednateli zap lacenou zálohu na vratn ý O balový m ateriál. Nevrátí-li 

O bjednatel dosud n evrácený vratný O balový m ateriál nebo O balový m ateriál stejného druhu 

a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od p řevzetí Předm ětu díla 

O b jedn atelem , stává se nevrácený vratn ý  O balový m ateriál v lastn ictvím  O bjednatele  a složená 

záloha se stává v lastn ictvím  Zhotovitele .

96. Pokud Zhotovitel Předm ět díla O bjednateli odesílá prostřednictvím  dopravce, um ožní 

Zh otovite l O bjednateli uplatnit práva z přepravní sm lou vy vůči dopravci, pokud o to 

O bjednatel Zhotovitele  požádá.

97. Pokud Zhotovitel Předm ět díla O bjednateli odesílá prostřednictvím  dopravce, je  Zhotovitel 

povinen zajistit dopravu  u dopravce tak, aby Předm ět díla byl dodán O bjednateli v době 

uvedené v odstavci 39 O bchodních podm ínek.

98. Je-li třeba provést vy lo žen í Předm ětu díla z dopravn ího prostředku, je  vy lo žen í povinen 

provést Zhotovitel na své náklady.

99. Je-li O bjednatel v prodlení s převzetím  Předm ětu díla, uchová je j Zh otovitel, m ůže-li s ním 

nakládat, pro O bjednatele  způsobem  přim ěřeným  oko ln ostem . Převzal-li O bjednatel Předm ět 

díla, který zam ýšlí odm ítnout, uchová je j způsobem  přim ěřeným  okolnostem . Sm lu vn í strana, 

která uchovává Předm ět díla pro druhou Sm luvní stranu, má právo na náhradu účelně 

vyn aložen ých  nákladů spojených s uchováním  Předm ětu díla, nem ůže je j však za účelem  

za jiště n í svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

100. Zh o to v ite l je  oprávněn pověřit provedením  části Díla tře tí osobu - poddodavatele . Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele  tak, jako  by č innost prováděl sám .

101. Zh otovite l je  oprávněn pověřit provedením  části Díla poddodavatele  pouze, pokud 

je  poddodavatel uveden v příloze Sm lo u vy o dílo.

102. Zh otovite l se zavazuje, že poddodavatelé  sp ln í všech n y povinnosti vyp lýva jíc í Zhotoviteli 

ze Sm lou vy o dílo, a to přim ěřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

103. Zh otovite l se zavazuje, že poddodavatelé , kterým i prokazoval sp lnění kvalifikace v zadávacím  

řízení, se budou podílet na proveden í příslušné věcně vym ezené části Díla v rozsahu 

dle N abídky Zhotovitele .

104. Zh otovite l je  oprávněn zm ěnit poddodavatele  pouze s předchozím  písem ným  souhlasem  

O b jednatele . O bjednatel vydá p ísem ný souhlas se zm ěnou do 10 dnů od doru čen í žádosti 

Zh otovite le . O bjednatel souhlas se zm ěnou nevydá, pokud

104.1. prostřednictvím  původního poddodavatele Zh otovite l v zadávacím  řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako  původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo

104.2. po O bjednateli nelze spravedlivě  požadovat, aby s takovou zm ěnou souhlasil.
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ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

105. Závazek Zh otovite le  provést Dílo je  splněn jeho dokončením  a převzetím  Díla O bjednatelem , 

včetně p řevzetí veškerých  Dokladů.

106. Sou částí D okladů je  dle povahy a charakteru Díla též

106.1. dodavatelská výro b n í a d ílenská dokum entace,

106.2. atesty, záručn í listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,

106.3. zápisy a osvěd čení o všech předepsaných zkouškách, m ěřeních,

106.4. doku m enty o svěd ču jící průběh zkušebního provozu,

106.5. servisn í plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,

106.6. doklady o zab ezp ečen í likvidace odpadů v souladu s právním i předpisy,

106.7. fo tod oku m entace  z průběhu provádění Díla, zejm éna fotod oku m entace  prací 

a konstrukcí, které byly dalším  postupem  prací zakryté nebo jin ak znepřístupněné,

107. V  případě, že Sm louva o dílo, O bchodní podm ínky, V eře jn o p rávn í podklady, p rávn í předpisy 

nebo příslušné ČSN p ředepisu jí provedení zkoušek, revizí, atestů a m ěření či za jištění 

proh lášení o shodě týkajících  se Díla, je  Zhotovitel povinen zajistit je jich  úspěšné provedení 

před předáním  Díla O bjednateli.

108. O bjednatel Dílo převezm e za předpokladu, že p rovedení Díla odpovídá Sm louvě o dílo, 

O bchodním  podm ínkám , V eřejnoprávn ím  podkladům , právním  předpisům  a příslušným  ČSN, 

je  d okončeno (plně funkčn í), a je  prosté vad s výjim kou  ojed inělých  drobných vad, které sam y 

o sobě ani ve spojen í s jin ým i nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným  způsobem  neom ezují.

109. Sp ln ěn í podm ínek pro předání Díla bude ověřeno v rám ci pře jím acího řízení. Zhotovitel 

je  povinen písem ně vyzvat O bjednatele  k p řevzetí Díla (zahájení pře jím acího řízení). Pře jím ací 

řízení bude O bjednatelem  zahájeno do 5 pracovních  dnů po obdržení p ísem né výzvy 

Zhotovitele .

110. O bjednatel je  oprávněn přizvat k účasti v přejím acím  řízení i jiné osoby, je jich ž účast pokládá 

za nezbytnou.

111. O průběhu přejím acího řízení bude Zhotovitelem  pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 

budou v průběhu přejím acího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako  podklad pro zpracování 

Předávacího  protokolu. Zp raco ván í návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

112. Předávací protokol obsahuje

112.1. výslo vn ý souhlas O bjednatele  s převzetím  Díla

112.2. datum  p řevzetí Díla,

112.3. proh lášení O bjednatele , zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradam i,

112.4. soupis zjištěných vad nebránících řádném u užívání Díla,

112.5. dohodnuté lhůty k od stran ění zjištěných vad nebo jiná op atřen í (byla-li dohodnuta),

112.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem  O bjednateli.

113. O bjednatel převezm e Dílo bez výhrad, je-li v předávacím  řízení zjištěno, že Dílo je  prosté vad.

114. Převezm e-li O bjednatel Dílo s výhradam i, p ostupují Sm lu vn í strany dále obdobně 

dle u stanovení odstavců 143 - 157 O bchodních podm ínek, přičem ž pro od stran ění vad platí 

doba sjednaná v Předávacím  protokolu, jin ak doba 15 dní od oboustranného podpisu 

Předávacího  protokolu a za reklam aci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím  

protokolu  podepsaném  O bjednatelem .

115. V  případě, že O bjednatel Dílo nepřevezm e, bude m ezi Sm luvním i stranam i sepsán záznam  

s uvedením  důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením  stan ovisek Sm luvních  stran. Zpraco vání 

záznam u zajistí Zhotovitel.

116. V  případě nepřevzetí Díla Sm lu vn í strany sjednají lhůtu pro od stran ění zjištěných vad. N ebude- 

li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jin ak  do 15 dní, je  O bjednatel oprávněn zajistit
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od stranění vad y jinou  odborně způsobilou osobou na náklady Zh otovite le . V eškeré  náklady 

vzniklé  O bjednateli v souvislosti s odstraněním  vady způsobem  dle předchozí věty  je  Zhotovitel 

povinen O bjednateli uhradit. Zhotovitel je  povinen ve stanovené lhůtě od stran it vady 

i v případě, kdy podle jeh o  názoru za vad y neodpovídá. N áklady na od stran ění v  těchto 

sporných případech nese až do vyjasněn í nebo do vyřešen í rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

vad vyzve Zh otovite l O bjednatele k zahájení náhradního přejím acího řízení, které O bjednatel 

zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy  Zhotovitele .

117. Podpisem  Předávacího protokolu  nebo záznam u o nepřevzetí Díla je  p ře jím ací řízení 

ukončeno.

118. Pro průběh náhradního přejím acího řízení se užijí ustanovení odstavců 108 - 117 O bchodních 

podm ínek obdobně.

119. Připouští-li to povaha Předm ětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má O bjednatel právo, 

aby byl Předm ět díla před ním překontro lován  nebo aby byly p ředvedeny jeho funkce.

120. U stanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 O bčanského zákoníku 

se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

121. V lastn ické právo k Dílu náleží od počátku O bjednateli.

122. V lastn ické právo k dodávkám  m ateriálu  a jin ých  hm otných m ovitých věcí nabývá O bjednatel 

okam žikem  je jich  zapracování do Díla, učiněním  součástí Díla nebo ja kým ko liv  funkčním , 

estetickým  či jin ým  spojením  s Dílem.

123. V lastn ické právo k jakékoli d okum entaci vztah u jíc í se k Dílu, která není autorským  dílem , 

nabývá O bjednatel okam žikem  je jíh o  vyhotovení.

124. Je-li v lastn íkem  Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 O bčanského zákoníku  vlastn ík 

pozem ku, užijí se u stanovení odstavců  121 a 122 přim ěřeně.

1 2 5 . N ebezpečí škody na Díle nese Zh otovitel, na O bjednatele  přechází okam žikem  oboustranného 

podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předm ětem  díla předány zároveň též všechny 

Doklady, nese Zhotovitel neb ezp ečí škody na dosud nepředaných D okladech až do je jich  

p řevzetí O bjednatelem .

126. N áklady nutné k od stranění škody na Díle vzn ik lé  v době, kdy n ebezpečí škody nese 

Zh otovite le , hradí Zhotovitel v  plném  rozsahu a tyto  náklady nem ají v liv  na Cenu díla.

127. Škod y na Díle vzniklé  v době, kdy nebezpečí škody nese Zh otovite le , je  povinen Zhotovitel 

odstran it v součinnosti s O bjednatelem  jako  v lastn íkem  poškozené věci a dle jeho pokynů.

128. U stanovení §2599 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

129. Zh otovite l se zavazuje, že Dílo bude v okam žiku jeh o  převzetí O bjednatelem  vyh o vo vat všem  

požadavkům  na dílo stanoveným  Sm louvou o dílo, O bchodním i podm ínkam i, V eřejnoprávn ím i 

podklady, právním i předpisy a příslušným i ČSN.

130. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyh o vo vat též plnění nabídnutém u Zhotovitelem  

v Nabídce.

131. Dílo m usí být prosté všech faktických  a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 

uplatňuje právo třetí osoba.

132. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje O bjednateli záruku), že Dílo a veškeré  jeho části si po celou 

dobu od okam žiku  jeho převzetí O bjednatelem , až do uplynutí Záru čn í doby zachová vlastnosti 

stanovené v odstavcích  129 -1 3 1  O bchodních podm ínek.
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133. Záru čn í doba začíná běžet dnem  převzetí Díla O bjednatelem , nebo jeh o  poslední části, je-li 

Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 

Sm louvy o dílo vyžadován a nastane-li okam žik  úspěšného u končení zkušebního provozu 

později než okam žik p řevzetí Díla, resp. jeh o  poslední části.

134. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), je stliže  při převzetí O bjednatelem  nebo kdykoliv 

od převzetí O bjednatelem  do konce Záru čn í doby nebude m ít vlastnosti stanovené v 

odstavcích  129 -1 3 1  O bchodních podm ínek.

135. O bjednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou m usel 

s vyn aložen ím  obvyklé pozornosti poznat již  při uzavření Sm louvy o dílo.

136. O bjednatel nem á práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 

na věci na O bjednatele vn ě jší událost. To  neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakáko liv  

třetí osoba, je jím ž prostřednictvím  plnil své povinnosti vyp lýva jíc í ze Sm louvy o dílo.

137. Zh otovite l neodpovídá za vad y spočívajíc í v  op otřeben í Předm ětu díla, které je  obvyklé u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako  Předm ět díla.

138. Zh otovite l odpovídá za vad y spočívajíc í v  op otřeben í Předm ětu díla, ke kterém u do konce 

Záru čn í doby vzhledem  k požadavkům  Sm lo u vy o dílo, O bchodních podm ínek, V eřejnoprávn ích  

podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jako st a proveden í Předm ětu díla nem ělo 

dojít.

139. Zh otovite l nenese odpověd n ost za vady způsobené O bjednatelem  nebo třetím i osobam i, 

ledaže O bjednatel nebo takové osoby p ostupovaly v souladu s D oklady nebo pokyny, které 

obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

140. O dpovídá-li Zhotovitel za vad y Díla, má O b jedn atel práva z vadného plnění.

141. O bjednatel je  oprávněn vad y reklam ovat u Zhotovitele  ja kým ko liv  způsobem , preferovaná 

je  písem ná form a. Zhotovitel je  povinen p řijetí reklam ace bez zbytečného odkladu písem ně 

potvrdit. V  reklam aci O bjednatel uvede popis vad y nebo uvede, ja k  se vada projevuje.

142. Vada je  uplatněna včas, je-li p ísem ná form a reklam ace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záru čn í doby. Připadne-li ko nec Záručn í doby na sobotu, neděli nebo svátek, 

je  vada včas uplatněna, je -li písem ná form a reklam ace odeslána Zh otovite li nejblíže následující 

pracovní den.

143. Má-li Předm ět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má O bjednatel právo

143.1. na odstranění vad y dodáním  nového Předm ětu díla nebo jeh o  části bez vady, pokud 

to není vzh ledem  k povaze vady zcela zřejm ě nepřim ěřené, nebo dodání chybějící části 

Předm ětu díla,

143.2. na odstranění vad y opravou Předm ětu díla nebo jeho části,

143.3. na přim ěřenou slevu z Ceny díla, nebo

143.4. od stou p it od Sm lou vy o dílo.

144. O bjednatel je  oprávněn požadovat o d stran ění vad dodáním  nového Předm ětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po je jí opravě opětovně, nebo nem ůže-li O bjednatel 

řádně užívat Předm ět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

145. O bjednatel je  oprávněn nároky dle odstavce 143 kom binovat, je -li to vzh ledem  k okolnostem  

m ožné. O bjednatel není oprávněn ko m b in ovat nároky, které si navzájem  odporu jí (např. 

dodání nové části Předm ětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tu též část Předm ětu díla).

146. O bjednatel sd ě lí Zhotovite li volbu nároku z vad y v reklam aci, nebo bez zbytečného odkladu 

po reklam aci. Provedenou volbu nem ůže O bjednatel zm ěnit bez souhlasu Zhotovitele; 

to neplatí, žádal-li O bjednatel opravu vady, která se ukáže jako  neopravitelná.
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147. Nesdělí-li O bjednatel Zh otovite li, jaké  právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co je j 

k to m u  Zh otovite l vyzval, m ůže Zhotovitel odstranit vady podle své vo lby opravou nebo 

dodáním  nového Předm ětu díla nebo je h o  části; volba nesm í O bjednateli způsobit 

nepřim ěřené náklady.

148. O bjednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených  v  souvislosti s oznám ením  vad 

Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

149. Pokud O b jedn atel požaduje v reklam aci o d stran ění vady, je  Zh otovite l povinen neprodleně 

po ob d ržení reklam ace zahájit činnosti ved o u cí k o d stran ění reklam ované vady. Pokud 

O bjednatel v reklam aci uvede, že se jedná o havárii, je  Zh otovite l povinen zahájit od straňování 

vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklam ace.

150. Zhotovitel je  povinen od stran it O bjednatelem  reklam ovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 

dne ozn ám en í vady Zh otovite li. Jde-li o vadu označenou O bjednatelem  v reklam aci jako  

havarijn í, je  Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

151. N ezahájí-li Zh otovite l čin n osti ved o u cí k od stran ění vad y do 10 dnů od oznám ení vady 

Zh otovite li, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejíc ího odstavce, 

je  O bjednatel oprávněn

151.1. za jistit od stran ění vad y jinou odborně způsobilou právn ickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele ,

151.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo

151.3. od Sm louvy o dílo odstoupit.

152. V eškeré  náklady vzniklé  O b jednateli v so uvislosti s od stran ění vad y způsobem  dle předchozího 

odstavce je  Zhotovitel povinen O bjednateli uhradit.

153. Zh otovite l je  povinen od stran it vadu bez ohledu na to, zda je  uplatnění vad y oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady O bjednatelem  nebylo oprávněné, 

tj. že Zh otovite l za vadu neodpovídal, je  O bjednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré  jím  

účelně vyn aložen é náklady v souvislosti s odstraněním  vady.

154. O bjednatel je  povinen poskytn ou t Zhotoviteli součinnost nezbytnou k o d stran ění vady.

155. Do o d stran ě n í vad y nem u sí O bjednatel platit dosud nezap lacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem  přim ěřeně od p ovíd ajíc í jeho právu na slevu.

156. Při d o d án í nového Předm ětu díla nebo jeho části vrátí O bjednatel Zhotoviteli na náklady 

Zh otovite le  Předm ět díla nebo jeho část původně dodanou.

157. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zh otovite lem  dle Sm louvy o dílo, 

než Předm ětu díla, užijí se ustanovení odstavců 140 -  156 obdobně.

158. U stan oven í §1917 -  1924, §2099 -  2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 

O b čanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

159. U stan oven í této části se užijí v případě, že ze Sm louvy o dílo vyp lývá, že Zhotovitel je  povinen 

být pojištěn pro případ odp ověd n osti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

160. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření 
Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

161. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající 
pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla
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nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn 
v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty 
dokládající tyto změny.

162. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou 
nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při 
výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši 
odpovídající ceně poddodávky.

163. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.
164. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

165. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním 
Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv 
dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, 
kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.

166. Zhotovitel tím to poskytuje O bjednateli oprávn ěn í k výkonu práva duševního v lastn ictv í (licenci 

nebo podlicenci) ke všem  plněním  poskytnutým  O bjednateli při p rovádění Díla, které jsou 

nebo budou předm ětem  duševního v lastn ictv í a ke kterým  je  oprávněn takové op rávn ěn í 

poskytnout. O p rávn ěn í Zhotovitel poskytuje

166.1. bezúplatně,

166.2. jako  nevýhradní,

166.3. z hlediska časového a územ ního v rozsahu neom ezeném ,

166.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje O bjednatele  ke všem  

znám ým  způsobům  užití,

166.5. bez m nožstevn ího om ezení.

167. O bjednatel není povinen op rávnění využít.

168. O bjednatel je  oprávněn op rávnění tvo říc í součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.

169. Zh otovite l se zavazuje, že na žád ost O bjednatele autor nebo autoři autorského díla, 

je ž  je so učástí nebo příslušenstvím  Díla, udělí O bjednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 

právo

169.1. upravit či jin ak  zm ěnit ozn ačen í autora,

169.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jin ak m ěnit,

169.3. autorské dílo s jakým ko liv  jin ým  autorským  dílem  spojit či zařadit do díla souborného.

170. Žádný výsled ek činnosti provedené na základě Sm louvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 

je  předm ětem  duševního v lastn ictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího  p ísem ného 

svo len í O bjednatele  užít k jin ým  účelům , než je  provedení Díla, zejm éna je  nesm í p oskytnout 

třetím  osobám .

ČÁST 20 - SANKCE

171. Poruší-li Zhotovitel povinnost p rovést Dílo ve sjednané době, je  Zhotovitel povinen uhradit 

O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 0 ,5%  z Ceny díla za každý den prodlení.

172. Poruší-li O bjednatel povinnost zap latit Cenu díla ve sjednané době, je  povinen uhradit 

Zhotoviteli zákonný úrok z p rod len í ve výši dle právních předpisů.

173. Poruší-li Zhotovitel povinnost o d stran it vadu Díla ve sjednané době, je  povinen uhradit 

O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 0,5 %  z Ceny díla za každý den prodlení až do o d stran ění
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vady. Jde-li o vadu, kterou O bjednatel označil v reklam aci jako  havárii, je  Zhotovitel povinen 

uhradit sm lu vn í pokutu ve d vojnásobné výši.

174. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za O bjednatelem  

vyp lýva jíc í ze Sm louvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavn í právo k pohledávce, byť by 

takové  postoupení a/nebo zřízen í zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je  Zhotovitel 

povinen uhradit O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 10%  z nom ináln í h od noty postoupené 

a/nebo zastavené pohledávky, včetn ě  hodnoty případného p říslušenství ke dni účinnosti 

p ostou p en í vůči postupníkovi.

175. Poruší-li Zhotovitel jakéko liv  jin é  povinnosti vyp lýva jíc í ze Sm louvy o dílo, O bchodních 

podm ínek nebo V eřejno právn ích  podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje  sm luvní 

pokuta dle této části, je  Zh otovite l povinen uhradit O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 5% 

z Ceny díla za každý jed n o tlivý  případ porušení povinnosti.

176. Zap lacen í sm lu vn í pokuty nezbavuje Zhotovitele  povinnosti splnit dluh sm lu vn í pokutou 

utvrzený.

177. O bjednatel je  oprávněn požadovat náhradu škody a nem ajetkové újm y způsobené porušením  

povinnosti, na kterou se vztahuje  sm lu vn í pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

178. Zh otovite l je  povinen po dobu plnění povinností ze Sm louvy o d ílo  chránit m ajetek 

O bjednatele  i třetích  osob před jeh o  poškozením , zn ehodnocením , zn ičením  a ztrátou a 

p ostupovat tak, aby neom ezoval práva osob nad míru nezbytnou k provád ěn í Díla.

179. Způsobí-li Zhotovitel v  so uvislosti s Dílem  nebo porušením  svých p o vin n o stí vyplývajících  

ze Sm lou vy o dílo, O bchodních  podm ínek, V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů 

a příslušných ČSN jakoukoli újm u O bjednateli nebo třetím  osobám , je  povinen nahradit 

O bjednateli škodu a n em ajetkovou újm u, včetně případných sankcí udělených O bjednateli 

o rgány státní správy, je jich ž příčinou bylo porušení sm luvních  povinností Zh otovite le , a jd e-li o 

újm u způsobenou třetím  osobám , je  povinen způsobenou újm u na v lastn í náklady 

bezodkladně odčinit.

180. Ú jm ou se pro účely O bchodních  podm ínek rozum í zejm . jakéko liv  poškození, znehodnocení, 

či zn ečištěn í věcí nebo prostor nebo je jich  jiná n ežádoucí zm ěna a ja k é k o liv  neoprávněné 

om ezen í práv O bjednatele nebo třetích  osob.

181. Zh otovite l odpovídá za jakéko li porušení svých p ovinností stanovených  Sm louvou o dílo, 

O b chodním i podm ínkam i, V eřejno právn ím i podklady, právním i předpisy a příslušným i ČSN 

a je  povinen uhradit veškeré  pokuty udělené mu příslušným i orgány státn í sp rávy v souvislosti 

s prováděním  Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v so uvislosti s respektováním  

příkazu O bjednatele , proti kterém u uplatnil p ísem nou výhradu a na je h o ž sp ln ěn í O bjednatel 

trval anebo v souvislosti s užitím  O bjednatelem  opatřené věci, na je jíž  nevhodnost 

O bjednatele  písem ně upozornil a O bjednatel na je jím  užití trval.

182. Povinnosti k náhradě újm y způsobené porušením  svých p ovinností ze Sm louvy o dílo, 

O bchodních  podm ínek, V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 

se Zh otovite l vůči O bjednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve sp lnění povinnosti zabránila 

m im ořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle  na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních  pom ěrů Zhotovitele  nebo vznik lá až v době, kdy byl Zhotovitel 

s p lněním  povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zh otovite l povinen překonat, je j však 

povinnosti k náhradě nezprostí.
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ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

183. Poruší-li Sm lu vn í strana Sm louvu o dílo podstatným  způsobem , m ůže druhá Sm lu vn í strana 

p ísem nou form ou  od Sm louvy o dílo odstoupit.

184. Podstatné je  takové porušení povinnosti, o něm ž Sm luvní strana porušující Sm louvu o dílo 

již  při uzavřen í Sm lou vy o dílo věděla nebo m usela vědět, že by druhá Sm lu vn í strana Sm louvu 

o dílo neuzavře la, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li poru šen í povinnosti 

ve Sm louvě o dílo nebo v O bchodních podm ínkách jako  podstatné označeno; v ostatních 

případech se má za to, že porušení podstatné není.

185. Podstatným  porušením  Sm louvy o dílo je  též prod len í Zhotovitele  a O bjednatele  s plněním  

povin n ostí vyp lýva jíc ích  Zhotoviteli a O bjednateli ze Sm louvy o d ílo  o více než 30 dní.

186. O bjednatel je  oprávněn od Sm lou vy o dílo odstoupit též

186.1. z důvodů uvedených v části Předání a p řevzetí Díla (viz ČÁST 13 - O bchodních 

podm ínek),

186.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zh otoviteli jako  povinném u,

186.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

186.4. je stliže  Zhotovitel nebo jeh o  poddodavatel, nebo z je jich  pokynu jakáko liv  osoba, 

nabídne nebo poskytne jakéko liv  osobě úplatek nebo jin ý  m ajetkový či jin ý  prospěch 

za účelem  získání neoprávněného prospěchu nebo výh o d y v souvislosti s Dílem  nebo 

jeh o  prováděním ,

186.5. uvedl-li Zhotovitel v N abídce inform ace nebo doklady, které n eo dpovídají skutečnosti 

a m ěly nebo m ohly mít v liv  na výsledek řízení,

186.6. stanoví-li tak Sm louvy o dílo.

187. Sm lu vn í strana může od Sm lou vy o dílo odstoupit, pokud z ch ován í druhé Sm lu vn í strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Sm louvu o dílo podstatným  způsobem , a nedá-li na výzvu 

oprávněné Sm lu vn í strany přim ěřenou jistotu.

188. Jakm ile  Sm lu vn í strana oprávněná odstoupit od Sm lo u vy o dílo oznám í druhé Sm lu vn í straně, 

že od Sm lo u vy o dílo odstupuje, nebo že na Sm louvě o dílo setrvává, nem ůže volbu již sama 

zm ěnit.

189. Zakládá-li prod len í Sm lu vn í strany nepodstatné porušení je jí povinnosti ze Sm lou vy o dílo, 

m ůže druhá Sm lu vn í strana od Sm lou vy o dílo od stou p it poté, co prodlévající Sm lu vn í strana 

svoji p ovin n ost nesplní ani v dodatečné přim ěřené lhůtě, kterou jí druhá Sm lu vn í strana 

poskytla výslo vn ě  nebo m lčky.

190. O znám í-li Sm lu vn í strana Sm lu vn í straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

a že j í  lhůtu již  neprodlouží, platí, že m arným  uplynutím  této lhůty od Sm lou vy o dílo 

odstoupila.

191. Poskytla-li Sm lu vn í strana Sm lu vn í straně prod lévajíc í nepřim ěřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

k p lnění a od stoupí-li od Sm lou vy o dílo po je jím  uplynutí, n astávají účinky od stou p en í teprve 

po m arném  uplynutí doby, která měla být p rod lévajíc í Sm lu vn í straně poskytnuta jako 

přim ěřená. To p latí i tehdy, odstoupila-li Sm lu vn í strana od Sm lo u vy o dílo, aniž by prodlévající 

Sm luvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

192. Plnil-li Zh o to vite l zčásti, m ůže Sm lu vn í strana od Sm lou vy o dílo odstoupit jen  ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nem á-li však částečné plnění pro O bjednatele  význam , může 

O bjednatel od Sm lou vy o dílo odstoupit ohledně ce lého plnění. O dstoupil-li od nesplněného 

zbytku p ln ěn í Zhotovitel, je  O bjednatel oprávněn odstoupit od splněné části Sm lou vy o dílo, 

nem á-li částečn ě  plnění pro O bjednatele  význam .

193. Zavazuje-li Sm louva o dílo Zhotovitele  k opakované činnosti nebo k postupném u dílčím u 

plnění, m ůže O bjednatel od Sm lou vy o dílo od stou p it jen s účinky do budoucna. To neplatí, 

nem ají-li již  přijatá dílčí plnění sam a o sobě pro O bjednatele  význam .
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194. Sm luvní strany se dohodly, že dojde-li k od sto u p en í od Sm lo u vy o dílo jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na sp lněnou část plnění obdobně všechna u stan oven í 

Sm lou vy o dílo a O bchodních podm ínek týkajíc í se předání a převzetí Díla, přičem ž pře jím ací 

řízení Sm lu vn í strany zahájí nejpozději do 3 pracovních  dnů ode dne od stou p en í od Sm lou vy 

o dílo, a dále všechna ustanovení Sm louvy o dílo a O bchodních podm ínek o právech a 

p ovinnostech  Sm luvních stran, které jsou Sm lu vn í stany povinny plnit v době ode dne převzetí 

Díla O bjednatelem , tedy zejm . u stanovení o vadách  Díla.

195. U stan oven í §1977, §2002 - 2003 O bčanského zákoníku  se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění
196. U stan oven í Sm louvy o dílo a O bchodních podm ínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li 

Zh otovite l Dílo v souladu se Sm louvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení
197. Zh otovite l není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za O bjednatelem  vyp lýva jíc í 

ze Sm lo u vy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Sm louvou o dílo.

198. K pohledávce za O bjednatelem  vyp lýva jíc í se Sm lo u vy o dílo nebo vznik lé  v so uvislosti se 

Sm lou vou  o dílo nesm í být zřízeno zástavn í právo.

199. Zh otovite l není oprávněn provést jed n o stran n é  započtení žádné své pohledávky 

za O bjednatelem  vyp lýva jíc í ze Sm lou vy o dílo nebo vzniklé v so uvislosti se Sm louvou o dílo 

na ja ko u ko liv  pohledávku O bjednatele  za Zhotovite lem .

200. O bjednatel je  oprávněn provést jed n ostran n é započtení jakéko liv  své sp latné i nesplatné 

poh led ávky za Zhotovitelem  vyp lýva jíc í ze Sm lo u vy o dílo nebo vzniklé  v so uvislosti 

se Sm lou vou  o dílo (zejm . sm lu vn í pokutu) na jako u ko liv  splatnou či nesplatnou pohledávku 

Zh o to v ite le  za O bjednatelem .

Mlčenlivost
201. Zh otovite l je  povinen zachovávat m lčenlivost o všech  skutečnostech a inform acích, které jsou 

obsažené ve Sm louvě o dílo a dále o všech skutečnostech  a inform acích, které mu byly 

v so uvislosti se Sm louvou o dílo nebo je jím  p lněním  jakko liv  zpřístupněny, předány či sděleny, 

nebo o nichž se jakko liv  dozvěděl, vyjm a těch, které jsou v okam žiku, kdy se s nim i Zh otovite l 

seznám il, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavin ěn í Zhotovitele  veřejně 

přístupným i stanou. Zhotovitel nesm í takové sku tečn osti a inform ace použít v rozporu s je jich  

účelem , nesm í je použít ve prospěch svůj nebo třetích  osob a nesm í je  použít ani v neprospěch 

O bjednatele . Povinnosti dle toh oto  odstavce je  Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku 

závazku ze Sm louvy o dílo, vyjm a případů, kdy se takové skutečnosti a inform ace stanou 

prokazate lně veřejně přístupné bez zavinění Zh otovitele . Povinnosti dle tohoto odstavce 

se n evztah u jí na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo 

inform ace na základě povinnosti uložené mu právním  předpisem  nebo rozhodnutím  orgánu 

veřejné m oci.

Poskytování informací
202. V zh ledem  k veřejnoprávn ím u charakteru O bjednatele  Zh otovite l výslovně prohlašuje, 

že je  s tou to  skutečností obeznám en a so uh lasí se zveřejněním  Sm lou vy o dílo včetně 

O bchodních  podm ínek v rozsahu a za podm ínek vyp lývajících  z příslušných právních předpisů. 

Kontrola
203. Zh otovite l si je  vědom , že je  ve sm yslu  §2 písm . e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné  správě a o zm ěně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 

sp o lu p ůsob it při výkonu finan ční kontroly a zavazu je  se finanční kontrolu strpět.
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204. Je-li Dílo z jakéko liv  části finan cováno  z prostředků Evropské unie, je  Zh otovite l povinen

204.1. strpět veškeré  kontro ly vyp lýva jíc í z režim u finan cování Díla z prostředků Evropské 

unie,

204.2. poskytnout při takových  kontrolách veškerou nezbytnou so učinnost,

204.3. archivovat veškerou  dokum entaci týka jíc í se Sm louvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jim iž se říd í finan co vání Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk
205. Ve všech záležitostech souvise jících  se Sm louvou o dílo budou zástupci Sm luvních  stran 

ko m u n ikovat v českém  jazyce. V šichni zástupci m usí plynně český ja zy k  ovládat. Jestliže  český 

ja zyk  plynně neovládají, jsou  povinni na náklady své Sm lu vn í stran y zajistit, aby byl po celou 

dobu vzájem né osobní kom unikace k dispozici kvalifikovaný tlum očník.

Forma, označení času
206. Písem nou form ou (podobou) se rozum í listina podepsaná oprávněnou osobou Sm lu vn í strany 

nebo em ail podepsaný zaručeným  elektronickým  podpisem  op rávněné osob y Sm lu vn í strany.

207. Je-li ve Sm louvě o dílo nebo O bchodních podm ínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 

podle dnů, m ěsíců nebo let, rozum í se tím vžd y kalendářní den, m ěsíc nebo rok, není-li 

uvedeno jinak.

Reference
208. Zh otovite l je  oprávněn uvádět Dílo a jm én o O bjednatele  jako  referenci na svou činnost pouze 

s předchozím  písem ným  souhlasem  O bjednatele.

Salvatorní klauzule
209. Je-li nebo stane-li se některé oddělite lné ustanovení Sm louvy o dílo nebo O bchodních 

podm ínek neplatné, neúčinné či nevym ahatelné, nedotýká se tato sku tečn ost ostatních 

ustanovení. Sm luvní stran y se zavazu jí nahradit takové u stanovení jin ým  ustanovením , které 

svým  obsahem  a sm yslem  bude nejvíce odpovídat obsahu a sm yslu ustanovení 

nahrazovaného.
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7
Správa železniční dopravní cesty , ................

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 5d) Zadávací dokumentace

SM LOUVA O DÍLO 
ČÍSLO SM LOUVY OBJEDNATELE: 

ČÍSLO SM LOUVY ZHOTOVITELE:..

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ob čan ský  zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen  „O bčanský zákoník")

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsán v obchodním  rejstříku vedeném  M ěstským  soudem  v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové M ěsto, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zastoupen: Ing. Ondřejem Červenkou, ředitelem  organizačn í jed n o tky Správa 
že lezn ičn í geodézie Praha, na základě pověření č. 2458

Zhotovitel: jm éno  osoby
údaje o zápisu v evidenci 
údaje o sídlu
IČ O .........................., D IČ ........................
Ban kovní spojení: ..........................
Číslo ú č t u : ..........................
údaje o statutárním orgánu nebo jiné  oprávněné osobě

Tato  sm louva je  uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné  zakázky s názvem  „ 
Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG Praha", č. j. veřejné  zakázky: 32 967/2018-SŽD C -
G Ř -0 8 , ev. č. veřejné  zakázky ve věstn íku veřejných  zakázek: ............................. (dále jen „veřejná
zakázka"). Jed n otlivá  ustanovení této sm louvy tak budou vykládána v souladu se zadávacím i 
podm ínkam i veřejné  zakázky.

Dílo
1.1. Zh otovite l se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro O bjednatele  Dílo, jež zahrnuje 

zh otoven í Předm ětu díla, poskytnutí všech Souvise jících  plnění a předání Dokladů.

Předmět díla
2.1. Předm ětem  díla je  vyh oto ven í projektu prostorové polohy koleje (dále jen „PPK") na 

vybraných  tratích  Správy že lezn ičn í geodézie  Praha (dále jen  „SŽG Praha") ve správě 
O blastn ího  řed ite lstv í (dále jen „O Ř") OŘ Ú stí nad Labem .

2.2. Bližší specifikace Předmětu Díla týka jíc í se OŘ Ústí nad Labem  je  uvedena v Příloze č. 1 této 
Sm louvy.

2.3. Plnění Předm ětu  díla je rozděleno v následujících  etapách:

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz 1/4

http://www.szdc.cz


2.3.1. 1. etapa Předm ětu díla je odevzdání situace a podélného profilu s posuny a zdvihy v m ěřítku 
dle doh od y s m ístně příslušným  SPPK (DGN, PDF), což odpovídá rozsahem  85 % předm ětu 
díla.

2.3.2. 2. etapa je  odevzdání technické zprávy a seznam u so uřadnic hlavních bodů trasy, což 
odpovídá 15 % předm ětu díla.

2.4. Předm ět díla m usí být proveden v souladu s právním i předpisy, norm am i ČSN, technickým i 
norm am i, uvedeným i v příloze č. 1 této Sm louvy.

2.5. Jako st a provedení Předm ětu díla je  určeno vzorem  uveřejněným  na w ebových stránkách 
O bjednatele , dostupné na h ttp ://w w w .szd c.cz/o-nas/organ izacn i-iedn otkv-szd c/szg- 
praha/d oku m en tv-ke-stazen i/p ro iekce.h tm l .

Cena díla
3.1. Cena díla vyh oto ven í projektu PPK ve správě O Ř Ústí nad Labem

Cena ce lkem  bez DPH .....................,- Kč.
Výše DPH 21 % .....................,- Kč.
Cena celkem  vč. DPH .....................,- Kč.

3.2. Fakturace bude provedena na základě faktu ry vystavené Zh otovite lem . Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu po d oko nčení a předání první etapy předm ětu díla, a to na základě 
Předávacího  protokolu  podepsaného oběm a sm luvním i stranam i, ve výši 85 % z celkové ceny 
předm ětu díla, tzn. ve v ý š i ............................. Kč bez DPH.

3.3. Fakturace bude provedena na základě faktu ry vystavené Zh otovite lem . Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu po d oko n čen í a předání druhé etapy předm ětu díla, a to na 
základě Předávacího protokolu podepsaného oběm a sm luvním i stranam i, ve výši 15 %  z 
ce lkové ceny předm ětu díla, tzn. ve v ý š i ............................. Kč bez DPH.

Místo a doba plnění
4.1. M ísto p lnění je  traťový úsek OŘ Ústí nad Labem .
4.2. Term ín  zahájení p lnění je  od účinnosti této Sm louvy.
4.3. Term ín  ukončení plnění:
4.3.1. Term ín  ukončení p lnění 1. etapy Předm ětu díla je do 17. 12. 2018 (viz článek 2.3.1. této 

Sm louvy),
4.3.2. Term ín  ukončení p lnění 2. etapy Předm ětu díla je  do 31. 5. 2018 od u končení 1 etapy (viz 

článek 2.3.2. této Sm louvy).

Záruční doba
5.1. Záru čn í doba činí 24 m ěsíců.

Poddodavatelé
6.1. Na p rovedení Díla se budou podílet poddodavatelé  uvedení v příloze č. 3 této Sm louvy.

Další ujednání
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je  zp ůsobilý  k řádném u a včasném u p rovedení Díla a že disponuje 

takovým i kapacitam i a odborným i znalostm i, které jsou  třeba k řádném u p rovedení Díla.
7.2. Kontaktním i osobam i sm luvních stran jsou:

7.2.1. za O bjednatele: Dana E ichlerová, tel.: 607 099 190, em ail: e ich lerova@ szd c.cz,

7.2.2. za Zhotovitele : p .............................., t e l . : ......................... , e m a il: ................................

7.3. Sm lu vn í strany berou na vědom í, že tato Sm louva podléhá uveřejnění v registru sm luv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštn ích  podm ínkách účinnosti některých sm luv, u veře jňování 

těchto sm luv a o registru sm luv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 

so uh lasí se zveřejněním  údajů o identifikaci sm luvních  stran, předm ětu sm louvy, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření této Sm louvy.

2/4

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotkv-szdc/szg-praha/dokumentv-ke-stazeni/proiekce.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotkv-szdc/szg-praha/dokumentv-ke-stazeni/proiekce.html
mailto:eichlerova@szdc.cz


7.4. Zaslán í Sm louvy správci registru sm luv k uveřejnění v registru sm luv zajišťu je obvykle 

O bjednatel. Nebude-li tato Sm louva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím  

registru sm luv, není žádná ze sm luvních  stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně 

náhradu škody ani jin é  újm y, která by jí  v této souvislosti vzn ik la nebo vzn ikno u t m ohla.

7.5. Sm lu vn í strany výslovně  prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této sm louvě, 

vyjm a částí označených ve sm yslu následujícího odstavce této sm louvy, nepovažují 

za obchodní ta je m stv í ve sm yslu u stanovení § 504 O bčanského zákoníku (dále jen  „obchodní 

ta jem ství"), a že se nejedná ani o inform ace, které nem ohou být v registru sm luv uveřejněny 

na základě u stanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.6. Jestliže  sm luvní strana ozn ačí za své obchodní ta je m stv í část obsahu Sm louvy, která 

v důsledku toho bude pro účely u veřejnění sm louvy v registru sm luv znečite lněna, nese tato 

sm lu vn í strana od p ovědnost, pokud by sm louva v důsledku takového  označení byla 

uveřejněna způsobem  odporujícím  ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran sm louvu 

v registru sm luv uveřejnila. S částm i Sm louvy, které druhá sm lu vn í strana neoznačí za své 

obch od n í ta jem ství před uzavřením  této Sm louvy, nebude O bjednatel jako  s obchodním  

tajem stvím  nakládat a ani od p ovídat za případnou škodu či jinou újm u takovým  postupem  

vzniklou. O značením  obchodního ta jem ství ve sm yslu předchozí věty se rozum í doručení 

p ísem ného ozn ám en í druhé sm lu vn í strany O bjednateli obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí sm lou vy včetně odůvodnění, proč jsou  za obchodní ta je m stv í považovány. 

Druhá sm lu vn í strana je  povinna výslovně uvést, že inform ace, které označila jako své 

obch od n í tajem ství, naplňují současně všechny defin ičn í znaky obchodního tajem ství, tak jak 

je  vym ezeno v u stanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písem ně 

sdělit O bjednateli skutečnost, že takto označené inform ace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajem ství.

7.7. O soby uzavírající tuto Sm louvu za Sm luvní strany so uh lasí s uveřejněním  svých osobních 

údajů, které jsou  uvedeny v této Sm louvě, spolu se sm louvou v registru sm luv. Tento souhlas 

je  udělen na dobu neurčitou.

Závěrečná ujednání
8.1. Tato sm louva se řídí O bchodním i podm ínkam i ke Sm louvě o dílo (číslo Sm lo u vy O bjednatele:

.................... ; číslo Sm lou vy Zh otovite le : .......................), dále jen „O b ch o d n í podm ínky".

O dchylná u jednání ve Sm louvě o dílo m ají před zněním  O bchodních p odm ínek přednost.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že

8.2.1. se zněním  O bchodních podm ínek se před podpisem  této sm louvy seznám il,

8.2.2. v dostatečném  rozsahu se seznám il s veškerým i požadavky O bjednatele  dle této 

Sm louvy, přičem ž si není vědom  žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v souladu s touto Sm louvou.

8.3. Tato Sm louva je  sepsána ve třech vyhotoveních , přičem ž jedno vyh o to ven í obdrží Zhotovitel 

a dvě vyh oto ven í O bjednatel.

8.4. Veškerá práva a povinnosti Sm luvních  stran vyp lýva jíc í ze Sm louvy o dílo a O bchodních 

podm ínek se řídí českým  právním  řádem .

8.5. Sm lu vn í vztahy neupravené Sm louvou o dílo a O bchodním i podm ínkam i se řídí O bčanským  

zákoníkem  a dalším i právním i předpisy.

8.6. V šechny spory vzn ika jíc í ze Sm lo u vy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vů le Sm luvních  stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto  soudy výlučně příslušným i.

8.7. Sm louvu o dílo lze m ěnit pouze písem ným i dodatky.

8.8. Poté, co Zhotovitel poprvé ob d rží spolu se Sm louvou o dílo i O bchodní podm ínky v písem né 

form ě, postačí pro veškeré  další případy Sm luv o dílo m ezi Sm luvním i stranam i pro to, aby se 

Sm louva o dílo řídila O bchodním i podm ínkam i, pokud Sm louva o dílo na O bch od n í podm ínky
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pouze odkáže, aniž by bylo třeba O b ch od n í podm ínky čin it fyzickou so učástí vyh oto ven í 

Sm lo u vy o dílo, neboť Zhotoviteli již  bude obsah O bchodních podm ínek znám ý.

8.9. Pokud některá ustanovení O bchodních podm ínek nebo je jich  část nelze vzhledem  k povaze 

Díla ob jektivně  a zcela zřejm ě použít, pak z takových  ustanovení nebo je jich  částí práva ani 

povinnosti Sm luvním  stranám  nevznikají.

8.10. Zv láštn í podm ínky, na které odkazuje Sm louva o dílo, m ají přednost před zněním  O bchodních 

podm ínek, O bchodní podm ínky se užijí v rozsahu, v jakém  nejsou v rozporu s takovým i 

zvláštn ím i podm ínkam i.

8.11. Tato Sm louva nabývá p latnosti okam žikem  podpisu poslední ze sm luvních  stran. Je-li 

Sm lou va uveřejňována v registru sm luv, nabývá účinnosti dnem  u veřejnění v registru sm luv, 

jin ak  je  účinná od okam žiku uzavření.

Přílohy
1. Bližší sp ecifikace  předm ětu díla týkajíc í se OŘ Ústí nad Labem
2. Seznam  osob, které se budou podílet na p lnění Předm ětu díla -  dopln í Zh otovite l
3. Seznam  poddodavatelů  -  d opln í Zhotovitel

V Praze, d n e ______________  V ___________________ d n e _______

Objednatel Zhotovitel

Ing. Ondřej Červenka
ředitel organ izačn í jed n otky 

Správa že lezn ičn í geodézie Praha

Tato  Sm louva byla uveřejněna prostřednictvím  registru sm luv dne
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Správa železn ičn í dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Bližší specifikace předmětu díla tykající se OŘ Ústí nad Labem

Oblastní ředíte ství Ústí nad Labem
poř.
č. název TÚ rozsah km Termíny plnění

Správa tratí Ústí nad Labem
1 TÚ 1151 Rybniště - Varnsdorf km 0,087-11,459 31.5.2019

2 TÚ 0594 Ústí nad Labem jih - Ústí 
nad Labem západ

km 0,082-0,978 (dvojkolejná 
trať-tunel) 31.5.2019

3 TÚ 0588 žst. Ústí nad Labem západ km 0,017-1,315 31.5.2019

4 TÚ 0861 Děčín východ hor.n.- 
Benešov nad Ploučnicí km 4,100-11,129 31.5.2019

5 TÚ 1171 Mikulášovice dolní nádraží 
- Rumburk km 0,095-17,783 31.5.2019

6 TÚ 1181 Rumburk - Sebnitz km 16,205-26,271 31.5.2019

7 TÚ 0751 Lovosice - Libochovice
km 0,614-0,723 / 13,625- 
14,009 31.5.2019

8 TÚ 1003 Ústí nad Labem-Střekov - 
Ústí nad Labem západ km 0,363-1,461 / 3,016-3,242 31.5.2019

9 TÚ 1132 Žalhostice - Velké 
Žernoseky km 0,048-0,714 31.5.2019

10 TÚ 0591 Ústí nad Labem hl.n. - Most
km 0,5-5,4/10,6-12,3/17,2- 
18,5/22,0-23,9/33,3-43,5 31.5.2019

11 TÚ 0651 Úpořiny - Lovosice km 9,7-35,5 31.5.2019

12 TÚ 1001 Všetaty - Děčín-P.Žleb
km 371,2-407,7/420,0-431,0 
/ 454,8-459,0 31.5.2019

Správa tratí Most
13 TÚ 0102 Droužkovice - Dubina km 1,075-5,707 31.5.2019

14 TÚ 0631 Oldřichov u Duchcova - 
Louka u Litvínova km 42,8-52,9 31.5.2019

15 TÚ 0632 Louka u Litvínova - 
KOVOŠROT Litvínov km 54,1-55,6 31.5.2019

16 TÚ 0503 Žatec - Velichov km 0,0-1,1 31.5.2019
17 TÚ 0671 Řetenice - Úpořiny km 0,589-7,587 31.5.2019

18 TÚ 0661 Ústí nad Labem západ- 
Trmice - Bílina

km 0,7-7,5/13,1-15,1 /18,6- 
19,6/21,7-25,4 31.5.2019

19 TÚ 0693 Podlešín - Obrnice
km 70,793-95,176/98,200- 
115,200 31.5.2019

20 TÚ 0612 Křimov - Bárenstein km 0,311-35,393 31.5.2019
Správa tratí Karlovy Vary

21 TÚ 0181 Tršnice - Fr.L. km 0,4-3,7 31.5.2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: C Z 709 94 234
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22 TÚ 0241 Mariánské Lázně - Karlovy 
Vary dol.n.

km 12,0-13,3 + 27,4-28,3 + 
30,0-31,0 + 32,7-33,4 + 37,9- 
41,9 + 49,6-53,7

31.5.2019

23 TÚ 0502 Mladotice - Žatec
pro PLZ km 137,8- 186,5 a 
pro ÚNL km 186,5-203,38 31.5.2019

24 TÚ 0211 Vojtanov - st.hr. km 55,5 - 59,4 31.5.2019

Jedná se o projekt stávajícího stavu (PSS) osy koleje. PSS bude respektovat ČSN 73 
6360-1 a další související předpisy. PSS bude vyhotoven pro stávající traťovou rychlost (dle 
TTP), bude projekčně způsobem tečna-tečna navazovat směrově a výškově na známé 
projektované stavy (dle stávajících projektů PPK).

PSS bude navržen s přihlédnutím ke stávajícímu stavu GPK vedených bez souřadnic (viz 
nákresné přehledy) na minimální posuny a zdvihy (100mm max. příčný posun, 20mm max. 
záporný zdvih, 100mm max. kladný zdvih). PSS bude respektovat stávající převýšení dle 
nákresných přehledů a dle stávajících mapových podkladů (viz mapové podklady). V případě 
nesouladu převýšení má přednost vyšší převýšení z jednoho z podkladů (pokud bude GPK 
vyhovovat ČSN 73 6360-1). V místě pevných překážek jako jsou výhybky (viz tabulky 
výhybek), mosty bez průběžného štěrkového lože (viz seznam mostů, propustků, tunelů) a 
přejezdy (viz seznam přejezdů) bude PSS navržen s minimálními posuny a zdvihy max. do 
20mm (záporné zdvihy maximálně do -10mm).

V případě, že by konfigurace pevných překážek nedovolila splnit požadavky na příčné 
posuny a zdvihy, nebo v případě, že by pro dodržení normy bylo nutno zasáhnout do pevné 
překážky, bude navrženo řešení vyhovující ČSN 73 6360-1 s tím, že se odůvodní v technické 
zprávě velké směrové posuny na ocelovém mostě, velké záporné zdvihy, úprava převýšení, 
snížení traťové rychlosti apod.

1. Podklady předávané SŽDC zhotoviteli (před vstupním jednáním):
1.1. Druhy předávaných podkladů

a) zaměření osy koleje a překážek (mapové podklady SŽG)
b) stavební projekty, které je nutné respektovat
c) nákresný přehled
d) schémata stanic a ostatních dopraven
e) tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách
f) seznam přejezdů se základními parametry
g) seznam mostů, propustků, tunelů a zárubních a opěrných zdí se základními údaji
h) tabulka č. 6 TTP (tabulka traťových poměrů)

1.2. Termíny předání podkladů zhotoviteli:
a) Poř.č. 1 - 7 , 9 - 1 1 ,  13 - 18 ,21  - 24 -  ihned po podpisu smlouvy
b) Poř.č. 8, 12, 19, 20 -říje n  2018 2

2. Požadavky na vypracování dokumentace:
a) dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv
b) staničení -  stavební kilometráž. Řešení bude dohodnuto na vstupním jednání (určení 

hektometru, navázání na sousední projekty, změny ve staničení, ...)
c) návrh GPK.
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3. Obsah dokumentace:
a) Technická zpráva (potvrzená ČKAIT, PDF)
b) Situace (na mapovém podkladu poskytnutém SŽG) v měřítku 1:1000 (DGN, PDF)
c) Podélný profil s posuny a zdvihy v měřítku dle dohody s místně příslušným SPPK 

(DGN, PDF)
d) Seznam souřadnic hlavních bodů trasy v kopírovatelném formátu (XLS, PDF)

4. Způsob předání dokumentace:
2 x v digitální formě na CD
2 x v listinné formě SŽG po kontrole místně příslušným SPPK 

Digitální dokumentace na CD v otevřené formě:
- soubory ve tvaru: .dgn (MicroStation, min.verze V8), .doc, .xls popř. .docx, .xlsx (MS 

Office)
- souřadnice hlavních bodů budou na tolik platných desetinných míst, kolik umožní SW 

(minimálně 4)
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Správa železn ičn í dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Seznam osob, které se budou podílet na plnění Předmětu díla a kterými Zhotovitel 
prokazoval splnění požadavků profesní způsobilosti a technické kvalifikace 
v návaznosti na hodnotící kritérium v rámci veřejné zakázky

V souladu s požadavky Objednatele pro splnění profesní způsobilostí dle bodu 6.2.2. 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce v návaznosti na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, Zhotovitel předkládá seznam osob, které se 
budou podílet na plnění Předmětu díla. V tomto seznamu je uveden vždy jeden vedoucí 
pracovník, který splňuje profesní způsobilost dle bodu 6.2.2. Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce, technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce v návaznosti na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce a minimálně jeden technik.

Změna v osobě vedoucího pracovníka je možná pouze v závažných a Zhotovitelem řádně 
odůvodněných případech. Zhotovitel je povinen vyžádat si souhlas Objednatele 
s nahrazením vedoucího pracovníka novým vedoucím pracovníkem. Pokud dojde 
k nahrazení vedoucího pracovníka, pak nový vedoucí pracovník musí splňovat požadavky 
pro splnění profesní způsobilosti dle bodu 6.2.2. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, 
technické kvalifikace dle bodu 6.3.2. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce v návaznosti 
na stanovená hodnotící kritéria dle čl. 10 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli ke kontrole kopie všech oprávnění, jimiž prokazoval 
v Zadávací dokumentaci způsobilost a kvalifikaci původního vedoucího pracovníka ve vztahu 
k novému vedoucímu pracovníkovi.

Vedoucí pracovník:1
Jméno, příjmení, titul, počet let praxe/pracovních zkušeností

Seznam techniků:2
Jméno, příjmení, titul

1 Doplní Zhotovitel
2 Doplní Zhotovitel
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: C Z  709 94 234

1/1

http://www.szdc.cz


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA I

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE:................
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:................

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Č Á STI-Ú V O D N Í USTANOVENÍ...................................................................................................................................... 2
ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO......................................................................................................... 3
ČÁST 3 - D ÍLO .....................................................................................................................................................................4
ČÁST 4 -CENA DÍLA...........................................................................................................................................................4
ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA............................................................................................................................................. 5
ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY......................................................................................................................................... 5
ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ.....................................................................................................................................................6
ČÁST 8 -DOBA PLNĚNÍ......................................................................................................................................................6
ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA................................................................................................................................................ 6
ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ........................................................................................................................................... 9
ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA................................................................................................................................................ 9
ČÁST 12 - POD DODAVATELÉ...........................................................................................................................................10
ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.............................................................................................................................11
ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY.................................................................................................... 12
ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA................................................................................................................................12
ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ.........................................................................................................13
ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD...................................................................................................................... 14
ČÁST 18-POJIŠTĚNÍ........................................................................................................................................................ 14
ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ................................................................................................................................... 15
ČÁST 2 0 -SAN KCE............................................................................................................................................................15
ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE...................................................................................................... 16
ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO..............................................................................................................17
ČÁST 2 3 -OSTATNÍ UJEDNÁNÍ........................................................................................................................................ 18

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz 1/19

http://www.szdc.cz


ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto O bchodních podm ínek m ají následující slova význam  u nich uvedený:

1.1. Občanský zákoník -  zákon č. 89/2012 Sb., ob čan ský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.

1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn ěn í pozdějších 

předpisů.

1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zn ěn í pozdějších předpisů.

1.4. SZ  -  zákon č. 183/2006 Sb., o územ ním  plánování a stavebním  řádu (staveb n í zákon), 

ve znění pozdějších  předpisů.

1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  zakázkách, ve zn ěn í pozdějších 

předpisů.

1.6. Objednatel -  Správa že lezn ičn í dopravn í cesty, státn í organizace, IČO 70994234, 

se sídlem  Praha 1 -  Nové M ěsto, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním  

rejstříku ved en ém  M ěstským  soudem  v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhotovitel -  osoba uvedená ve Sm louvě o dílo jako  Zhotovitel; též všech n y osoby, 

které jsou  ve Sm louvě o dílo uvedené na straně Zh otovite le , je-li na straně Zhotovitele  

více než jed n a  osoba.

1.8. Smluvní strany -  O bjednatel a Zhotovitel.

1.9. Smluvní strana -  O bjednatel nebo Zhotovitel dle sm yslu  ujednání.

1.10. Nabídka -  souhrn dokum entů, které Zhotovitel podal jako  návrh do zadávacího  řízení, 

na jeh o ž základě byla uzavřena Sm louva o dílo.

1.11. Smlouva o dílo -  sm louva uzavřená m ezi Sm lu vn ím i stranam i, která odkazuje 

na O bch od n í podm ínky.

1.12. Obchodní podmínky -  tento  text obchodních podm ínek.

1.13. Předmět díla -  věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jin ým  výsledkem , 

specifikovaná ve Sm louvě o dílo.

1.14. Související plnění -  další p ln ěn í (práce, dodávky, služby, činnosti a výkon y), která 

je  Zh otovite l povinen dle Sm lo u vy o dílo poskytn ou t vedle sam otného provedení 

Předm ětu díla.

1.15. Rozhodnutí Objednatele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povo len í či jiné  

výsled ky úkonů orgánů státn í správy, sam osprávy či jiných  subjektů, které pro účely 

Díla nebo v  souvislosti s ním získal nebo do doby d o ko nčen í Díla získá O bjednatel a jež 

O bjednatel Zhotoviteli předal nebo s nim iž se Zh otovite l jin ak seznám il.

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povo len í či jiné  

výsled ky úkonů orgánů státn í správy, sam osprávy či jin ých  subjektů, které je  Zhotovitel 

povinen dle Sm louvy o dílo získat. Jakéko liv  R ozhodnutí Zh otovite le , které není 

v českém  jazyku , m usí být do českého jazyka pře loženo a překlad m usí být úředně 

ověřen.

1.17. Veřejnoprávní podklady -  souhrn Rozhodnutí O bjednatele  a Rozhodnutí Zhotovitele .

1.18. Doklady -  veškeré  listiny, které se vztahují k Předm ětu  díla nebo Souvise jícím u plnění 

a které jso u  třeba k je jich  převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zh otovite le ; veškeré 

další listiny, vyjm a V ýzvy k úhradě, které je  Zh otovite l dle Sm louvy o dílo povinen 

předat O bjednateli. V šech n y D oklady m usejí být v českém  jazyku, nebo v původním  

jazyku  s překladem  do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
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1.19. Dílo -  souhrn veškerých  plnění, která je  Zhotovitel povinen provést za účelem  splnění 

Sm lou vy o dílo; zahrnuje zejm . provedení Předm ětu díla, poskytnutí či provedení 

Souvise jícího  p lnění a dod án í Dokladů.

1.20. Cena díla -  cena za Dílo sjednaná ve Sm louvě o dílo (částka bez DPH).

1.21. Výzva k úhradě -  d aňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle Zo D H P  uhradit 

v souvislosti s provedením  Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 

v souvislosti s provedením  Díla nebo jeho části není dle ZoD PH  povinen uhrad it DPH.

1.22. Vícepráce -  práce, dod ávky nebo služby nad rám ec Sm lou vy o dílo, na je jichž 

provedení se Sm lu vn í strany dohodnou po uzavření Sm lou vy o dílo.

1.23. Méněpráce -  práce, dod ávky nebo služby v rám ci Sm lou vy o dílo, na je jich ž vypuštěn í 

se Sm luvní strany dohodnou po uzavření Sm louvy o dílo.

1.24. Obalový materiál -  palety, dřevěné d esky či jiné  věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo ochrany Předm ětu díla. Dle kontextu Sm louvy o d ílo  se rozum í 

O balovým  m ateriálem  též jed n o tlivý  kus palety, dřevěné d esky nebo jin é  věci.

1.25. Přejímací řízení -  proces, při kterém  Zhotovitel předává a O bjednatel kontroluje 

a přebírá Dílo, nebo je  odm ítá.

1.26. Předávací protokol -  listina osvědčující předání a p řevzetí Díla nebo je h o  části, je jíž  

m in im áln í náležitosti jso u  uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.27. Záruční doba -  doba, do je jíh ož uplynutí je  O bjednatel oprávněn u p latňovat práva 

z vad plnění p oskytnutého Zhotovitelem  na základě Sm lo u vy o dílo; Záru čn í doba činí 

24 m ěsíců.

1.28. TÚDC -  Technická ústředna dopravn í cesty, organ izačn í jed n o tka  O bjednatele .

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. O d p o věď  Sm lu vn í strany na návrh na uzavření Sm lou vy o dílo učiněný druhou Sm lu vn í stranou, 

která vym ezu je  obsah návrhu jin ým i slovy nebo která obsahuje jakéko liv , byť nepodstatné, 

dodatky, odchylky, výh rad y nebo om ezen í není přijetím  návrhu.

3. I pozdní p řije tí návrhu na u zavřen í Sm louvy o dílo má účinky včasn éh o  přijetí, pokud navrhující 

Sm lu vn í strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyro zu m í druhou Sm lu vn í stranu, 

že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem .

4. Plyne-li z písem nosti, která vyjadřu je  přijetí návrhu na u zavřen í Sm lou vy o dílo, že byla 

odeslána za takových  okolností, že by došla navrhující Sm luvní straně včas, kdyby je jí přeprava 

probíhala obvyklým  způsobem , má pozdní přijetí účinky včasn éh o  přijetí, ledaže navrhující 

Sm lu vn í strana bez odkladu vyro zu m í alespoň ústně druhou Sm lu vn í stranu, že považuje návrh 

za zaniklý.

5. Bez ohledu na jakéko liv  oko ln osti nelze přijm out návrh na uzavřen í Sm lo u vy o dílo tak, 

že se Sm lu vn í strana, jíž  je  návrh určen, podle návrhu zachová.

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní 
podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom 
rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní 
podmínky vylučují. Vvloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozděii bez zbytečného 
odkladu po výměně projevů vůle. Smlouva o dílo uzavřena není.

7. Sm louva o dílo m ůže být uzavřena pouze v p ísem né podobě.

3/19



8. Zh otovite l se zavazuje provést na svůj náklad a n ebezpečí pro O bjednatele  Dílo a O bjednatel 

se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 

povinen dle ZoD H P uhradit v so uvislosti s provedením  Díla nebo jeho části DPH.

9. Zhotovitel je  povinen provést Dílo v jakosti, p rovedení a způsobem  uvedeným  ve Sm louvě 

o dílo a zároveň

9.1. v jako sti, provedení a způsobem , jen ž odpovídá vlastn ostem  a způsobu, které 

Zh otovite l popsal nebo které O bjednatel očekával s ohledem  na povahu Díla, 

a to v rozsahu, ve kterém  není v rozporu s jakostí, provedením  a způsobem  sjednaným  

ve Sm louvě o dílo,

9.2. v jako stí, provedení a způsobem , je n ž se hodí k účelu vyp lýva jíc ím u  ze Sm louvy o dílo 

a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterém u se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, 

ve kterém  není v  rozporu s jakostí, provedením  a způsobem  sjednaným  ve Sm louvě 

o dílo,

9.3. v souladu s V eřejno právn ím i podklady,

9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

10. Je-li jako st či p rovedení Předm ětu díla zároveň určeno vzorkem  nebo předlohou, m usí 

Předm ět díla odp ovíd at ja k o stí nebo provedením  vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 

provedení určené ve Sm louvě  o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje  Sm louva o dílo. 

U rčuje-li Sm louva o dílo a vzo rek nebo předloha ja ko st nebo p rovedení rozdílně, nikoliv však 

rozporně, m usí Předm ět díla od p ovíd at Sm louvě o dílo i vzorku nebo předloze.

11. O patřuje-li Zh otovite l věc za účelem  jejího zp raco ván í při provádění Díla, je  povinen opatřit 

věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

12. Je-li so učástí Díla povinnost Zh otovite le  zajistit jakéko liv  Rozhodnutí Zh otovite le , je  Zhotovitel 

povinen p rovést veškeré  činnosti, kterých je k získán í příslušného Rozhodnutí Zhotovitele  

třeba.

ČÁST 3 - DÍLO

ČÁST 4 - CENA DÍLA

13. Cena díla zahrnuje veškeré  náklady Zhotovitele  spojené se sp ln ěn ím  je h o  povinností 

vyp lývajících  ze Sm louvy o dílo a O bchodních podm ínek a zisk Zhotovitele .

14. O bjednatel nen í povinen hradit v souvislosti se Sm louvou o dílo žádné jin é  finan ční částky, než 

Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jin ak (tím  není dotčeno právo 

Zhotovitele  na případnou úhradu sm lu vn í pokuty, úroků z prodlení, či jin ých  sankcí, a právo na 

náhradu škody způsobené O bjednatelem ).

15. Cena díla obsahuje  p ředp oklád an ý vývoj cen vstupních  nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoD H P uhradit v souvislosti s provedením  Díla nebo jeho části DPH, 

je  O bjednatel povinen Zh otovite li takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

17. Cenu díla lze m ěnit pouze za podm ínek uvedených v části Zm ěna ceny Díla (viz ČÁST 5 - 

O bchodních podm ínek).

18. Konečné fin an čn í částky na faktu rách /daň ových  dokladech nesm í být zaokrou h lo ván y na celé 

Kč. O bjednatel nebude akcep tovat zaokrouhlen í a haléřové vyro vn án í v případě uvedení na 

faktu ře/d aň ovém  dokladu nebude hradit.
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ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

19. Zm ěna ceny díla je  m ožná pouze v případě

19.1. v ícep rací nebo m éněprací,

19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole pro jektové  dokum entace předané mu O bjednatelem  

vad y nebo je jí nevhodnost či neúplnost, které m ají vliv na náklady Zhotovitele ,

19.3. v jiných  případech jen  pokud se na tom  Sm lu vn í strany dohodnou.

20. V  případě v íceprací i m éněprací Zh otovite l provede ocenění je jich  soupisu jed n o tko vým i 

cenam i po ložkového rozpočtu, je-li ve Sm lou vě  o dílo zahrnut.

21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém  rozpočtu obsaženy nebo položkový 

rozpočet není ve Sm louvě o dílo zahrnut, užije se pro je jich  ocen ěn í cena obvyklá.

22. V  případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokum entace , kterou předal 

O b jedn atel Zhotoviteli, je -li taková pro jektová dokum entace so učástí Sm lou vy o dílo, mají-li 

takové  vady, nevhodnosti nebo neúplnosti v liv  na náklady Zhotovitele , p ostupují sm luvn í 

stran y obdobně jako  při o ceň ován í v ícep rací nebo m éněprací.

23. Zm ěnu Ceny díla lze provést jen  uzavřením  dodatku  ke Sm louvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. O b jedn atel neposkytuje zálohy.

25. Zh o to vite l vyúčtuje  O bjednateli Cenu díla a případnou DPH V ýzvou k úhradě.

26. Cenu díla a případnou DPH je O bjednatel povinen uhradit Zh otoviteli do 30 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Sm louvy o dílo proveden též zku šeb n í provoz, pak do 30 dnů ode 

dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skon čení zkušebního provozu 

později než převzetí Díla O bjednatelem .

27. Cena díla a případná DPH je  uhrazena dnem  je jich  odepsání z bankovního účtu O bjednatele .

28. Je-li V ýzva k úhradě fakturou, m usí o b sah o vat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a n áležitosti stanovené v §435 O bčanského zákoníku.

29. Je-li V ýzva k úhradě daňovým  dokladem , m usí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoD PH  a náležitosti stanovené v §435 O bčanského zákoníku.

30. Výzva k úhradě m usí vžd y obsahovat číslo Sm lo u vy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, 

je jí přílohou m usí být vžd y jed n o  vyh o to ve n í Protokolu  o p řevzetí potvrzeného O b jednatelem . 

Ve výzvě  k úhradě m usí být vždy uvedeny ja ko  identifikace O bjednatele  nejm éně následující 

údaje:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 -  Nové M ěsto  

IČO: 709 94 234

O bchodní rejstřík u M ěstského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

31. Výzvu k úhradě je  Zhotovitel povinen d oru čit O bjednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15 
dnů před uplynutím  doby uvedené v odstavci 25 O bchodních podm ínek.

32. Sp latn ost V ýzvy k úhradě m usí být stan oven a tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 

stan oven á v odstavci 25 O bchodních podm ínek.

33. Stan oví-li Výzva k úhradě sp latnost delší než je  jako  m in im áln í stanovena v předchozím  

odstavci, je  O bjednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě sp latnosti určené 

ve V ýzvě  k úhradě.

34. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým  plátcem  nebo daňový doklad zhotovite le  bude obsahovat 

číslo  bankovního účtu, na který má být p lněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném  registru 

spo leh livých  účtů, je  ob jednatel oprávněn z finančního p lnění uhradit daň z přidané hodnoty 

přím o m ístně a věcně příslušném u správci daně zhotovitele.
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35. Je-li ve Sm louvě  o dílo výslovně  stanoveno, že Zhotovitel bude předávat O bjednateli Dílo 

po částech, je  Zhotovitel oprávn ěn  vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 

co O bjednatel převezm e příslušnou část Díla. U stanovení odstavců  26 - 33 O bchodních 

podm ínek se užijí obdobně.

36. U stanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 -MÍSTO PLNĚNÍ

37. Zhotovitel je  povinen předat O bjednateli Dílo v m ístě, jež vyp lývá ze Sm louvy o dílo. Nelze-li 

takto m ísto předání Díla zjistit, vyzve  Zhotovitel O bjednatele , aby sdělil, ve kterém  m ístě 

má Zhotovitel O bjednateli Dílo předat. Nesdělí-li O bjednatel m ísto p lnění do 5 pracovních  dnů 

ode dne doru čen í výzvy Zh otovite le , je  Zhotovitel povinen Dílo předat O bjednateli v sídle 

O bjednatele.

ČÁST 8 -DOBA PLNĚNÍ

38. Zhotovitel je  povinen zahájit provád ěn í Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Sm louvy 

o dílo.

39. Je-li so učástí povinností Zh o to v ite le  doprava Díla po jeh o  zh o to ven í do m ísta plnění 

dle Sm lou vy o dílo, je  Zh otovite l povinen dopravit Dílo do m ísta p ln ěn í v pracovní den v době 

od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zh o to vite l Dílo O bjednateli v jiné než uvedené době, je  O bjednatel 

oprávněn od m ítn ou t Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím  Díla. Připadne-li konec 

sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zh otovite l v prodlení, dodá-li Dílo 

nejblíže n ásledující pracovní den v časovém  rozm ezí dle tohoto  odstavce.

40. Není-li stanoveno jinak, je  Zh otovite l povinen začít s plněním  svých povin n ostí vždy 

bez zbytečného odkladu.

41. Zjistí-li Zh otovite l jakéko liv  sku tečn osti, které by m ohly m ít vliv na dobu plnění, je  Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu O bjednatele  o takových  skutečnostech  inform ovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

42. Zhotovitel provede Dílo s p otřebnou péčí v ujednaném  čase a obstará vše, co je  k provedení 

Díla potřeba.

43. Pří provádění Díla postupuje Zhotovitel sam ostatně, je  však vázán  příkazy O bjednatele 

ohledně způsobu provádění Díla.

44. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění O bjednatele , týka jíc í se realizace Díla 

a u p ozorňující na m ožné p o ru šo ván í sm luvních i právním i p ředpisy stanovených  povinností 

Zhotovitele.

45. Zhotovitel je  povinen upozornit O bjednatele  bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od O bjednatele  nebo příkazů daných mu O bjednatelem  k p rovedení Díla, 

jestliže  Zh otovite l m ohl tuto n evhodnost zjistit při vyn aložen í odborné péče.

46. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném  provádění Díla, Zh otovite l je  v nezbytném  

rozsahu přeruší až do vým ěn y věci nebo zm ěny příkazu; trvá-li O bjednatel na p rovádění Díla 

s použitím  předané věci nebo podle daného příkazu, má Zh otovite l právo požadovat, aby tak 

O bjednatel učinil v písem né form ě.

47. Doba stanovená pro d o ko n čen í Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením  

dle předchozího  odstavce.
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48. Trvá-li O bjednatel na provádění Díla s použitím  předané věci nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nem á O bjednatel práva z vady Díla vzn ik lé  

pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram
49. Je-li dle Sm louvy o dílo vyžadován Harm onogram  p rovádění Díla, je  Zhotovitel povinen 

je j předložit O bjednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Sm lo u vy o dílo, nejpozději však 

do 10 dnů ode dne uzavření Sm louvy o dílo.

50. Zh otovite l je  povinen udržovat harm onogram  v aktuálním  stavu a v případě zm ěny vžd y předat 

O bjednateli bezodkladně aktualizovaný harm onogram .

Kontrola provádění prací
51. O bjednatel je  oprávněn kontro lovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 

Dílo v rozporu s povinnostm i vyp lývajíc ím i ze Sm louvy o dílo, O bchodních podm ínek, 

V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je  O bjednatel oprávněn 

d ožad ovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vad y vzniklé vad ným  prováděním  a Dílo prováděl 

řádným  způsobem . Jestliže  tak Zh otovite l neučin í v přim ěřené lhůtě, jedná se o podstatné 

poru šen í Sm louvy o dílo.

52. Zh otovite l je  povinen písem ně vyzvat O bjednatele  ke kontro le  a prověření prací, které v 

dalším  postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupným i. Zhotovitel je  povinen vyzvat 

O bjednatele  nejm éně 3 pracovní dny před term ín em , v něm ž budou předm ětné práce zakryty 

nebo znepřístupněny.

53. Před zakrytím  nebo znepřístupněním  prací je  Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fo to d o ku m entaci prací a předat ji O bjednateli v  d ig itální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 

zbytečného odkladu po pořízení fotod oku m entace.

54. Pokud se O bjednatel ke kontrole přes včasné písem né vyzván í nedostaví, je  Zh otovite l 

oprávn ěn  předm ětné práce zakrýt. Bude-li se v tom to případě O bjednatel dodatečně 

p ožadovat je jich  odkrytí, je  Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady O bjednatele . 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím  prací, opravou chybného stavu a následným  zakrytím  Zhotovitel.

55. O bdobně bude-li O bjednatel požadovat vyko n án í zvláštních zko ušek nebo ověřen í jakéko liv  

části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Sm louvě o dílo, O bchodním  

podm ínkám , V eřejno právn ím  podkladům , právním  předpisům  nebo příslušným  ČSN, a bude-li 

zjištěno, že p odezřen í bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním  zkoušek nebo 

ověřen ím  Zhotovitel.

56. Zh otovite l je  povinen um ožnit výkon techn ickéh o  a autorského dozoru.

Kontrolní dny
57. Pro ú čely kontroly průběhu provád ěn í Díla m ůže O bjednatel nebo jím  pověřená osoba provést 

ko ntro ln í dny v term ínech  nezbytných pro řádné provádění kontroly.

58. Kontroln ích  dnů se zúčastn í zástupci O bjednatele  případně osob vykonávajících  funkci 

techn ickéh o  dozoru a autorského dozoru.

59. Zástupci Zhotovitele  jso u  povinni se kontroln ích  dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 

na ko ntro ln í den své poddodavatele  p odíle jící se v souladu se Sm louvou o dílo a O bchodním i 

p odm ínkam i na p rovádění Díla.

60. Kon tro ln í dny vede O bjednatel nebo jím  pověřená osoba.

61. O bsahem  kontroln ího dne je  ze jm éna zpráva Zhotovitele  o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připom ínky a podněty osob vykon ávajících  funkci techn ickéh o  a autorského dozoru 

a stan oven í případných nápravných op atřen í a úkolů.

62. O bjednatel nebo jím  pověřená osoba pořizuje z kontroln ího dne zápis, který předá všem  

zúčastněným .
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Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
63. O bjednatel je  oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při p rovádění díla, 

kontrolu , zda tyto  osoby nejsou pod vlivem  a lkoholu  nebo návykové látky. O soby O bjednatele  

oprávněné k provádění této kontro ly určí ředitel organ izačn í je d n o tky  SŽD C opatřením . 

V podm ínkách Ředitelství SŽD C vydá toto op atřen í ředitel odboru personálního.

64. Zh otovite l sezn ám í své zam ěstnance a osoby, které používá při provád ěn í díla s povin n ostí 

podrobit se kontrole prováděné O bjednatelem .

65. Kontrola bude prováděna orientačn í dechovou zkouškou na přítom nost alkoholu  a slinným  
testem  na přítom nost návykových látek.

66. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 -  3.5 a části čtvrté body 4.2 -  4.5 Pokynu 

gen eráln ího  ředitele č. 3/2011 „D o držován í zákazu požívání a lkoholických  nápojů a užívání 

jin ých  návykových látek" č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011.

67. Pozitivn í výsled ek ověřen í bude neprodleně o zn ám en  Zhotoviteli (te lefon icky, em ailem ).

68. N áklady na vyšetřen í v případě pozitivn ího výsled ku  uhradí Zhotovitel.

69. V  případě pozitivního výsledku  kontro ly nesm í dotčená osoba Zh otovite le  pokračovat ve 
vykon ávan é činnosti a bude j í  odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované že lezn ičn í 
d op ravn í cesty SŽDC".

70. V  případě, že osoba, kterou Zh otovite l používá při provádění díla, se odm ítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem  alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osob y dosaženo 
pozitivn ího  výsledku  kontroly, je  O bjednatel oprávn ěn  na základě poso uzen í souvise jících  
okolností, uplatnit vůči Zhotovite li sankci až do výše  100 000,- Kč za každý jed n o tlivý  případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
71. Zh otovite l se zavazuje dod ržet při provád ěn í Díla veškeré  podm ínky vyp lýva jíc í 

z V eřejno právn ích  podkladů.

72. Pokud nesplněním  těchto p odm ínek vznikne O bjednateli škoda, je  Zh otovite l povinen nahradit 

škodu v plném  rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nem ohl zabránit ani v případě vyn alo žen í 

veškeré  m ožné péče, kterou na něm lze spravedlivě  požadovat.

Použité materiály a výrobky
73. Zh otovite l se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný m ateriál, o kterém  

je  v době jeh o  užití znám o, že je  škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je  povinen na vyzván í 

O bjednatele  provést nápravu, p řičem ž veškeré  náklady s tím  spojené nese Zhotovitel.

74. Zh otovite l se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije  m ateriály, které nem ají požadovanou 

certifikaci či předepsaný p rů vod n í doklad, je -li to pro je jich  použití nezbytné podle Sm louvy 

o dílo, O bchodních podm ínek, V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů nebo příslušných 

ČSN. Certifikace a průvodní doklad y Zhotovitele  použitých m ateriálů  jso u  so učástí Dokladů. 

Částečné plnění
75. Nabízí-li Zhotovitel O bjednateli částečné p lnění Předm ětu díla, aniž by částečné p lnění bylo 

výslovně  sjednáno ve Sm lou vě  o dílo, nen í O bjednatel povinen částečn é  p lnění přijm out. 

Přijm e-li O bjednatel částečné plnění, je  Zh otovite l povinen nahradit O bjednateli zvýšené 

náklady způsobené mu částečným  plněním .

Ostatní ujednání
76. V ícepráce  lze provést a m éněpráce neprovést až poté, co budou vícep ráce  nebo m éněpráce 

doh od n u ty včetně zm ěn Ceny díla dodatkem  ke Sm louvě o dílo. Provede-li Zhotovitel 

v ícep ráce  v rozporu s tím to odstavcem , ponese náklady na ně ze svého.

77. Dojde-li k jakém u ko liv  úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvise jících  s prováděním  

Díla je  Zhotovitel povinen zabezpečit vyše třen í úrazu a sep sán í příslušného záznam u. 

O bjednatel je  povinen poskytn ou t Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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78. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od O bjednatele  v souvislosti s D ílem  ani žádný 

Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího p ísem ného svo len í O bjednatele užít k jiným  

účelům , než je  provedení Díla, zejm éna je  nesm í poskytnout třetím  osobám .

79. Zh otovite l je  povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případným i jiným i 

d od avate li O bjednatele, a to dle pokynů udělených O bjednatelem  a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby um ožnil ostatním  d odavatelům  v  co největší m íře plnit je jich  

závazky.

80. O bjednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli so učin n ost při provádění Díla v rozsahu 

a způ sob em , ve kterém  lze tuto součinnost po O bjednateli spravedlivě  požadovat. Bude-li 

Zh otovite lem  požadována po O bjednateli jakáko liv  so učin n ost dle předchozí věty, je  Zhotovitel 

povinen O bjednatele  k je jím u  poskytnutí s dostatečným  předstihem  vyzvat a ve výzvě 

jí d ostatečně  specifikovat.

81. Zh otovite l na sebe přebírá n ebezpečí zm ěny oko ln ostí ve sm yslu  §1765 O bčanského zákoníku.

82. U stan oven í §1912, §2595 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

83. U stavení této části se užijí v případě, že ze Sm louvy o dílo nebo z povahy Předm ětu díla 

vyp lývá, že má být proveden zku šeb n í provoz.

84. Zkušebním  provozem  se prověřuje, zda Předm ět díla je  za předpokládaných provozních 

a výrob n ích  podm ínek schopen d osahovat výkonů (param etrů) v kvalitě a m nožství 

stan oven ých  Sm louvou o dílo, O bchodním i podm ínkam i, V eřejno právn ím i podklady, právním i 

předpisy a příslušným i ČSN.

85. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného 
provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

86. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 
nebo příslušné ČSN jinak.

87. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude 
Předmět díla vykazovat.

88. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro 
zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

89. Bude-li k posledním u dni doby zkušebního provozu Před m ět díla vykazovat vad y bránící 

užívání, prodlužuje se délka trván í zkušebního provozu o dobu dle dohody Sm luvních  stran, 

jin ak  o 24 hodin.

90. Ú spěšné p rovedení zkušebního provozu je  podm ínkou p řevzetí díla O bjednatelem .

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

91. U staven í této  části se užijí v případě, je-li Dílo po svém  zh otoven í za účelem  předání 

O b jednateli přepravováno.

92. Je-li dle Sm lou vy o dílo nebo zvyklostí třeba Předm ět díla zabalit, Zhotovitel Předm ět díla 

zabalí dle Sm lou vy o dílo; není-li u jednání o balení Předm ětu díla ve Sm louvě o dílo, pak dle 

zvyklostí, a není-li jich , pak způsobem  potřebným  pro u chování Předm ětu díla a jeh o  ochranu.

93. Jestliže  Zh otovite l označí O b alový m ateriál nejpozději do dob y převzetí Předm ětu díla 

O bjednatelem  jako  vratný, a to přím o na O balovém  m ateriá lu , v D okladech nebo jiným  

zře jm ým  způsobem , ze kterého bude zřejm é, který O b alový m ateriál je  vratný, je  O bjednatel 

oprávněn předat Zh otoviteli při předávacím  řízení (viz ČÁ ST 13 - O bchodních podm ínek) stejné 

m n ožstv í O balového m ateriálu  téhož druhu a srovnate lného nebo nižšího stupně opotřebení.
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V  rozsahu předání O balového m ateriálu  O bjednatelem  Zh otovite li dle předchozí věty  zaniká 

právo Zhotovitele  na vrácení O balového m ateriálu.

94. V  rozsahu, v něm ž O bjednatel nevrátí vratn ý O balový m ateriál Zhotoviteli dle předchozího 

odstavce, je  Zhotovitel oprávněn O bjednateli vyúčtovat zálohu na vratn ý O b alový m ateriál. 

V ýše zálohy nesm í přesáhnout dvo jn áso bek pořizovací ceny O balového m ateriálu.

95. Doposud nevrácený vratný O balový m ateriál je  O bjednatel povinen na v lastn í náklady dopravit 

do sídla Zhotovitele , a to nejpozději do jed n oh o roku od p řevzetí Předm ětu díla O bjednatelem . 

O bjednatel je  oprávněn nahradit n evrácený vratn ý O balový m ateriál O balovým  m ateriálem  

stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 

p řevzetí vráceného O balového m ateriálu  nebo jeho náhrady Zhotovitelem , je  Zhotovitel 

povinen vrátit O bjednateli zap lacenou zálohu na vratn ý  O balový m ateriál. Nevrátí-li 

O bjednatel dosud nevrácený vratn ý  O b alový m ateriál nebo O balový m ateriál stejného druhu 

a srovnate lného nebo nižšího stupně o p otřeben í ani do dvou let od převzetí Předm ětu díla 

O bjednatelem , stává se nevrácený vratn ý  O balový m ateriál v lastn ictvím  O bjednatele  a složená 

záloha se stává vlastn ictvím  Zhotovitele .

96. Pokud Zhotovitel Předm ět díla O bjednateli odesílá prostřednictvím  d opravce, um ožní 

Zh otovite l O bjednateli uplatn it práva z přepravn í sm lo u vy vůči dopravci, pokud o to 

O bjednatel Zhotovitele  požádá.

97. Pokud Zhotovitel Předm ět díla O bjednateli odesílá prostřednictvím  dopravce, je  Zhotovitel 

povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předm ět díla byl dodán O bjednateli v době 

uvedené v odstavci 39 O bchodních podm ínek.

98. Je-li třeba provést vylo žen í Předm ětu díla z dopravního prostředku, je  vy lo žen í povinen 

provést Zh otovite l na své náklady.

99. Je-li O bjednatel v prodlení s převzetím  Předm ětu díla, uchová je j Zhotovitel, m ůže-li s ním 

nakládat, pro O bjednatele způsobem  přim ěřeným  oko ln ostem . Převzal-li O bjednatel Předm ět 

díla, který zam ýšlí odm ítnout, uchová je j způsobem  přim ěřeným  okolnostem . Sm lu vn í strana, 

která uchovává Předm ět díla pro druhou Sm lu vn í stranu, má právo na náhradu účelně 

vyn aložen ých  nákladů spojených s uchováním  Předm ětu díla, nem ůže je j však za účelem  

zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

100. Zh otovite l je  oprávněn pověřit provedením  části Díla tře tí osobu - poddodavatele . Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele  tak, jako  by činnost prováděl sám.

101. Zhotovitel je  oprávněn pověřit provedením  části Díla poddodavatele pouze, pokud 

je  poddodavatel uveden v příloze Sm lou vy o dílo.

102. Zhotovitel se zavazuje, že p oddodavatelé  sp ln í všechny povinnosti vyp lýva jíc í Zhotoviteli 

ze Sm louvy o dílo, a to přim ěřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

103. Zhotovitel se zavazuje, že p oddodavatelé , kterým i prokazoval sp lnění kvalifikace v zadávacím  

řízení, se budou podílet na p roveden í příslušné věcně vym ezené části Díla v rozsahu 

dle N abídky Zhotovitele.

104. Zhotovitel je  oprávněn zm ěnit poddodavatele  pouze s předchozím  písem ným  souhlasem  

O bjednatele . O bjednatel vydá p ísem ný souhlas se zm ěnou do 10 dnů od d o ru čen í žádosti 

Zhotovitele . O bjednatel souhlas se zm ěnou nevydá, pokud

104.1. prostřednictvím  původního poddodavatele  Zh otovite l v zadávacím  řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude m ít stejnou či vyšší kvalifikaci ja ko  původní 

n ahrazovaný poddodavatel nebo

104.2. po O bjednateli nelze spraved livě  požadovat, aby s takovou  zm ěnou souhlasil.
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ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

105. Závazek Zhotovitele  provést Dílo je  splněn jeh o  dokončením  a převzetím  Díla O bjednatelem , 

včetně převzetí veškerých  Dokladů.

106. So u částí Dokladů je  dle povahy a charakteru  Díla též

106.1. dodavatelská výro b n í a d ílenská dokum entace,

106.2. atesty, záru čn í listy, p roh lášení o shodě všech věcí, je ž  byly použity při provádění Díla,

106.3. zápisy a osvěd čení o všech předepsaných zkouškách, m ěřeních,

106.4. d okum enty osvěd ču jící průběh zkušebního provozu,

106.5. servisn í plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,

106.6. doklady o zab ezp ečen í likvidace odpadů v souladu s právním i předpisy,

106.7. fo tod oku m entace  z průběhu provádění Díla, ze jm éna fotodokum entace  prací 

a konstrukcí, které byly dalším  postupem  prací zakryté nebo jin a k  znepřístupněné,

107. V  případě, že Sm louva o dílo, O bch od n í podm ínky, V eře jn o p rávn í podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN předepisu jí provedení zkoušek, revizí, atestů  a m ěření či zajištění 

proh lášení o shodě týkajících  se Díla, je  Zhotovitel povinen zajistit je jich  úspěšné provedení 

před předáním  Díla O bjednateli.

108. O bjednatel Dílo převezm e za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Sm louvě o dílo, 

O bchodním  podm ínkám , V eřejnoprávn ím  podkladům , právním  předpisům  a příslušným  ČSN, 

je  dokončeno (plně funkčn í), a je  prosté vad s výjim kou o jed inělých  drobných vad, které sam y 

o sobě ani ve sp o jen í s jin ým i nebrán í užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným  způsobem  neom ezují.

109. Sp ln ěn í podm ínek pro předání Díla bude ověřeno v rám ci p ře jím acího řízení. Zhotovitel 

je  povinen písem ně vyzvat O bjednatele  k p řevzetí Díla (zahájení pře jím acího řízení). Pře jím ací 

řízen í bude O bjednatelem  zahájeno do 5 pracovních dnů po ob d ržení písem né výzvy 

Zhotovitele .

110. O bjednatel je  oprávněn přizvat k účasti v přejím acím  řízení i jin é  osoby, je jich ž účast pokládá 

za nezbytnou.

111. O průběhu přejím acího řízení bude Zhotovitelem  pořízen zápis s iden tifikací vad Díla, pokud 

budou v průběhu přejím acího řízení zjištěny. Zápis bude použit ja ko  podklad pro zpracování 

Předávacího protokolu. Zp raco ván í návrhu Předávacího protokolu  za jistí Zhotovitel.

112. Předávací protokol obsahuje

112.1. výslovn ý so uhlas O bjednatele  s převzetím  Díla

112.2. datum  p řevzetí Díla,

112.3. proh lášení O b jednatele , zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradam i,

112.4. soupis zjištěných  vad nebránících řádném u užívání Díla,

112.5. dohodnuté lhůty k od stran ění zjištěných vad nebo jiná o p atřen í (byla-li dohodnuta),

112.6. soupis Dokladů předaných Zh otovite lem  O bjednateli.

113. O bjednatel převezm e Dílo bez výhrad, je-li v předávacím  řízení zjištěno, že Dílo je  prosté vad.

114. Převezm e-li O bjednatel Dílo s výhradam i, postupují Sm lu vn í strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců 143 - 157 O bchodních podm ínek, p řičem ž pro od stranění vad platí 

doba sjednaná v Předávacím  protokolu, jin ak  doba 15 d n í od oboustranného podpisu 

Předávacího protokolu  a za reklam aci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím  

protokolu  podepsaném  O bjednatelem .

115. V  případě, že O bjednatel Dílo nepřevezm e, bude m ezi Sm lu vn ím i stranam i sepsán záznam  

s uvedením  důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením  stan ovisek Sm lu vn ích  stran. Zp raco ván í 

záznam u zajistí Zhotovitel.

116. V  případě nepřevzetí Díla Sm lu vn í stran y sjed n ají lhůtu pro o d stran ě n í zjištěných vad. Nebude- 

li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jin ak  do 15 dní, je  O bjednatel oprávněn zajistit
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od stran ěn í vady jin ou  odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele . Veškeré  náklady 

vzn ik lé  O bjednateli v souvislosti s odstraněním  vad y způsobem  dle předchozí věty  je  Zhotovitel 

povinen O bjednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vad y 

i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. N áklady na o d stran ění v těchto  

sporných případech nese až do vyjasněn í nebo do vyřešen í rozporu Zh otovitel. Po od stran ění 

vad vyzve  Zhotovitel O bjednatele k zahájení náhradního přejím acího řízení, které O bjednatel 

zah ájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od ob d ržení výzvy Zhotovitele .

117. Podpisem  Předávacího protokolu nebo záznam u o nepřevzetí Díla je  pře jím ací řízení 

ukončeno.

118. Pro průběh náhradního přejím acího řízení se užijí u stan oven í odstavců 108 - 117 O bchodních 

p odm ínek obdobně.

119. Připouští-li to povaha Předm ětu díla, a není-li sjednán zku šeb n í provoz, má O bjednatel právo, 

aby byl Předm ět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeh o  funkce.

120. U stan oven í §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 O bčanského zákoníku 

se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

121. V lastn ické  právo k Dílu náleží od počátku O bjednateli.

122. V lastn ické  právo k dodávkám  m ateriálu  a jiných  hm otných m ovitých věcí nabývá O bjednatel 

okam žikem  je jich  zapracování do Díla, učiněním  so učástí Díla nebo jakým ko liv  funkčn ím , 

estetickým  či jin ým  spojením  s Dílem .

123. V lastn ické  právo k jakékoli dokum entaci vztahu jíc í se k Dílu, která není autorským  dílem , 

nabývá O bjednatel okam žikem  je jíh o  vyhotovení.

124. Je-li v lastn íkem  Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 O bčanského zákoníku vlastn ík  

pozem ku, užijí se u stanovení odstavců 121 a 122 přim ěřeně.

12 5. N ebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na O bjednatele  p řechází okam žikem  ob oustranného 

podpisu Předávacího  protokolu. Pokud nebyly s Předm ětem  díla předány zároveň též všech n y 

Doklady, nese Zhotovitel n ebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do je jich  

převzetí O bjednatelem .

126. N áklady nutné k od stranění škod y na Díle vzn ik lé  v době, kdy n ebezpečí škody nese 

Zh o to vite le , hradí Zhotovitel v plném  rozsahu a tyto  náklady nem ají vliv na Cenu díla.

127. Ško d y na Díle vzn ik lé  v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele , je  povinen Zhotovitel 

od stran it v součinnosti s O bjednatelem  jako  v lastn íkem  poškozené věci a dle jeh o  pokynů.

128. U stan oven í §2599 O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

129. Zh otovite l se zavazuje, že Dílo bude v okam žiku jeh o  převzetí O bjednatelem  vyh ovovat všem  

požadavkům  na dílo stanoveným  Sm louvou o dílo, O bchodním i podm ínkam i, V eřejno právn ím i 

podklady, právním i předpisy a příslušným i ČSN.

130. Zh otovite l se zavazuje, že Dílo bude vyh ovovat též p lnění nabídnutém u Zhotovitelem  

v Nabídce.

131. Dílo m usí být prosté všech faktických  a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k něm u 

uplatňuje právo třetí osoba.

132. Zh otovite l se zavazuje (poskytuje O bjednateli záruku), že Dílo a veškeré  jeh o  části si po celou 

dobu od okam žiku  jeh o  p řevzetí O bjednatelem , až do uplynutí Záručn í doby zachová v lastn osti 

stan oven é v odstavcích  129 -1 3 1  O bchodních podm ínek.
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133. Záru čn í doba začíná běžet dnem  převzetí Díla O bjednatelem , nebo je h o  poslední části, je-li 

Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je -li dle 

Sm louvy o dílo vyžadován a nastane-li okam žik úspěšného u končení zkušebního provozu 

později než okam žik převzetí Díla, resp. jeho p oslední části.

134. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže  při převzetí O bjednatelem  nebo kdykoliv 

od převzetí O bjednatelem  do konce Záru čn í doby nebude m ít v lastnosti stan oven é v 

odstavcích  129 -1 3 1  O bchodních  podm ínek.

135. O bjednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou m usel 

s vynaložením  obvyklé  pozornosti poznat již  při u zavřen í Sm louvy o dílo.

136. O bjednatel nem á práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 

na věci na O bjednatele  vn ě jší událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zh otovite l nebo jakáko liv  

třetí osoba, je jím ž prostřednictvím  plnil své povinnosti vyp lýva jíc í ze Sm lou vy o dílo.

137. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívajíc í v op o třeben í Předm ětu díla, které je  obvyklé  u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako  Předm ět díla.

138. Zhotovitel odpovídá za vad y sp očíva jíc í v op o třeben í Předm ětu díla, ke kterém u do konce 

Záru čn í doby vzhledem  k požadavkům  Sm louvy o dílo, O bchodních podm ínek, V eřejno právn ích  

podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jako st a p rovedení Předm ětu díla nem ělo 

dojít.

139. Zhotovitel nenese odpověd n ost za vady způsobené O bjednatelem  nebo třetím i osobam i, 

ledaže O bjednatel nebo takové osoby p ostupovaly v souladu s D oklady nebo pokyny, které 

obdrželi od Zhotovitele .

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

140. O dpovídá-li Zhotovitel za vad y Díla, má O bjednatel práva z vadného plnění.

141. O bjednatel je  oprávněn vad y reklam ovat u Zh otovite le  jakým ko liv  způsobem , preferovaná 

je  písem ná form a. Zhotovitel je  povinen přijetí reklam ace bez zbytečného odkladu p ísem ně 

potvrdit. V  reklam aci O bjednatel uvede popis vad y nebo uvede, ja k  se vada projevuje.

142. Vada je  uplatněna včas, je -li p ísem ná form a reklam ace odeslána Zh otovite li nejpozději 

v poslední den Záručn í doby. Připadne-li konec Záru čn í doby na sobotu, neděli nebo svátek, 

je  vada včas uplatněna, je-li p ísem ná form a reklam ace odeslána Zh otoviteli nejblíže n ásledující 

p raco vní den.

143. Má-li Předm ět díla vady, za které Zhotovitel od p ovídá, má O bjednatel právo

143.1. na od stran ění vady dodáním  nového Předm ětu díla nebo jeh o  části bez vady, pokud 

to není vzh ledem  k povaze vady zcela zře jm ě nepřim ěřené, nebo dodání ch yb ě jící části 

Předm ětu díla,

143.2. na o d stran ění vady opravou Předm ětu díla nebo jeho části,

143.3. na přim ěřenou slevu z Ceny díla, nebo

143.4. odstoupit od Sm louvy o dílo.

144. O bjednatel je  oprávněn p ožadovat od stranění vad dodáním  nového Předm ětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po je jí opravě opětovně, nebo nem ůže-li O bjednatel 

řádně užívat Předm ět díla nebo je h o  část pro v ě tší počet vad.

145. O bjednatel je  oprávněn nároky dle odstavce 143 kom binovat, je -li to vzh ledem  k okolnostem  

m ožné. O bjednatel není oprávněn kom binovat nároky, které si navzájem  odporu jí (např. 

dodání nové části Předm ětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předm ětu díla).

146. O bjednatel sd ě lí Zhotoviteli vo lbu  nároku z vad y v reklam aci, nebo bez zbytečného odkladu 

po reklam aci. Provedenou vo lbu  nem ůže O bjednatel zm ěnit bez souhlasu Zhotovitele ; 

to neplatí, žádal-li O bjednatel opravu vady, která se ukáže jako  neopravitelná.
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147. N esdělí-li O bjednatel Zhotoviteli, jaké  právo si zvolil ani bez zb ytečn éh o  odkladu poté, co jej 

k to m u  Zhotovitel vyzval, m ůže Zhotovitel odstran it vady podle své volby opravou nebo 

dodáním  nového Předm ětu díla nebo jeh o  části; volba nesm í O bjednateli způsobit 

nepřim ěřené náklady.

148. O bjednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených  v  souvislosti s oznám ením  vad 

Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

149. Pokud O bjednatel požaduje v reklam aci o d stran ění vady, je  Zh otovite l povinen neprodleně 

po ob d ržení reklam ace zahájit činnosti ved o u c í k od stran ění reklam ované vady. Pokud 

O bjednatel v  reklam aci uvede, že se jedná o havárii, je  Zhotovitel povinen zahájit od straň ován í 

vad y nejpozději do 48 hodin po obdržení reklam ace.

150. Zh otovite l je  povinen odstranit O bjednatelem  reklam ovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 

dne ozn ám en í vad y Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou O bjednatelem  v reklam aci jako 

havarijn í, je  Zh otovite l povinen odstran it vadu nejpozději do 5 dnů.

151. N ezahájí-li Zh otovite l činnosti ved ou cí k o d stran ění vady do 10 dnů od ozn ám en í vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejíc ího odstavce, 

je  O bjednatel oprávněn

151.1. zajistit od stran ění vady jinou odborně způsobilou právn ickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele ,

151.2. p ožadovat slevu z Ceny díla, nebo

151.3. od Sm lo u vy o dílo odstoupit.

152. V eškeré  náklady vzniklé  O bjednateli v souvislosti s od stranění vad y způsobem  dle předchozího 

odstavce je  Zh otovite l povinen O bjednateli uhradit.

153. Zh otovite l je  povinen odstran it vadu bez ohledu na to, zda je  uplatnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že u p latn ěn í vady O bjednatelem  nebylo oprávněné, 

tj. že Zh otovite l za vadu neodpovídal, je  O bjednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré  jím  

účelně vyn aložen é náklady v souvislosti s odstraněním  vady.

154. O bjednatel je  povinen p oskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k od stranění vady.

155. Do o d stran ění vad y nem usí O bjednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem  přim ěřeně o d p ovíd ajíc í jeh o  právu na slevu.

156. Při dod án í nového Předm ětu díla nebo jeh o  části vrátí O b jedn atel Zhotoviteli na náklady 

Zh otovite le  Předm ět díla nebo jeh o  část původně dodanou.

157. Týká-li se vada Dokladů nebo jin éh o  plnění poskytnutého Zh otovite lem  dle Sm lou vy o dílo, 

než Předm ětu díla, užijí se u stanovení odstavců 140 - 1 5 6  obdobně.

158. U stan oven í §1917 -  1924, §2099 -  2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 

O bčanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

159. U stanovení této  části se užijí v případě, že ze Sm lou vy o dílo vyp lývá, že Zhotovitel je  povinen 

být pojištěn pro případ od p ovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

160. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření 
Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

161. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající 
pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla
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nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy ktomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn 
v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty 
dokládající tyto změny.

162. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou 
nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při 
výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši 
odpovídající ceně poddodávky.

163. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.
164. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

165. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním 
Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-ll v souvislosti s Dílem jakkoliv 
dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, 
kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.

166. Zh otovite l tím to poskytuje O bjednateli o p rávn ěn í k výkonu práva duševního v lastn ictv í (licenci 

nebo podlicenci) ke všem  plněním  poskytnutým  O bjednateli při p rovádění Díla, které jsou  

nebo budou předm ětem  duševního v lastn ictv í a ke kterým  je  oprávněn takové  oprávnění 

poskytnout. O p rávnění Zh otovite l poskytuje

166.1. bezúplatně,

166.2. ja ko  nevýhradní,

166.3. z hlediska časového a územ ního v rozsahu neom ezeném ,

166.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje  O bjednatele  ke všem  

znám ým  způsobům  užití,

166.5. bez m nožstevního om ezení.

167. O b jedn atel není povinen op rávnění využít.

168. O b jedn atel je  oprávněn op rávnění tvo říc í so učást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též p ostou p it třetí osobě zcela nebo zčásti.

169. Zh otovite l se zavazuje, že na žádost O bjednatele  autor nebo autoři autorského díla, 

jež je  so u částí nebo příslušenstvím  Díla, udělí O bjednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 

právo

169.1. upravit či jin ak  zm ěnit označení autora,

169.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jin ak m ěnit,

169.3. au torské dílo s jakým ko liv  jiným  autorským  dílem  spojit či zařadit do díla souborného.

170. Žádný výsled ek činnosti provedené na základě Sm lou vy o dílo nebo v so uvislosti s ní, který 

je  p ředm ětem  duševního vlastn ictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího  písem ného 

svo len í O bjednatele  užít k jiným  účelům , než je  p rovedení Díla, zejm éna je  nesm í poskytnout 

třetím  osobám .

ČÁST 2 0 -SANKCE

171. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je  Zhotovitel povinen uhradit 

O b jednateli sm lu vn í pokutu ve výši 0 ,5%  z Ceny díla za každý den prodlení.

172. Poruší-li O bjednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je  povinen uhradit 

Zh otovite li zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

173. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstran it vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

O bjedn ateli sm lu vn í pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění
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vady. Jde-li o vadu, kterou O bjednatel označil v reklam aci jako  havárii, je  Zhotovitel povinen 

uhradit sm luvn í pokutu ve d vojnásobné výši.

174. Poruší-li Zh otovite l povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za O bjednatelem  

vyp lýva jíc í ze Sm lou vy o dílo a/nebo poruší zákaz zříd it zástavní právo k pohledávce, byť by 

takové p ostoupení a/nebo zřízen í zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je  Zhotovitel 

povinen uhradit O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 10% z n om in áln í hodnoty postoupené 

a/nebo zastavené pohledávky, včetn ě  hodnoty případného p říslušen ství ke dni účinnosti 

p ostoupení vůči postupníkovi.

175. Poruší-li Zhotovitel jakéko liv  jin é  povinnosti vyp lýva jíc í ze Sm lo u vy o dílo, O bchodních 

podm ínek nebo V eřejno právn ích  podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje sm luvní 

pokuta dle této části, je  Zh otovite l povinen uhradit O bjednateli sm lu vn í pokutu ve výši 5% 

z Ceny díla za každý jed n o tlivý  případ porušení povinnosti.

176. Zap lacen í sm lu vn í pokuty nezbavuje  Zhotovitele  povinnosti sp ln it dluh sm lu vn í pokutou 

utvrzený.

177. O bjednatel je  oprávněn požadovat náhradu škody a nem ajetkové ú jm y způsobené porušením  

povinnosti, na kterou se vztahuje  sm lu vn í pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

178. Zhotovitel je  povinen po dobu plnění povinností ze Sm lou vy o dílo chránit m ajetek 

O bjednatele i třetích  osob před je h o  poškozením , zn ehodnocením , zničením  a ztrátou a 

postupovat tak, aby neom ezoval práva osob nad míru nezbytnou k p rovádění Díla.

179. Způsobí-li Zh otovite l v so uvislosti s Dílem  nebo porušením  svých povinností vyp lývajících  

ze Sm louvy o dílo, O bchodních podm ínek, V eřejnoprávn ích  podkladů, právních předpisů 

a příslušných ČSN jakoukoli újm u O bjednateli nebo třetím  osobám , je  povinen nahradit 

O bjednateli škodu a n em ajetkovou újm u, včetně případných san kcí udělených O bjednateli 

orgány státn í správy, je jich ž příčinou bylo porušení sm luvních  p ovin n ostí Zhotovitele , a jde-li o 

újm u způsobenou třetím  osob ám , je  povinen způsobenou újm u na v lastn í náklady 

bezodkladně odčinit.

180. Újm ou se pro účely O bchodních podm ínek rozum í zejm . jakéko liv  poškození, znehodnocení, 

či znečištěn í vě c í nebo prostor nebo je jich  jiná nežádoucí zm ěna a ja kéko liv  neoprávněné 

om ezení práv O bjednatele  nebo třetích  osob.

181. Zhotovitel odpovídá za jakéko li porušení svých povinností stan oven ých  Sm louvou o dílo, 

O bchodním i podm ínkam i, V eře jno právn ím i podklady, právním i p ředpisy a příslušným i ČSN 

a je  povinen uhradit veškeré  poku ty udělené mu příslušným i orgány státn í správy v souvislosti 

s prováděním  Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v so uvislosti s respektováním  

příkazu O bjednatele , proti kterém u uplatnil p ísem nou výhradu a na je h o ž sp lnění O bjednatel 

trval anebo v  souvislosti s užitím  O bjednatelem  opatřené věci, na je jíž  nevhodnost 

O bjednatele  písem ně upozornil a O bjednatel na je jím  užití trval.

182. Povinnosti k náhradě újm y způsobené porušením  svých p ovin n ostí ze Sm louvy o dílo, 

O bchodních podm ínek, V eřejno právn ích  podkladů, právních předpisů  a příslušných ČSN 

se Zhotovitel vůči O bjednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve sp ln ěn í povinnosti zabránila 

m im ořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeh o  vůli. 

Překážka vzniklá z osobních  pom ěrů Zhotovitele  nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

s plněním  povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, je j však 

povinnosti k náhradě nezprostí.
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ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

183. Poruší-li Sm lu vn í strana Sm louvu o dílo podstatným  způsobem , m ůže druhá Sm luvní strana 

p ísem nou form ou od Sm lou vy o dílo odstoupit.

184. Podstatné je  takové p orušení povinnosti, o něm ž Sm lu vn í strana porušující Sm louvu o dílo 

již  při u zavřen í Sm louvy o dílo věděla nebo m usela vědět, že by druhá Sm lu vn í strana Sm louvu 

o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti 

ve Sm louvě o dílo nebo v O bchodních podm ínkách jako  podstatné označeno; v ostatn ích  

případech se má za to, že porušení podstatné není.

185. Podstatným  porušením  Sm lou vy o dílo je  též prodlení Zh otovite le  a O bjednatele  s p lněním  

p ovin n ostí vyp lývajících  Zh otovite li a O bjednateli ze Sm lo u vy o dílo o více než 30 dní.

186. O bjednatel je  oprávněn od Sm lou vy o dílo odstoupit též

186.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - O bchodních 

podm ínek),

186.2. nabylo-li právní m oci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako  povinném u,

186.3. ocitne-li se Zh otovite l ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

186.4. jestliže  Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z je jich  pokynu jakáko liv  osoba, 

nabídne nebo poskytne jakéko liv  osobě úplatek nebo jin ý  m ajetkový či jin ý  prospěch 

za účelem  získán í neoprávněného prospěchu nebo výh od y v souvislosti s Dílem  nebo 

jeh o  prováděním ,

186.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce inform ace nebo doklady, které neo dp ovíd ají skutečnosti 

a m ěly nebo m ohly m ít vliv na výsledek řízení,

186.6. stanoví-li tak Sm lo u vy o dílo.

187. Sm lu vn í strana m ůže od Sm lou vy o dílo odstoupit, pokud z ch ování druhé Sm luvní stran y 

nepochybně vyplyne, že poruší Sm louvu o dílo podstatným  způsobem , a nedá-li na výzvu 

op rávněné Sm lu vn í stran y přim ěřenou jistotu.

188. Jakm ile  Sm lu vn í strana oprávněná odstoupit od Sm lo u vy o dílo oznám í druhé Sm lu vn í straně, 

že od Sm lo u vy o dílo odstupuje, nebo že na Sm louvě o dílo setrvává, nem ůže volbu již  sam a 

zm ěnit.

189. Zakládá-li prodlení Sm lu vn í strany nepodstatné porušení je jí povinnosti ze Sm louvy o dílo, 

m ůže druhá Sm lu vn í strana od Sm louvy o dílo od stou p it poté, co p rodlévajíc í Sm luvní strana 

svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přim ěřené lhůtě, kterou j í  druhá Sm luvní strana 

poskytla výslovn ě  nebo m lčky.

190. O znám í-li Sm lu vn í strana Sm lu vn í straně prodlévající, že j í  určuje dodatečnou lhůtu k p lnění 

a že j í  lhůtu již  neprodlouží, platí, že m arným  uplynutím  této lhůty od Sm louvy o dílo 

odstoupila.

191. Poskytla-li Sm lu vn í strana Sm lu vn í straně p rodlévající nepřim ěřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

k plnění a odstoupí-li od Sm lo u vy o dílo po je jím  uplynutí, n astávají účinky od stoupení teprve 

po m arném  uplynutí doby, která měla být p rod lévající Sm lu vn í straně poskytnuta jako  

přim ěřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Sm lu vn í strana od Sm lou vy o dílo, aniž by prodlévající 

Sm lu vn í straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

192. Plnil-li Zh otovite l zčásti, m ůže Sm lu vn í strana od Sm lou vy o dílo odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nem á-li však částečné p lnění pro O bjednatele  význam , m ůže 

O bjednatel od Sm louvy o dílo odstoupit ohledně ce lého plnění. O dstoupil-li od nesplněného 

zbytku p lnění Zhotovitel, je  O bjednatel oprávněn od stou p it od splněné části Sm louvy o dílo, 

nem á-li částečně plnění pro O bjednatele  význam .

193. Zavazu je-li Sm louva o d ílo  Zhotovitele  k opakované činnosti nebo k postupném u dílčím u 

plnění, m ůže O bjednatel od Sm louvy o dílo od stou p it jen  s účinky do budoucna. To neplatí, 

nem ají-li již  přijatá dílčí p ln ěn í sam a o sobě pro O bjednatele  význam .
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194. Sm lu vn í strany se dohodly, že dojde-ll k od sto u p en í od Sm louvy o dílo jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na sp lněnou část plnění obdobně všechna u stanovení 

Sm lou vy o dílo a O bchodních podm ínek týka jíc í se předání a převzetí Díla, přičem ž pře jím ací 

řízení Sm lu vn í strany zahájí nejpozději do 3 pracovních  dnů ode dne od stou p en í od Sm lou vy 

o dílo, a dále všechna ustanovení Sm louvy o dílo a O bchodních podm ínek o právech a 

povinnostech  Sm luvních  stran, které jsou  Sm lu vn í stany povinny plnit v době ode dne p řevzetí 

Díla O b jedn atelem , tedy zejm . ustanovení o vadách  Díla.

195. U stan oven í §1977, §2002 - 2003 O bčanského zákoníku se neužijí.

Č Á ST  23 - O S T A T N Í U JED N Á N Í 

Částečn é  p ln ě n í

196. U stan oven í Sm lou vy o dílo a O bchodních podm ínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li 

Zhotovitel Dílo v souladu se Sm louvou o dílo po částech, není-li uvedeno jin ak.

P o sto u p en í, zap o čten í

197. Zh otovite l není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za O bjednatelem  vyp lýva jíc í 

ze Sm lo u vy o dílo nebo vzn ik lou  v souvislosti se Sm louvou o dílo.

198. K pohledávce za O bjednatelem  vyp lýva jíc í se Sm lou vy o dílo nebo vznik lé  v so uvislosti se 

Sm louvou o dílo nesm í být zřízeno zástavn í právo.

199. Zh otovite l není oprávněn provést jed n o stran n é  započtení žádné své pohledávky 

za O b jednatelem  vyp lýva jíc í ze Sm louvy o dílo nebo vzniklé  v souvislosti se Sm louvou o dílo 

na ja ko u ko liv  pohledávku O bjednatele  za Zh otovite lem .

200. O bjednatel je  oprávněn provést jed n ostran n é započtení jakéko liv  své splatné i nesplatné 

p ohledávky za Zhotovitelem  vyp lýva jíc í ze Sm lou vy o dílo nebo vznik lé  v so uvislosti 

se Sm louvou o dílo (zejm . sm lu vn í pokutu) na ja ko u ko liv  splatnou či nesplatnou pohledávku 

Zh otovite le  za O bjednatelem .

M lče n livo st

201. Zh otovite l je  povinen zachovávat m lčenlivost o všech  skutečnostech a inform acích, které jsou  

obsažené ve Sm louvě o dílo a dále o všech skutečnostech  a inform acích, které mu byly 

v so uvislosti se Sm louvou o dílo nebo je jím  plněním  jakko liv  zpřístupněny, předány či sděleny, 

nebo o nichž se jakko liv  dozvěděl, vyjm a těch, které jsou v okam žiku, kdy se s nimi Zhotovitel 

seznám il, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavin ěn í Zhotovitele  veřejně  

přístupným i stanou. Zhotovitel nesm í takové skutečnosti a Inform ace použít v rozporu s je jich  

účelem , n esm í je  použít ve prospěch svůj nebo třetích  osob a nesm í je  použít ani v neprospěch 

O bjednatele . Povinnosti dle tohoto  odstavce je  Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku 

závazku ze Sm lou vy o dílo, vyjm a případů, kdy se takové skutečnosti a inform ace stanou 

prokazate lně veřejně přístupné bez zavinění Zh otovite le . Povinnosti dle tohoto  odstavce 

se n evztah u jí na případy, kdy je  Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo 

inform ace na základě povinnosti uložené mu právním  předpisem  nebo rozhodnutím  orgánu 

veřejné m oci.

P o sk y to v á n í in fo rm ací

202. V zh ledem  k veřejno právn ím u charakteru O bjednatele  Zhotovitel výslovně  prohlašuje, 

že je  s touto  sku tečn ostí obeznám en a so uh lasí se zveřejněním  Sm lo u vy o dílo včetně 

O bchodních  podm ínek v rozsahu a za podm ínek vyp lývajíc ích  z příslušných právních předpisů. 

Kon tro la

203. Zhotovitel si je  vědom , že je  ve sm yslu §2 písm . e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné  správě a o zm ěně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 

sp o lu p ůsob it při výkonu finan čn í kontroly a zavazu je  se finan ční kontrolu strpět.
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204. Je-li Dílo z jakéko liv  části financováno z prostředků Evropské unie, je  Zh otovite l povinen

204.1. strpět veškeré  kontroly vyp lýva jíc í z režim u finan cování Díla z prostředků Evropské 

unie,

204.2. poskytnout při takových  kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,

204.3. archivovat veškerou dokum entaci týka jíc í se Sm lou vy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jim iž se řídí fin an co ván í Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk
205. Ve všech  záležitostech souvise jících  se Sm louvou o dílo budou zástupci Sm luvních  stran 

ko m u n ikovat v českém  jazyce. V šichni zástupci m usí plynně český ja zyk  ovládat. Jestliže  český 

jazyk  plynně neovládají, jso u  povinni na náklady své Sm lu vn í stran y zajistit, aby byl po celou 

dobu vzájem né osob ní kom unikace k d ispozici kvalifiko van ý tlum očník.

Forma, označení času
206. Písem nou form ou (podobou) se rozum í listina podepsaná oprávněnou osobou Sm lu vn í strany 

nebo em ail podepsaný zaručeným  e lektron ickým  podpisem  oprávněné oso b y Sm lu vn í strany.

207. Je-li ve Sm louvě o dílo nebo O bchodních podm ínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 

podle dnů, m ěsíců nebo let, rozu m í se tím  vžd y kalendářní den, m ěsíc nebo rok, není-li 

uvedeno jinak.

Reference
208. Zh otovite l je  oprávněn uvádět Dílo a jm én o  O bjednatele  jako  referenci na svou činnost pouze 

s předchozím  písem ným  souhlasem  O bjednatele.

Salvatorní klauzule
209. Je-li nebo stane-li se některé oddělite lné u stanovení Sm louvy o dílo  nebo O bchodních 

podm ínek neplatné, neúčinné či nevym ahatelné, nedotýká se tato sku tečn ost ostatních 

ustanovení. Sm lu vn í strany se zavazu jí nahradit takové u stanovení jin ým  ustanovením , které 

svým  obsahem  a sm yslem  bude nejvíce odpovídat obsahu a sm yslu  u stanovení 

nahrazovaného.
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Správa železn ičn í dopravní cesty

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

V

Čestné prohlášení
v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“)

Účastník:

Obchodní firma/jméno .................
Sídlo/místo podnikání .................
IČO .................
Zastoupen .................

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „Vyhotovení projektu 
PPK na vybraných tratích SŽG Praha“, č.j. 32967/2018-SŽDC-GŘ-08, tímto čestně prohlašuje, že 
údaje a další skutečnosti uvedené či jinak řádné označené v nabídce, respektive ve smlouvě o dílo 
(dále jen „smlouva“), považuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“ a 
„občanský zákoník),

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. obchodní 
tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 
nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu 
odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou 
odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního tajemství účastníka a která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, pokud by smlouva 
v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda 
byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany zadavatele nebo účastníka.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného výše), 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

V dne

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
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