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Vyřizuje Lucie Mantlíková  
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E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz  
    
Datum 26. srpna 2021    
    
    

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku 

„Nákup ocelového portálového jeřábu“ 

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním 
z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 26559/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze 
dne 6. 8. 2021. 

Dotaz č.1: 

S největší pravděpodobností bychom v případě úspěšnosti v zadávacím řízení byli schopni 
dodržet termín dodání 15.11.2021. Vzhledem k současné situaci na trhu však nejsme schopni 
toto ovlivnit a tedy se za to nemůžeme zaručit. Dnes se běžně stává, že nějakou část materiálu 
(na kusovou výrobu) nám dodavatelé dodají např. až za 1,5 měsíce, tudíž v tu chvíli musíme 
pozastavit výrobu a vše se tím posouvá. Proto je pro nás nepředstavitelná/nepřípustná pokuta 
5.000,-Kč za každý den prodlení (i vzhledem k celkové ceně zboží). 

Je možné toto ve smlouvě před podpisem upravit (nyní v návrhu, případně před podpisem 
smlouvy v případě výběru naší nabídky)?  

Odpověď: 

Zadavatel rozhodl o změně v čl. 3 Doba a místo plnění veřejné zakázky výzvy k podání nabídky 
takto:  

Původní znění:  
Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v Registru smluv 
Ukončení plnění:  15. 11. 2021 
 
Nové znění: 
Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v Registru smluv 
Ukončení plnění: 30. 11. 2021 
 
V závazném návrhu kupní smlouvy v čl. 4 Termín plnění bodu 4.1 se mění termín plnění 
následovně:  

Původní znění:  
Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu v dohodnutém termínu a to 
nejpozději do 15. 11. 2021.  
 
Nové znění:  
Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu v dohodnutém termínu a 
to nejpozději do 30. 11. 2021. 
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V závazném návrhu kupní smlouvy v čl. 9 Smluvní pokuty bod 9.2 se mění následovně:  
 
Původní znění: 
Poruší-li prodávající povinnost dodat kupujícímu zboží v termínu sjednaném v této smlouvě, je 
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze smluvní ceny za každý 
byť i započatý den prodlení, nejméně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. 
 
Nové znění: 
Poruší-li prodávající povinnost dodat kupujícímu zboží v termínu sjednaném v této 
smlouvě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% ze 
smluvní ceny za každý byť i započatý den prodlení, nejméně však 1.000,- Kč za každý 
den prodlení. 
 
Závazný vzor smlouvy s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace. 
 
Ve Formuláři nabídky v bodě 3. se mění lhůta následovně: 
 
Původní znění: 
Zahájení díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v Registru smluv 
Ukončení díla: 15. 11. 2021    
 
Nové znění: 
Zahájení díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v Registru smluv 
Ukončení díla: 30. 11. 2021    
 
Formulář nabídky s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace. 
 

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel 
o změně v čl. 7 Lhůta pro podání nabídky a způsob podání nabídek bodě 7.1 Lhůta pro podání 
nabídek výzvy k podání nabídky takto:  
 
Původní termín:  
Datum: 30. 08. 2021 
Hodina: 8:00 hod. 
 
Nový termín: 
Datum: 17. 09. 2021 
Hodina: 8:00 hod. 
 

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.  
 
Přílohy:  
Závazný vzor kupní smlouvy 
Formulář nabídky 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Stejskal, v. r. 
vedoucí odboru veřejných zakázek 
Oblastní ředitelství Praha 
 
 
 
 
 
Za správnost: 
Lucie Mantlíková 
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