
  

 

  

 
 
 

 

 

. 
 

 

 

 

Příloha č. 2 c) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Údržba, opravy a odstraňování závad 

u ST LBC 2022 - 2023 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  4. 8. 2021 

 

č. j.:     24781/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI 



2/15 

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2022 - 2023 

Příloha č. 2 c)  

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  
 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla .................................................................................. 3 
1.2 Umístění stavby .................................................................................................... 3 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 3 

2.1 Související dokumentace ....................................................................................... 3 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 3 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA ................. 3 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 3 
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele – netýká se prací zimní údržby .............................. 8 
4.3 Další požadavky na zhotovitele .............................................................................. 9 
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu .................................................................... 10 
4.5 Materiál .............................................................................................................. 10 
4.6 Životní prostředí a nakládání s odpady .................................................................. 11 
4.7 Organizace výstavby, výluky ................................................................................ 11 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 11 

6. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 11 

PŘÍLOHA Č. 1 – MAPA OBVODU SPRÁVY TRATÍ LIBEREC ................................................. 11 

PŘÍLOHA Č. 2 – TUNELY VE SPRÁVĚ SMT .......................................................................... 11 

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PRACOVNÍKŮ TECHNICKÉHO DOZORU ..................................... 11 

 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

ESD  ............  
 

Elektronický stavební deník 
 

  

  

  

  

 



  

 
 

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2022 - 2023 

Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 3/15 
 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2022 

- 2023“ spočívající v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku 

a provádění prací zimní údržby. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2022 - 2023“ bude 

stanoven na základě dílčích objednávek. 

1.1.3 Jednotlivá díla a práce bude zadavatel objednávat prostřednictvím svých odborných 

správ, jimiž budou Správa tratí Liberec (dále jen „ST LBC“), Správa mostů a tunelů 

(dále jen „SMT“) a Správa pozemních staveb (dále jen „SPS“). 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Jednotlivé práce budou probíhat na tratích v obvodu ST Liberec (viz příloha č. 1). 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Související dokumentace 

2.1.1 Práce budou primárně prováděny bez stavebního povolení. V případě, že bude pro 

provedení prací stavební povolení vydáno, předá ho objednatel zhotoviteli nejpozději 

před uzavřením dílčí smlouvy.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Zhotovení prací musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 

Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 

předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 

prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. 

Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace 

a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen 

používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy 

staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  
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Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně 

informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty 

/ Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 
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osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.18 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.20 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 

13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a 

náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.21 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.22 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.23 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.24 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.25 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 

příslušného úřadu)“.  

4.1.26 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  
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Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 

D7/2 [70]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 

dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.36 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.38 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.39 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.40 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.41 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části 

do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 

odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 

Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.1.42 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.43 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.44 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 
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4.1.45 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.46 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 

spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 

změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 

křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 

typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 

překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 

spojky, všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 

vedení, značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
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vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele – netýká se prací zimní údržby 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský 

inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Jiří Balcárek, 

tel.: 606 054 296, e-mail: BalcarekJ@spravazeleznic.cz. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   

SŽ PO-06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI 

Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace 

opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy 

Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na 

vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá 

ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP 

předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace 

nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního 

vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 

kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v 

otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného 

provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 

S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

mailto:BalcarekJ@spravazeleznic.cz
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4.2.13 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v 

rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 

Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

4.2.14 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.15 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 

overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      

2. třídu přesnosti. 

4.2.16 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 

kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.17 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.18 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 

na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.19 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. 

Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

  

4.3 Další požadavky na zhotovitele 

4.3.1. Údržba železničního svršku a spodku 

4.3.1.1. Zhotovitel musí být schopen zajistit kontrolu svarů Innershield prozařovací 
metodou v souladu s pokynem GŘ SŽDC č. 6/2006 „Svařování kolejnic 

elektrickým obloukem“. 

4.3.1.2. Zhotovitel musí být schopen zajistit současné nasazení minimálně 4 svařovacích 
a 2 navařovacích čet. 

 

 

4.3.2. Práce zimní údržby 

4.3.2.1. Práce zimní údržby budou zadavatelem objednávány na základě telefonické 
objednávky, kterou zadavatel uskuteční nejpozději 12 hodin před plánovaným 

zahájením objednaných prací. Každá telefonická objednávka bude zadavatelem 
následně bez zbytečného odkladu potvrzena e-mailem. Zadavatel v objednávce 
specifikuje místo plnění, předpokládaný rozsah práce a požadovaný počet 
pracovníků. Stejné podmínky platí i pro nasazení mechanizace (např. 
dvoucestného kolejového rypadla). Doba nasazení mechanizace je podmíněna 
sjízdností pozemních komunikací. Zhotovitel je povinen každou objednávku v 
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souladu s uzavřenou smlouvou ihned telefonicky a poté bez zbytečného odkladu 
(nejpozději do 12 hodin od obdržení objednávky e-mailem) e-mailem potvrdit. 
Vzhledem k charakteru prací a způsobu uzavírání objednávek bude objednatel 

zasílat zhotoviteli jednou za 14 dní souhrn objednávek, který zhotovitel potvrdí 
a zašle ho objednateli zpět. Tento souhrn bude následně uveřejněn v registru 
smluv. 

4.3.2.2. V případě vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit je možno práce objednávat 
nejpozději 6 hodin před plánovaným zahájením prací. Pohotovost nasazení 

kapacit je zadavatelem vyhlašována telefonicky s následným potvrzením 
emailem. Pohotovost nasazení kapacit lze vyhlásit v předstihu minimálně 
12 hodin. 

4.3.2.3. V období od 1. 1. 2022 do 3. 1. 2022, v období od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 

a v období od 22. 12. 2023 do 31. 12. 2023 bude zadavatel požadovat nasazení 
maximálně 30 pracovníků zhotovitele, 1 dvoucestného kolejového rypadla 
a 1 dvoucestného kolejového rypadla s nástavbou sněhové frézy zhotovitele.  

4.3.2.4. Případný požadavek na zavedení pomalé jízdy po dobu prací je nutno 
objednateli ohlásit minimálně 3 pracovní dny před požadovaným zavedením 

pomalé jízdy. 

4.3.2.5. Vybraný dodavatel bude povinen si před zahájením prací s objednatelem 

prokazatelně vyměnit písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením. 

4.3.2.6. Zhotovitel bude schopen nasadit v jednom okamžiku alespoň 10 pracovních čet 
v počtu min. 5 zaměstnanců a jedno dvoucestné kolejové rypadlo s nástavbou 
sněhové frézy pro odklízení sněhu na úsecích tratě s ozubnicí. 

4.3.2.7. Zhotovitel bude muset být schopen na základě telefonické objednávky, kterou 

následně potvrdí emailem, zajistit přistavení lokomotivy na KSP 411S i 
samostatně do žst. Liberec, příp. žst. Tanvald. 

4.3.2.8. Zhotovitel zajistí tyto znalosti strojvedoucího (lokomotiva pro jízdu s KSP 

411S): strojvedoucí musí splňovat podmínky pro řízení HDV na tratích 
provozovaných dle předpisu SŽDC D3 Tanvald - Harrachov st. hr., Frýdlant v Č. 
- Jindřichovice pod Smrkem a příslušných prováděcích nařízení, dále na tratích 
provozovaných v souladu s předpisem SŽDC (ČD) D40 Liberec - Tanvald - 
Železný Brod, Tanvald - Harrachov st.hr. a Smržovka – Josefův Důl a dále musí 
mít platnou zkoušku D-100, D-101 (MPU) včetně poznání tratí celého obvodu ST 

Liberec. 

4.3.2.9. Zhotovitel zajistí nasazení lokomotivy: 

a) při vyhlášení sněhové pohotovosti – nejpozději do 6 hod. od 

telefonické objednávky se sdělením, že byla vyhlášena sněhová 
pohotovost, 

b) v ostatních případech – nejpozději do 12 hod. od telefonické 
objednávky. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1. Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2022 - 2023“ je i 
vedení Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jednotlivé 

TO v rámci obvodu ST Liberec. 

V případě že bude součástí opravných prací pouze svařování, navařování nebo 
broušení budou tyto práce zaznamenány v následujících dokumentech: 

 a) Deník svařování kolejnic v kolejích a výhybkách. 

 b) Deník opravy srdcovky (vad jazyka) navařením  

 c) Protokol o broušení výhybek 

Pokud budou práce zaznamenány ve výše uvedených dokumentech, nemusí být 
zaznamenány ve Stavebním deníku. 

4.5 Materiál 

4.5.1. Objednání a dodávka materiálu bude upřesňována dle jednotlivých objednávek. 
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4.5.2. Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). 

Odpovědný zástupce ve věcech technických (kontakty na dodavatele budou předány 

Zhotoviteli po uzavření dílčí smlouvy) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití 

- výzisk. Takový materiál bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto 

pracovníkem 

4.6 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.6.1. Demontovaný materiál, popř. stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci prací, 
bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Doklad o této likvidaci bude předán objednateli. Veškeré 

činnosti spojené s výše uvedeným výziskem, demontovaným materiálem, případně 
odpadem, provede zhotovitel do termínu ukončení plnění uvedeném v RD. 

4.7 Organizace výstavby, výluky 

 

4.7.1. Jednotlivé traťové výluky dle plánu výluk, nebo bez výluk. 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky,  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a 

předpisy“ 

6. PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 – MAPA OBVODU SPRÁVY TRATÍ LIBEREC 

PŘÍLOHA Č. 2 – TUNELY VE SPRÁVĚ SMT 

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PRACOVNÍKŮ TECHNICKÉHO DOZORU 

https://www.tudc.cz/
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           Příloha č. 1 – mapa obvodu Správy tratí Liberec 
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Příloha č. 2 – tunely ve správě SMT 

Předmětem objednávek uskutečněných prostřednictvím SMT bude především 
odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, propustky, zdi) 
s cílem zajistit volný průjezdný průřez a bezpečný železniční provoz. 

Předpokládanými místy plnění u těchto objednávek budou: 

Tunely uvedené v níže uvedené tabulce:   
 

Název 
Tunelu 

TUDU       Od 
km   

      Do 
km 

Místní 
správce 

Říkovský I 1051 Stará Paka - 
Liberec 

104,210 104,507 Petr Těhník 

Říkovský II 1051 Stará Paka - 

Liberec 

104,717 105,024 Petr Těhník 

Říkovský III 1051 Stará Paka - 
Liberec 

105,307 105,571 Petr Těhník 

Říkovský IV 1051 Stará Paka - 
Liberec 

105,733 105,933 Petr Těhník 

Rakouský 1051 Stará Paka - 

Liberec 

117,528 117,739 Petr Těhník 

Rigelský 0951 Liberec - Zawidow 189,248 189,387 Petr Těhník 

Dolnolučanský 1671 Liberec - 
Harrachov 

17,836 17,918 Ing. Jitka 
Pyrochtová 

Hornotanvaldský 1671 Liberec - 

Harrachov 

25,653 25,724 Petr Těhník 

Dolnotanvaldský 1671 Liberec - 
Harrachov 

25,967 26,015 Petr Těhník 

Desenský 1671 Liberec - 
Harrachov 

29,438 29,690 Petr Těhník 

Polubenský 1671 Liberec - 

Harrachov 

32,691 33,631 Petr Těhník 

Harrachovský 1671 Liberec - 
Harrachov 

36,773 37,053 Petr Těhník 

Ještědský 1141 Česká Lípa - 
Liberec 

129,656 130,471 Ing. Jitka 
Pyrochtová 

Karlovský I 1141 Česká Lípa - 
Liberec 

134,632 134,949 Ing. Jitka 
Pyrochtová 

Františkovský 0871 Benešov n/Pl.-
Č.Lípa 

1,824 2,187 Pavel Mynařík 
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Příloha č. 3 – Seznam pracovníků technického dozoru pro zajištění prací 

zimní údržby 
 

Správa tratí Liberec (ST LBC) 
TO Česká Lípa 

p. Karel Chod, vedoucí provozního střediska       

tel.: 607 713 902, email:Chod@szdc.cz         

p. Pavel Dudek, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 723 279 125, email:DudekP@szdc.cz         

TO Frýdlant v Čechách 

p. Miroslav Fogl, vedoucí provozního střediska        

tel.:607 544 927, email:Fogl@szdc.cz         

p. Miroslav Žambera, zástupce vedoucího provozního střediska    

tel.: 723 279 163, email:Zambera@szdc.cz        

TO Jablonné v Podještědí 

p. Pavel Svatoň, vedoucí provozního střediska        

tel.: 724 230 637, email:Svaton@szdc.cz         

p.Pavel Fogl, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 724 230 647, email: FoglP@szdc.cz         

TO Liberec 

p. Antonín Váňa, vedoucí provozního střediska        

tel.: 723 932 403, email: Vana@szdc.cz         

p. Michal Hruška, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 723 279 093, email: HruskaM@szdc.cz       

TO Doksy 

Vítězslav Neuman, DiS., vedoucí provozního střediska     

tel.: 725 552 193, email: NeumanV@szdc.cz       

p. Karel Štejfa, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 602 943 534, email: Stejfa@szdc.cz         

TO Libuň 

p.Milan Ryba, vedoucí provozního střediska        

tel.: 724 230 589, email: RybaM@szdc.cz         

p.Vladimír Sýkora, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 607 544 987, email: SykoraV@szdc.cz         

TO Turnov 

p. Jiří Perlinger, vedoucí provozního střediska        

tel.: 607 544 944, email: Perlinger@szdc.cz       

p. Lukáš Kuba, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 725 703 707, email: KubaL@szdc.cz         

Vrchní traťmistři 

p. Jaroslav Čepelík             

tel.:607 544 929, email: Cepelik@szdc.cz          

p. Luděk Špringl             
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tel.: 725 549 931, email: Springl@szdc.cz         

p. Alois Tvrdík             

tel.: 721 150 709, email:Tvrdik@szdc.cz         

        Správa mostů a tunelů (SMT) 
Ing. Daniel Vopava, místní správce         

tel.: 724 357 134             

Pavel Mynařík, místní správce           

tel.: 724 357 182             

Petr Těhnik, místní správce 
    

  

tel.: 724 357 158             

        Správa pozemních staveb (SPS) 
Ing. Jaroslav Špína, přednosta SPS         
tel.: 972 342 074, 
mob.tel.: 724 369 095             

Ing. Kateřina Obermajerová, vedoucí oddělení OJ     
tel.: 972 341 004,  
mob.tel.: 724 990 120             

Bc. Martin Bulíř, vedoucí oddělení OJ 
tel.: 725 501 971    
 

 


