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„Modernizace tra ťového úseku Praha B ěchovice – Úvaly“ 
Dodatečné informace – Dodatek č. 10 

 
V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na 
znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele 
Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto: 
 
 

Dotaz č. 75: 

U SO 1301 Běchovice Blatov, žel.svršek je v koordinačních situacích uvedeno směrové a výškové vyrovnání 
k.č.101 v délce 128,3 a k.č.102 v délce 63,8m. V rozpočtu tohoto SO pol.č.21 – směrové a výškové 
vyrovnání koleje je však délka 128m.  

Žádáme o vysv ětlení p říp.dopln ění vým ěr do rozpo čtu. 
 

Odpov ěď na dotaz č. 75: 

V SO 1301 se vyrovnává pouze kolej č. 102. Délka vyrovnání je dvakrát délka úseku vyrovnání (zdvih nebo 
posun více než hodnota na jedno podbíjení) dle přílohy 5:  2*63,779=128 m, což je hodnota v rekapitulaci 
(=VK/12) i ve výměře položky sp. č. 21.  

Kolej č. 101 se vyrovnává v rámci objektu SO 1401. 

Odpověď zadavatele je bez vlivu na soupis prací. 

 
 
Dotaz č. 76: 

U SO 1301 Běchovice Blatov, žel.svršek pol.č. 36 – demontáže koleje na beton.pražcích a pol.č. 37 – 
demontáže koleje na dřev.pražcích mají prohozené výměry v rozpočtu. 

Žádáme o vysv ětlení p říp.opravu vým ěr do rozpo čtu. 
 

Odpov ěď na dotaz č. 76: 

Zadavatel v  SO1301_sp_oprava3.xls (v příloze) opravil u položek 36 a 37 prohozené jak údaje ve sloupci E 
množství, tak ve sloupci P výkaz výměr. 

 

 

Dotaz č. 77: 

U SO 1301 Běchovice Blatov, žel.svršek jsou v tech.zprávě v části 6.2.4 uvedeny „provizorní stavy“. 
V rozpočtu a ve výkazu výměr nejsou uvedeny potřebné výměry těchto provizorních stavů, jakými jsou např. 

 
  
 Dle rozdělovníku  



 

  

  2/4

 

směrová a výšková úprava stávající výh.č. 5, propojení stávající výh.č. 5 a nové výh.č. 7, přechodové 
kolejnice, lepené izolované styky. 

Žádáme o vysv ětlení p říp.dopln ění vým ěr do rozpo čtu. 

 

Odpov ěď na dotaz č. 77: 

Zadavatel situaci řeší zavedením nové R-položky č. 101  

52899R201 Prozatímní přípojné pole při obnově koleje R65- UIC60, „u“, bet., užitý mat. M 34,390  

kam jsou zahrnuty všechny výše popsané práce i úpravy kolejového lože s tím spojené, viz její techn. 
specifikace. 

SO1301_sp_oprava3.xls (v příloze). 

 

 

Dotaz č. 78: 

U SO 1401 Běchovice Blatov – Praha Běchovice, žel.svršek je v rozpočtu u pol.č.6 dodávka a montáž 
izolovaných styků uveden počet 32ks. Ve výkazu výměr uvedeno 8 párů. 

Žádáme o vysv ětlení p říp.opravu vým ěr do rozpo čtu. 
 

Odpov ěď na dotaz č. 78: 

Podle výkresu PS0131_0401 a +b je v úseku 396,600-396,070, tj zú- kú SO 1401,  celkem 12 párů 
izolovaných styků: v kolej 1,0,2, tj. UIC,  km 394,950, 395,300,395,650 a 395,965  tj. 4*3, další dva páry R65 
je v nákladovém obvodu. 

Pro tyto počty zadavatel v příloze zasílá opravený výkaz výměr (sloupec P) i množství příslušných položek 
v soupisu prací SO1401_sp_oprava1.xls. 

 
 

Dotaz č. 79: 
Reakce k dodatku 07 

Objem zásypu v odpovědi na dotaz č. 55 neodpovídá objemu zásypu uvedeného v přiloženém soupisu 
prací: SO4291_sp_oprava1.xls.  

Demolice č. 204 – zastávka Praha Klánovice, zděný sklad (vlevo) 

- Je uvažováno se zásypem tl. cca 25 cm v půdorysu celého objektu (vybourání podlahy apod.) Pod úrovní 
terénu – předpoklad; 43 m3 jsou základy + 0,25 x 150 m2 zast. plocha = celkem 83 m3. 

Na základě výše uvedeného je opravena dokumentace tohoto stavebního objektu, viz příloha. 

Opravy zaneseny taktéž do soupisu prací SO4291_sp_oprava1.xls, viz příloha. 

 

19 981511113 
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným 
rozebíráním m3 74,000 

20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 74,000 

 

Odpov ěď na dotaz č. 79: 

Zadavatel v příloze zasílá opravu na 83m3 v souboru SO4291_sp_oprava2.xls.  
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Dotaz č. 80: 

Podle dodatečných informací č.3 dojde k zahájení stavebních prací po nabytí účinnosti smlouvy. Původně 
byly pro datum zahájení stavebních prací 1.7.2013 naplánovány výluky v RPV pro rok 2013, které 
v současnosti nemohou být dodrženy. 

Máme tedy po čítat s tím, že výluky budou rozhodnuty a schváleny  po nabytí ú činnosti smlouvy?  

Jakým  způsobem máme vytvo řit harmonogram postupu prací, když není datumov ě stanoveno 
zahájení prací?  

Nenavrhne zadavatel aspo ň předpokládaný termín zahájení prací, od n ěhož by mohly být odvozeny 
návaznosti stavebních postup ů?  

 
Odpov ěď na dotaz č. 80: 

Zadavatel předpokládá zahájení prací k 1.9.2013. Uchazeči takto upraví harmonogram postupu prací s tím, 
že v souladu se zadávací dokumentací jsou závazné délky výluk pro jednotlivé stavební postupy. 
 

 
Dotaz č. 81: 

Technické řešení provozního souboru „PS 0131 ŽST Praha Běchovice, SZZ - část A, část B“ předpokládá 
použití snímačů polohy jazyka. V odpovídajícím výkazu výměr není položka pro dodávku ani pro montáž 
snímačů polohy jazyka.  

Prosíme o dopln ění výkazu vým ěr. 

 

Odpov ěď na dotaz č. 81: 

Bylo doplněno do soupisu prací. (příloha PS0131_sp_oprava1.xls) 
 
 
 
 
Dodatečné informace zadavatele 
 
 
V souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vám 
sdělujeme následující informace: 
 
Vzhledem k tomu, že Dodate čné informace – Dodatek č. 9 (č.j. 7835/2013-SSZ-ÚE ze dne 18. 6. 2013) 
byly uve řejněny na profilu zadavatele až dne 20. 6. 2013, se zad avatel rozhodl na základ ě ustanovení 
§ 40 odst. 2 ZVZ p řiměřeně prodloužit lh ůtu pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje nový ter mín pro 
podání nabídek do 9:00 hod. dne 9. 7. 2013.  

 
V Informačním systému veřejných zakázek (ISVZUS) a Úředním věstníku Evropské unie (TED) bude 
uveřejněno opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby k výše uvedené veřejné zakázce (Řádné 
Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno v ISVZUS dne 3.5.2013 pod evid. číslo 352887, 
v TED uveřejněno dne 4.5.2013 pod evid.č. 2013/S 087-148527). 

Důvodem uveřejnění opravného Oznámení o zakázce – veřejné služby je prodloužení termínu pro získání 
zadávací dokumentace, pro podání nabídek a pro otevírání obálek, a to na 9. 7. 2013. 
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Oznámení o zakázce – ve řejné služby bude změněno v bodech:  
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů. Nový termín je 9. 7. 2013. 
IV.3.4) Lhůta pro podání nabídek nebo přijetí žádostí o účast. Nový termín je 9. 7. 2013. 
IV.3.7) Podmínky pro otevírání obálek. Nový termín je 9. 7. 2013 od 9:15 hod. 

 
 
 
Přílohy:  PS0131_sp_oprava1.xls; SO1401_sp_oprava1.xls; SO1301_sp_oprava3.xls; 

SO4291_sp_oprava2.xls 
  
 
 
 
V Praze dne 20. 6. 2013   
 
 
 
 
 

 
Ing. Petr Šlegr, v. r. 

náměstek generálního ředitele 
pro modernizaci dráhy 

na základě pověření č. 1372 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 


