



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 19936/2018-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje: Helena Bašťařová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 29.06.2018

Násep "Pastuchovice" na trati Plzeň - Žatec

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě Žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce zasíláme následující odpovědi na dotazy:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v rámci přeložek kabelů předpokládá zásadní zásahy do systému DOZ (přerušení). V rámci výkazů výměr postrádáme položky pro obnovení systému DOZ do původního stavu před přerušením drážních kabelů. Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně doplnění položek do výkazu výměr.

Odpověď:

Projektant předpokládá zásah do systému DOZ ve smyslu přerušení jeho činnosti. Opětovné uvedení do provozu projektant předpokládá jednoduchým navázáním komunikace a odepsáním poruch. Rozsah prací (pouhé přerušení spojení) nezpůsobí nutnost komplexního přezkušování funkce DOZ, neboť u optického kabelu nemůže dojít k elektrickému zkratu ani přepětí, a bezpečnost je zajištěna komponenty, které budou od stavby odděleny optickým kabelem. Byla doplněna položka pro měření optického i metalického kabelu. V rámci těchto položek dojde ke kontrole správné činnosti přenosové cesty.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace uvádí, že bude nutné dotčené stanice obsadit dopravními zaměstnanci. Domníváme se správně, že náklady na tyto zaměstnance jsou v režii zadavatele?

Odpověď:


Ano. Zajištění obsazení stanic dopravními zaměstnanci bude v režii SŽDC.

Dotaz č. 3:

Vzhledem k rozsahu stavby, složitosti a časové náročnosti zpracování nabídky a řádného ocenění žádáme o prodloužení termínu odevzdání nabídky nejméně o 10 pracovních dní.

Odpověď:

Zadavatel považuje lhůtu k podání nabídky za dostatečnou a termín uvedený ve Výzvě v bodě 11. Lhůta k podání nabídky, zůstává nezměněn.



.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.2446
ze dne 10.05.2018