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Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně) „Stavba č. 
0211 Lipnická – Ocelkova, SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

 

Dotaz č. 1: 

SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova 

V poskytnutém rozpočtu k výše uvedenému So jsou ve sloupci M, předpokládáme, uvedeny 

jednotkové ceny. Pro vyvrácení všech pochybností se ptáme zadavatele, zda tyto předpokládané 
jednotkové ceny jsou pouze pro informaci zadavatele a tudíž nejsou závazné pro uchazeče? Nebo 
jsou závazné a má se jimi uchazeč řídit u položek č. 17 a 20? 

 

Odpověď na dotaz č. 1:  

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je nový, aktuální soupis prací, ve kterém všechny položky ocení 
účastníci svými nabídkovými cenami. Zadavatel upozorňuje a sděluje, že tento soupis prací 
zahrnuje i jiné změny než ty, které vyplývají z následujících dotazů. Za pochybení se omlouváme. 

 

Dotaz č. 2: 

SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova 

Při srovnání výpočtů v poskytnutém rozpočtu k výše uvedenému a výkresů č. C.2.1.6 Základy – 

tvar a výztuž jsme nalezli rozpor v uvedených hodnotách ve výpočtu u položky č. 25 ZÁKLADY 
ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 o výměře 70,658m3, kde v popisu je uvedeno základ ze 
železobetonu C30/37 - XF1, XC2, XA3 2*2,45*14,42=70,658 [A]. Při porovnání s uvedeným 
výkresem jsme naznali, že uvedená hodnota v popisu výpočtu 2,45m je chybná, neboť výkres 
uvádí hodnotu šíře základu 1,66m. Může zadavatel prověřit tento rozpor a případně sjednotit 
hodnoty ve výkrese a ve výpočtu? 

 

Odpověď na dotaz č. 2:  

Ano, šíře základu je 1,66 m, výška potom proměnná 1,43 až 1,50 m 

2* - počet základů 

2,45 – plocha příčného řezu základu 

*14,42 – délka základu 

V přiloženém soupisu prací se jedná o položku č. 27 a objem 70,658 m3 je správně. 

 

Dotaz č. 3: 

SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova 

Při srovnání výpočtů u položky č. 28 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M 
o výměře 8KUS a výkresů C.2.1.13.1 a C.2.1.13.2 zde uvedený tabulek dočasných lanových 
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kotev. Jsme došli k závěru, že položka č.28 nemá správné množství, protože podle tabulek a 
vyobrazení se nachází ve výkresech jen 2 KUSY lanové kotvy o délce 8M. Může zadavatel prověřit 
tuto domněnku a případně opravit rozpočet? 

 

Odpověď na dotaz č. 3:  

V přiloženém soupisu prací se jedná o položku č. 30, která byla opravena na 2 ks. 

 

Dotaz č. 4: 

SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova 

Při srovnání výpočtů u položky č. 17 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ o celkové výměře 
24,373T a výkresů C.2.1.13.1 + C.2.1.13.2 především zde uvedený tabulek pro Výkazy pažení 
a výkazy předpínacích tyčí. Jsme se dopočetli Etapa I. = 17,192T + 0,229T + 0,073T = 17,494T 

Etapa II. = 3,440T + 0,590T = 4,03T; tzn. Etapa I. + Etapa II. = 21,524T. Může zadavatel 
prověřit naši domněnku a případně opravit výměru u této položky? 

 

Odpověď na dotaz č. 4:  

Část pažení je v položce na štětovnice. Předpínací tyče mají vlastní položku a k položce pažení 
se nepřičítají. 

 

Dotaz č. 5: 

SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova 

Při porovnání výpočtů u položky č. 32 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 na NK: 
0,69*2*30=41,400 [A] na přechodových prefabrikátech: 4*0,4*0,4*3,0=1,920 [B]; A+B = 

43,320M3 s tvarem a rozměry římsy uvedenými ve výkresu C.2.1.7. kde má římsa dle řezu 
přibližné rozměry 0,4m x 0,56m =0,224m2. Hodnota uvedená v popisu výpočtu položky tak 
neodpovídá výkresu a měla by výsledná kubatura být značně menší. Může zadavatel prověřit 
tento rozpor a případně upravit rozpočet nebo výkres? 

 

Odpověď na dotaz č. 5:  

V přiloženém soupisu prací se jedná o položku č. 37 a výměra souhlasí. Plocha 0,69 m2 je 

správná, protože zahrnuje i konzolovitou část (vyložení 945 mm s vnějším povrchem v poloměru 
600 mm), která nese vlastní hlavu římsy. 

 

Dotaz č. 6: 

SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova 

Při porovnání výpočtů u položky č. 36 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A 
ŘÁDKOVÝ, kde je uvedený v popise položky výpočet 
0,2*(1,20*5,43*4+4*6,9*0,5*(4,5+0,7)+2*4,55*13,8)=44,681 [A]. a výkresu číslo C.2.1.4.4. 
by zvýrazněná část výpočtu měla zřejmě reprezentovat obklad boční stran opěr nad obsypy 
kuželů, které mají přibližný trojúhelníkový tvar. Proto se domníváme, že je výpočet uvedený v 
rozpočtu špatně a nadhodnocuje množství položky cca o 10m3. Může zadavatel ověřit výpočet 
položky a případně jej opravit? 

 

Odpověď na dotaz č. 6:  

Obklad je na křídlech odspodu, opřený o rozšíření, které je proto v líci křídel.  
0,2 – tloušťka *1,20 – bok opěry *5,43 – výška obkladu *4 – počet boků na dvojici opěr +4 – 

počet křídel *6,9 – délka křídla (obkladu) - chybná hodnota, správně má být odečten bok opěry 
a správná hodnota je potom 5,7 *0,5 – polovina pro výpočet průměrné výšky obkladu křídla 
*(4,5 – výška obkladu na začátku křídla +0,7 – výška obkladu na konci křídla) +2 – počet opěr 
*4,55 – výška obkladu líce opěry *13,8 – délka líce opěry 
0,2*(1,20*5,43*4+4*5,7*0,5*(4,5+0,7)+2*4,55*13,8)=42,185 – správně tedy o 2,5 m3 
méně. V přiloženém soupisu prací se jedná o položku č. 41 a její hodnota byla opravena. 
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Dotaz č. 7: 

SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova 

Při porovnání výpočtů u položky č. 44 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM 
kde je uvedený v popise položky výpočet (2,5*3,7+1*0,8)*14,4*2=289,440 [A] a výkresu číslo 
C.2.1.4.2. má zvýrazněná část reprezentovat trojúhelníkový zásyp základu. Potom by vzhledem 

k poměru sklonu jámy za opěrou měl být přibližně výpočet (rozdíl výšek 267,068-

263,381)*3,687m * 0,5*14,4*2=195,753m3 Může zadavatel prověřit výpočet této položky a 
případně opravit výměru? 

 

Odpověď na dotaz č. 7:  

V přiloženém soupisu prací se jedná o položku č. 49 a níže naleznete vysvětlení výpočtu množství 
2,5 – průměrná délka zásypu za rubem 

3,7 – výška zásypu za rubem 

1 – výšky zásypu před lícem 

0,8 – průměrná délka zásypu před lícem 

14,4 – délka základu 

2 – počet opěr 

 

Dotaz č. 8: 

SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova 

Při porovnání výpočtů u položky č. 43 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, 
INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 je v popisu uveden výpočet 2*3,3*6,5*12,6=540,540 [A]. Může 
zadavatel vysvětlit, jak dospěl k tomuto výpočtu, když podle výkresu č. C.2.1.4.2. má zásyp tvar 
lichoběžníku. Podle našeho hrubého výpočtu jsme se dostali na hodnotu 437m3. 
 

Odpověď na dotaz č. 8:  

V přiloženém soupisu prací se jedná o položku č. 48 a níže naleznete vysvětlení výpočtu množství 
2 – počet opěr 
*3,3 – výška zásypu 

*6,5 – průměrná délka zásypu (cca (3,9 + 7,4)/2) 
*12,6 – šířka mezi ruby křídel 

 

Dotaz č. 9: 

SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova 

Při kontrole rozpočtu a výkresu C.2.1.4.2 jsme v rozpočtu nenalezli položku pro výpočet kamenné 
rovnaniny za lícem opěr, tak jak je naznačeno v zmíněném výkrese. Může zadavatel sdělit, kam 

tuto položku zahrnul? 

 

Odpověď na dotaz č. 9:  

V přiloženém soupisu prací je rovnanina zahrnuta v položce č. 50 – 46321 - ROVNANINA Z 

LOMOVÉHO KAMENE. 

 

Přílohy:  
1) Soupis prací_podchod_Ocelkova_oprava1.xls 

   

 

 

 

 

Ing. Zuzana Skyvová   

náměstkyně ředitele OJ 
Stavební správa západ 

Na základě pověření č. 7/2021 ze dne 09. 03. 2021 

(podepsáno elektronicky) 
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