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Consultation préalable du marché – forages pour tunnel ferroviaire  

Mesdames, Messieurs,  

Správa železnic, Organisation de l‘Etat (pouvoir adjudicateur), gestionnaire de l’infrastructure 
de transport en République tchèque, s’adresse par la présente aux contractants européens 
pertinents dans le domaine des travaux géologiques et de recherche et sollicite courtoisement 
la participation à une étude de marché dans le cadre de la préparation du marché public pour 
les travaux géologiques.    

Le pouvoir adjudicateur prépare la construction d’un tunnel ferroviaire transfrontalier (tchéco-

allemand) dans les monts Métallifères, long de 26 km, dont 11 km sur le territoire de la 
République tchèque. Le pouvoir adjudicateur présume que dans le cadre des travaux de 
recherche, il sera nécessaire de réaliser sur le territoire tchèque environ 5 à 8 carottages d’une 
profondeur de 500 m au maximum.  

Le pouvoir adjudicateur se permet de demander à votre société de répondre aux questions 
suivantes :  

a. Votre société est-elle intéressée par la participation aux travaux de forage pour la 
partie tchèque du tunnel ferroviaire transfrontalier mentionné ci-dessus ?  

b. Votre société dispose-t-elle de l’équipement nécessaire pour réaliser des forages d’une 
profondeur maximale de 500 m ou est-elle capable de se procurer contractuellement 

un tel équipement ?  
c. Votre société dispose-t-elle des capacités pour les travaux de ce type (environ 5 à 8 

carottages d’une profondeur de 500 m au maximum), si le pouvoir adjudicateur 
présume que la réalisation des travaux pourrait se dérouler à partir du deuxième 
semestre 2022 jusqu’au début de l’année 2023 ?  

d. Actuellement, le pouvoir adjudicateur n’a pas encore élaboré le projet des travaux 
géologiques, pour l’instant, il n’est donc pas en mesure de spécifier de façon précise 
quels forages seront à réaliser et au cours de quelle période. Merci de nous indiquer 
pour quelle durée sont, en général, réservées les capacités de votre société pour ce 
type de travaux de forage et combien de temps à l’avance au minimum avant le début 
des travaux faut-il vous faire parvenir une commande ferme.  

Merci de répondre aux questions ci-dessus avant le 21. 10. 2021 à l‘adresse e-mail 

KaskaV@spravazeleznic.cz.   

Nous vous en remercions par avance.   

Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Ing. Mojmír Nejezchleb 

Directeur général adjoint pour la modernisation de la voie ferrée 

Správa železnic, organisation d‘Etat 
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