

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 36099/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 4/2

Vyřizuje Ing. Simona Bartoňová
Telefon +420 972 226 454
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 14. října 2021

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Slaný“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazů k Výzvě k podání nabídky vznesených jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 33643/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 30. 9. 2021.

Dotaz č. 1:

Zadávací dokumentace obsahuje objekty „Dokumentace bouracích prací“:

D.2 – Stavební část

D.2.2 : Pozemní stavební objekty a technické vybavení poz.stavebních objektů

D.2.2.5_SO 11-78-01 : TÚ Podlešín –Slaný ,demolice hlásky Strojírna

D.2.2.5_SO 12-78-01 : ŽST Slaný ,demolice stavědla St.1

D.2.2.5_SO 12-78-02 : ŽST Slaný ,demolice stavědla St.2“

V soupisech prací tyto SO chybí. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Projektová dokumentace je připravena na větší rozsah prací. V rámci zadávacího řízení zadavatel požaduje provedení pouze PS a SO, které jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky v čl. 4 Účel a předmět plnění veřejné zakázky, bodu 4.2 Předmět plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 2:

V Průvodní zprávě: technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, ostatní technologická zařízení,

D.1.1 Zabezpečovací zařízení

PS 11-01-21 Podlešín -Slaný, TZZ

PS 13-01-22 Slaný -Zlonice, TZZ

V soupisech prací tyto PS chybí. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Projektová dokumentace je připravena na větší rozsah prací. V rámci zadávacího řízení zadavatel požaduje provedení pouze PS a SO, které jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky v čl. 4 Účel a předmět plnění veřejné zakázky, bodu 4.2 Předmět plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 3:

V Průvodní zprávě: stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení,

D.2.1 Inženýrské objekty

SO 01-10-01, Slaný předměstí, železniční svršek

V soupisech prací tento SO chybí. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Projektová dokumentace je připravena na větší rozsah prací. V rámci zadávacího řízení zadavatel požaduje provedení pouze PS a SO, které jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky v čl. 4 Účel a předmět plnění veřejné zakázky, bodu 4.2 Předmět plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 4:

V Průvodní zprávě: stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení

D.2.3 Trakční a energetická zařízení

SO 12-86-01 ŽST Slaný, úprava vnitřních rozvodů NN

SO 12-86-02 ŽST Slaný, úprava venkovních rozvodů NN

V soupisech prací tyto SO chybí. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Se stavebními objekty So 12-86-01 ŽST Slaný, úprava vnitřních rozvodů NN a SO 12-86-02 ŽST Slaný, úprava venkovních rozvodů NN se pro realizaci nepočítá. Uvedené objekty jsou v zadávací dokumentaci uvedeny chybně a v soupisu prací nejsou uvedeny záměrně.

Dotaz č. 5:

V Souhrnné technické zprávě v bodě B.2.6 jsou zmíněny objekty:

SO 11-84-01 ŽST Nové Strašecí, EO V

SO 11-86-01 ŽST Nové Strašecí, úprava vnitřních rozvodů NN

SO 11-86-02 ŽST Nové Strašecí, úprava venkovních rozvodů NN

V soupisech prací tyto SO chybí. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Projektová dokumentace je připravena na větší rozsah prací. V rámci zadávacího řízení zadavatel požaduje provedení pouze PS a SO, které jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky v čl. 4 Účel a předmět plnění veřejné zakázky, bodu 4.2 Předmět plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 6:

Vzhledem k výše uvedeným dotazům žádáme zadavatele o vydání nového aktualizovaného Soupisu prací s výkazem výměr, které má uchazeč ocenit.

Odpověď:

Vzhledem k výše uvedeným informacím zadavatel nebude upravovat soupis prací s výkazem výměr. Tento zůstává beze změny.

Dotaz č. 7:

Zadávací dokumentace obsahuje vlastní dokumentaci pro PS a SO, které nejsou obsaženy v soupisech prací:

PS 11-01-21 Podlešín - Slaný, TZZ

PS 13-01-22 Slaný - Zlonice, TZZ

SO 01-10-01, Slaný předměstí, železniční svršek

SO 12-86-01 ŽST Slaný, úprava vnitřních rozvodů NN

SO 12-86-02 ŽST Slaný, úprava venkovních rozvodů NN

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď:

Se stavebními objekty So 12-86-01 ŽST Slaný, úprava vnitřních rozvodů NN a SO 12-86-02 ŽST Slaný, úprava venkovních rozvodů NN se pro realizaci nepočítá. Uvedené objekty jsou v zadávací dokumentaci uvedeny chybně a v soupisu prací nejsou uvedeny záměrně.

Dotaz č. 8:

Vzhledem k výše uvedenému žádáme zadavatele o seznam PS/SO, které uchazeč má v této stavbě oceňovat.

Odpověď:

Seznam požadovaných PS a SO je uveden ve Výzvě k podání nabídky v čl. 4 Účel a předmět plnění veřejné zakázky, bodu 4.2 Předmět plnění veřejné zakázky a dále ve Zvláštních technických podmínkách v článku 1. Specifikace předmětu díla, bodu 1.1.2.

Dotaz č. 9:

Vzhledem k výše uvedenému žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídky alespoň **o 10 pracovních dní**.

Odpověď:

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v čl. 12 Obsah a podávání nabídek Výzvy k podání nabídky takto:

Původní termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 21. 10. 2021 do 9:00 hodin.

Nový termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 8. 11. 2021 do 9:00 hodin.

Ve Zvláštních technických podmínkách, článku 5. Organizace výstavby, výluky, bodu 5.1.1 se mění termín zahájení takto:

Původní termíny:

Zahájení prací: 15. 11. 2021

Ukončení prací: 30. 4. 2022

Předání DSPS SŽG: 30. 5. 2022

Ukončení díla: 15. 6. 2022 – předání DSPS s kladným vyjádřením zástupce SŽG

Nové termíny:

Zahájení prací: 30. 11. 2021

Ukončení prací: 30. 4. 2022

Předání DSPS SŽG: 30. 5. 2022

Ukončení díla: 15. 6. 2022 – předání DSPS s kladným vyjádřením zástupce SŽG

Zvláštní technické podmínky s výše uvedenou úpravou jsou přílohou této dodatečné informace.

V závazném vzoru smlouvy o dílo v čl. 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy, bodu 3.7 se mění lhůta následovně:

Původní znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 213 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **167 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Nové znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 198 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **152 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Závazný vzor smlouvy s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Ing. Pavel Stejskal v.r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy:

Díl 2 Závazný vzor smlouvy_14.10.2021

Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky_Slaný_14.10.2021

Za správnost:

Simona Bartoňová