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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Zleps$eni provoznich parametru trati Jaromér — Stara Paka
Stavebni objekt: SO 11-14-03 Most ev. km 41,723

Stupen dokumentace: Pfipravna dokumentace (PD)

Charakter stavby: Rekonstrukce, liniova stavba

Obec: Jaromér [574121]

Katastralni zemi: Jaromér [657336]

Kraj: Kralovéhradecky

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
19000 Praha 9

Spravce objektu: Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

2. ZAKLADNIi UDAJE O MOSTNiM OBJEKTU

Ndzev objektu: Most ev. km 41,723

Staniceni: Evidenéni km 41,723
Stavebni km 41,721 288

Tratovy usek: 1601 Hradec Kralové hl. n. (mimo) — Stara Paka
(mimo)

Definicni usek: 08 Jaromér — Dvar Kralové nad Labem

Situovdni mostniho objektu v terénu: Mostni objekt se nachazi v Siré trati vedené po naspu,

v intravilanu mésta Jaromér. Terén je v okoli mostu
rovinny, svahy zarostlé vegetaci.

Ucel objektu: Most pfekonava mistni komunikaci
Pocet koleji na mosté: 1
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V pfimé, niveleta stoupd 14,585 %o
100 km/hod
Vzdalenost zabradli od osy koleje

Smérové a vyskové vedeni koleje:
Tratovd rychlost:
Prostorové uspordadani:
stavajici stav- 2,17 m
novy stav—2,67 m

3. ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Mostni objekt je soucasti stavby ,ZlepSeni provoznich parametr( trati Jaromér — Stard Paka“.
V tomto tratovém Useku dochazi ke komplexni rekonstrukci Zelezni¢niho svr$ku a spodku. Most
v ev. km 41,723 byl zafazen do stavby kvlli nevyhovujicimu prostorovému usporadani a
technickému stavu. Dle protokolu o podrobné prohlidce vykonaného v roce 2015 je stav nosné
konstrukce klasifikovdn stupném K2 a spodni stavby S1.

3.1. Strucni popis a zdlivodnéni feSeni

Navrhuje se sanace stavajiciho mostniho objektu. Dojde k ubourani fims a ¢elniho zdiva vlevo i
vpravo na pozadovanou uroven. Budou zhotoveny nové vykonzolované Zelezobetonové fimsy a
betonova plovouci deska, ktera bude slouzit jako podklad pod izolaci. Na obou strandach mostu
bude feSen prechod z uzavieného kolejového loZze pomoci prefabrikovanych Zelezobetonovych
zidek. ViditeIné betonové ¢asti nosné konstrukce a kfidel budou otryskany tlakovou vodou a
reprofilovany. Kamenné celni zdivo bude ocisténo nesuSenym piskem a hloubkové
presparovany v rozsahu dle PD.

3.2. Technicky popis sou¢asného stavu objektu

Druh nosné konstrukce Palkruhova kamenna/betonova klenba
Popis spodni stavby vcetné kridel Kamenné opéry a kfidla s pfibetonavkou
Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfemosténi 6,03 m

Délka mostu 25,43 m

Rozpéti nosné konstrukce 8,00 m

Stavebni vyska 2,60m

Vyska obrysu kolejového loze Vpravo zcela nevyhovujici

Volna vyska pod mostem 7,79 m

Svétlost kolma 6,03 m

Sikmost mostu — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka mostu 5,29 m

Rok vystavby 1858

—— Technicka zprava




Rok posledni rekonstrukce 1969
Udaje o dosavadni zatiZitelnosti C3/90
Stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle K2/S1
predpisu SZDC S5)

3.3. Popis jednotlivych casti objektu

Stavajici most byl plvodné tvoren pulkruhovou cihelnou klenbou na kamennych opérach.
V roce 1969 byl most rekonstruovan, kdy doslo k pfesparovani a injektovani zdiva a celd klenba
byla podbetonovana deskou tl. 0,60 m. Lic kfidel byl doplnén draténou siti a cementovou
omitkou. Z podhledu konstrukce jsou ve vrcholu pficné trhliny se silnymi prasaky a vyluhy.
V dolni ¢asti opéry O1 beton odpadava a je obnazena vyztuz. Na kfidlech odpadd betonovd
omitka a je obnaZeno pletivo. V omitce se vyskytuji slabé trhliny s mirnymi prisaky a vyluhy.

Mostni svrsek je tvoren prlibéznym kolejovym loZzem s kolejnicemi typu S49 na drevénych
prazcich. Zabradli na mosté je ocelové, dvoumadlové. Na zabradli vlevo je zavésen kabelovy
Zlab. Most prevadi Zelezni¢ni trat pfes mistni komunikaci.

3.4. Vysledky pruzkumnych praci

Vtomto stupni PD nebyly prlzkumy provedeny. VdalSim stupni je treba provést
inZenyrskogeologicky prizkum. V ramci inZenyrskogeologického prizkume se doporucuje jeden
jadrovy vrt v misté mostu délky 6,0 m.

4. NAVRH A POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENIi

Navrhové zatizeni Zat&7ovaci vlak UIC LM-71 podle CSN EN
1991-2
Klasifika¢ni soucinitel a=1,10

Pouzity MPP VMP 2,5 rozsifen na vnitfni strané
oblouku + rezerva 125 mm podle CSN 73
6201

Druh nosné konstrukce Palkruhova kamenna/betonova klenba

Rozpéti nosné konstrukce 8,00 m

Stavebni vyska 2,60m

Vyska obrysu kolejového loze 0,35m

Popis nové spodni stavby Kamenné opéry a kfidla s pfibetonavkou

Pocet mostnich otvor( 1

Délka pfemosténi 6,03 m

Volna vyska 7,79 m

Sikmost mostu — prava/leva Kolmy - 90°

Uhel k¥izeni s pfemostovanou piekazkou 90°

Sitka mostu 5,90 m

Pfechodnost Tratova tfida D4 s rychlosti max. 120
km/hod
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4.1. Zelezniéni svriek na mostnim objektu

Zelezniéni svriek a spodek je fe$en v rdmci objektu SO 11-11-01 resp. SO 11-11-02. Trat se zde
nachazi v pfimé se stoupanim 14,585 %o.. V ose mostu nedochazi ke zméné GPK.

4.2. Popis novych ¢asti mostni konstrukce

Stavajici spodni stavba a nosna konstrukce zlstane zachovana. Budou ubourany fimsy a horni
¢ast prucelniho zdiva do predepsané dudrovné, aby mohly byt zhotoveny vylozené
elezobetonové fimsy z betonu C30/37 — XC4, XF3. Rimsy budou kotveny do stavajici kamenné
konstrukce vlepenou betonarskou vyztuzi. Na fimsach bude osazeno nové ocelové tfimadlové
zabradli.

Mezi fimsami bude zhotovena Zelezobetonova deska tl. 0,15 m z betonu C30/37 — XC4, XF3,
ktera bude slouzit jako podklad pro natavované izolaéni pasy s tvrdou ochranou. Deska bude
v podélném sméru stfechovité vyspadovana k odvodnovacim Zebrdm, do kterych bude vloZena
drendzini trubka, kterd bude vyusténa na terén.

4.3. Zasady feSeni a zakladni poZzadavky na vodotésné izolace

Na konstrukci je vytvofena vodotésna izolace s ochranou.

Izolace nosné konstrukce s kolejovym loZzem je navrZena v nasledujici obecné skladbé:
= pfipravna vrstva - penetracné adhezni natér

= vodotésna vrstva — asfaltovd pdsova izolace (NAIP) plnoplosné spojena
s podkladni konstrukci

. netkana textilie s ochrannou funkci
= separacni PE folie
. tvrda ochranna vrstva — vyztuzend betonova deska tI.50 mm

4.4. Zasady reSeni protikorozni ochrany ocelovych konstrukci
Na mosté se budou protikorozné chranit ocelové zabradli.

Dle CSN EN ISO 12944-2 je korozni agresivita prostfedi stanovena na C5-1 (velmi vysokad).
Zivotnost protikorozni ochrany musi spliiovat vysokou Zivotnost (doba Zivotnosti >> 15 let) dle
CSN EN ISO 12944-5.

Vsechny chranéné ¢asti budou opatifeny kombinovanym protikoroznim ochrannym systémem
dle piedpisu SZDC S 5/4 — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei.
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PKO zabradli:

Kovovy povlak (Zarové zinkovani ponorem) a natérovy systém typu ONS 91.

4.5. Zpusob ochrany proti ic¢inkim bludnych prouda

Redend Zelezniéni trat neni elektrifikovand, proto se na mostnim objektu neprovedou 7adna
opatfeni proti Gcinklm bludnych proudd.

4.6. Ostatni technické souvislosti

Terénni upravy

Svah za kfidly do vzdalenosti 1,50 m se zpevni obkladem z lomového kamene tl. 150 mm do
betonového loze 100 mm.

Kabelové trasy

Na mosté je dostatecny prostor pro vedeni kabelovych chranicek v kolejovém lozi.

Tabulk

Na most se trvalym zplsobem vyznaci rok provedeni a to zhotovenim tabulky s rokem ukonceni
sanace vlysem do nové monolitické Fimsy.

5. POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI{ STAVBY
5.1. Technologické zasady vystavby

Stavba bude provedena v 1 etapé a bude se sestdvat z téchto praci:

. Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

. Demontaz stavajiciho Zelezni¢niho svrsku a odstranéni Zelezni¢niho nasypového
télesa

. Demolice fims a ¢elniho zdiva

. Zhotoveni novych Zelezobetonovych fims

. Montaz prefabrikovanych prechodovych zidek

= Zhotoveni plovouci desky

= PoloZeni hydroizolace, drenaz

= Zpétny zasyp

= Sanace stdvajicich betonovych a kamennych konstrukci
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. Budovani kolejového spodku a svrsku (fesi SO 11-11-01 a SO 11-11-012)
. Uprava svahu, zpevnéni svahu za kfidly

. Osazeni ocelového zabradli

5.2. Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Pfestavba mostniho objektu bude probihat v ¢ase kompletni vyluky kolejové dopravy. Pfestavba
probéhne v dlouhodobych vylukach podle celkového POV.

5.3. Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektd

Vystavbu SO 11-14-03 je nutné koordinovat s vystavbou ostatnich souvisejicich stavebnich
objektl stavby, podrobné je tato problematika feSena v celkovém POV stavby.

Seznam souvisejicich SO

PS 00-21-01  Jaromér - Stara Paka, upravy TK, DOK

PS 00-21-01  Jaromér - Stara Paka, upravy MK

PS 10-12-01  Jaromér-Dvir Krélové n. L., Upravy TZZ

SO 11-11-01  Jaromé&r-Dvdr Kralové n. L. - zelezni¢ni svrdek
SO 11-11-02  Jaromér-Dvur Krélové n. L. - Zelezni¢ni spodek

5.4. Pristupy na stavenisté, napojeni na inZzenyrské sité

PFistup na stavenisté je mozny po Zeleznicni trati a po komunikaci pod mostem. Pro zhotoveni
objektu se predpokladaji mobilni zdroje.

6. POZADAVKY NA DOPLNENi PRUZKUMU

V dalsim stupni  je  tfeba provést  inZenyrskogeologicky prazkum.  Vramci
inzenyrskogeologického prizkume se doporucuje jeden jadrovy vrt v misté mostu délky 6,0 m.

7. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminecné nutné dodrZovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — predpisy SZDC Bp1 a SZDC Zam1. Jednou
ze zdakladnich povinnosti Ucastnik(l vystavby je dodrzovat zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenisti a jeho provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb.

—— Technicka zprava 7



tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky
nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZe se pracuje prevaziné v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

. - seznameni pracovnikl s predpisy BOZP,

. - vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami,

. - stfeZeni pracovnikl bezpecnostnimi hlidkami,

. - zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

. - vycvicenost a oprdvnénost obsluhy zdvihacich zatizeni.

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prljezdnim prirezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzdjemnému ohrozeni
bezpeénosti. V télese drdhy je obsazeno mnoiZstvi podzemnich siti a proto je nutné pred
zahdjenim praci provést vytyéeni vSech siti a dodrzet podminky sprdvce téchto zafizeni pro
prace v jejich blizkosti. V pripadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pftikaz
»,B“, prizplsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad
provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umozinén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpeénost verejnosti.

Vypracoval: Ing. Martin Klominsky V Usti nad Labem, kvéten 2018
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