



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

400 03 Ústí nad Labem

Zvýšení TR Hájek – Karlovy Vary a Nové Sedlo - Sokolov

DÍL 2 NÁVRH SMLOUVY




Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



**Operační program
Doprava**



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

Smlouva o dílo – návrh smlouvy

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele:

č.smlouvy zhotovitele:

na realizaci stavby

„Zvýšení TR Hájek – Karlovy Vary a Nové Sedlo - Sokolov“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
jednající prostřednictvím své organizační jednotky – správce majetku

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03

zastoupené Ing. Josefem Kalivodou, ředitelem

bankovní spojení: KB a. s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: 20406411/0100

(dále jen „objednatel“)

Kontaktní zaměstnanci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD, a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

d) hlavní inženýr stavby:

e) technický dozor objednatele:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03

(dále též společně uváděni jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

.....
se sídlem
IČ: DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku
jednající (zastoupená)

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních:
(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických:
- d) ve věcech realizace:
(osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba)
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
- e) ekolog:
- f) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem 6502056 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení TR Hájek – Karlovy Vary a Nové Sedlo - Sokolov“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 ZVZ.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.3. Dílem se rozumí zhotovení stavby „Zvýšení TR Hájek – Karlovy Vary a Nové Sedlo - Sokolov“, včetně zhotovení realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění zeměměřické činnosti a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla (dále jen „dílo“).

2.4. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky - oznámení o zakázce a pokyny pro dodavatele

II. Obchodní podmínky na realizaci opravných prací u OŘ Ústí nad Labem

III. Technické podmínky na realizaci opravných prací u OŘ Ústí nad Labem

IV. Projektová dokumentace stavby včetně položkových rozpočtů

b) Nabídka zhotovitele ze dne, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele č. j.

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních drah“)

d) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“)

e) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na stavební práce a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této smlouvy

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: **po podpisu SOD**

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **květen 2014**

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to

cenu bez DPH ve výši	Kč
DPH ve výši	Kč
cena vč. DPH	Kč

5.2. Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla, včetně nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

5.3. Vzhledem k předmětu díla a jeho zařazení dle Klasifikace produkce CZ-CPA pod kód **42.12.20** podléhá uplatnění DPH režimu přenesené daňové povinnosti dle novely zákona DPH č.47/2011 Sb., § 92 a, 92 e.

Článek 6 - OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1. Zhotovitel se zavazuje, že realizaci prací zajistí tak, aby probíhaly minimálně 12 hodin denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin.

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že jako původce odpadu vznikajícího při provádění stavby realizované na základě této smlouvy nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci díla, resp. provádění činností, a to po celou dobu provádění. Po ukončení stavby zhotovitel vypracuje a předá objednateli Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady.

Článek 7 – ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Záruka řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci opravných prací u OŘ Ústí nad Labem.

Článek 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

8.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

Příloha č. 3

Seznam stavebních objektů (dále jen „SO“) a provozních souborů (dále jen „PS“) - členění dle úseků, čísel a názvů SO a PS a ceny.

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Seznam stavebních objektů a provozních souborů předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 14.3 Pokynů pro dodavatele.

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče podle článku 10.1 Pokynů pro dodavatele.

Příloha č. 5

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČ)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
CELKEM %		

ZVÝŠENÍ TR HÁJEK - KARLOVY VARY A NOVÉ SEDLO - SOKOLOV

Seznam stavebních objektů a provozních souborů

Úsek Hájek - Karlovy Vary	
PS/SO	náklady v Kč bez DPH
PS 02-1 Úprava SZZ Hájek	
PS 02-2 Úprava TZZ Hájek - Dalovice	
PS 02-3 Úprava SZZ Dalovice	
PS 02-4 Kabelizace Hájek - Dalovice	
SO 01-1 Úpravy žel. svršku Hájek - K.Vary	
SO 01-2 Sanace žel.spodku v žst. Dalovice	
SO 04-1 Úpravy a regulace TV	
SO 04-2 úpravy ukolejnění, KSU	
Celkem Hájek - K. Vary	0

Úsek Nové Sedlo - Sokolov	
PS/SO	náklady v Kč bez DPH
PS 02-2 úprava TZZ N. Sedlo - Sokolov	
SO 01-1 úpravy železničního svršku N. Sedlo - Sokolov	
SO 02-1 most km 205,153 - obnova izolace	
SO 02-1 most km 205,562 - obnova izolace	
SO 04-1 Úpravy a regulace TV	
SO SMT - MO km 206,641 a 206,800	
Celkem Nové Sedlo - Sokolov	0

STAVBA CELKEM	0
----------------------	----------