GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér
- vykon ¢innosti koordinatora BOZP ve fazi pfipravy a realizace stavby

SMLOUVA

uzavrena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sh., Obcansky zakonik, v platném znéni

(dale také jen jako ,Smlouva®)

Cislo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-xxxx/202x/xxx
Cislo smlouvy koordinatora BOZP: .....................
ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520094

o vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti ve fazi pripravy a realizace stavby

,,GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér*

1.1.

1.2

1. SMLUVNIi STRANY

Zadavatel stavby

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci zadavatele stavby:

a) ve vécech smluvnich: .....cceceiviiieiiinnenss ,GSM: ... ,e-mail: ......... @spravazeleznic.cz
(mimo podpisu této Smlouvy a pripadnych dodatku k ni)

b) ve vécech technickych: ......cocoveiiiiiiinnns ,GSM: ................ ,e-mail: ......... @spravazeleznic.cz

c) vevécech BOZP: .......cocvvvnvne. JGSM: ,e-maill i, @spravazeleznic.cz

Kontaktni adresa a adresa pro doruc¢ovani pisemnosti

Sprava zZeleznic, statni organizace 3

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin
Adresa pro dorucovani faktur:

« v listinné podobé& na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni finanéni Gétarna Cechy,
Nameésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

+ v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
+ datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm

(dale jen ,zadavatel stavby®)
Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

se sidlem ..................... e ,PSC ..

ICO: i ; DIC:CZ....cocooi

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném .................. soudemvV .............. ,oddil ..., vlozka ...
zastoupena .......ceeviviiiiienanns ) e

bankovni spojeni: C.U: ... [oviinii.. VEAENY U ..t aeaes

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: c.c.cvcviiiiiiiiiiiiiiennnn, LGSM: ,e-mails ...
(mimo podpisu této Smlouvy a jejich pripadnych dodatk()
b) ve v&cech technickych: ...................o ,GSM: L ,
e-mail: ..........ooll
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1.3.

21.

2.2,

Pravnicka osoba zabezpeci vykon €innosti koordinatora BOZP fyzickymi osobami - zaméstnanci:

Jméno a pFijmeni ... ... , Cislo osvédCeni .........c.ccvvinnnen, , vydané
dne ... Jtelr o se-mails oo, , - hlavni koordinator
BOzZP

Jméno a pFijmeni ... , Cisloosvédeeni .........c.ooevviniinnnn. , vydané
dne ... Jtel o ,ermails oo ,

Jméno a pFijmeni ... ... , Cislo osvédcCeni ...........cccceevnnnn. , vydané
dne ... Jtelr o , e-mail:

(dale jen ,koordinator BOZP*)

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény udajui uvedenych v tomto ¢lanku formou
doporu¢eného dopisu, jehoz pfilohu bude podle okolnosti i original listiny dokladajici zménu
predmétnych udajd nebo jeji ufedné ovéfeny opis.

2. PREDMET SMLOUVY

Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a pfedpisy souvisejicimi, tj. zejména nafizenim viady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti, pfi spInéni nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek
z odborné zpUsobilosti, uréuje koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi
pfipravy a realizace stavby:

,,GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér* (dale jen ,,stavba“)

Koordinator BOZP se zavazuje, Ze pro zadavatele stavby bude za uplatu vykonavat vlastnim jménem
a na svou odpovédnost nize uvedené Cinnosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi
BOZP za to dohodnutou cenu.

Koordinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. a nafizenim viady €.
591/2006 Sb. zejména tyto Cinnosti:

1. faze - priprava stavby
a) zpracovat:
+ Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP*)
» asamostatné plan BOZP pro udrzbu stavby po jejim dokonceni
b) zucastrhovat se porad svolanych projektantem a spolupracovat s projektantem stavby
2. faze - realizace stavby
a) informovat a upozornovat:

e bez zbyte&ného odkladu vSechny dotfené zhotovitele stavby, poddodavatele stavby a dalsi jiné
osoby na bezpec€nostni a zdravotni rizika, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci nebo
se mohou v prabéhu realizace na stavbé vyskytnout,

e bez zbyteCného odkladu zhotovitele stavby, poddodavatele stavby a dalsi jiné osoby na
nedostatky v uplatiiovani poZzadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti
(dale i ,BOZP*) zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem stavby a poddodavatelem,

e bez zbyte¢ného odkladu zadavatele stavby na pfipady pfedchoziho bodu tohoto ¢lanku, nebyla-
li zhotovitelem stavby a poddodavatelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke
zjednani napravy,

b) vyzadovat zjednani napravy v pfipadé zjiSténi nedostatkl v uplatfiovani pozadavk( na BOZP na
stavenisti a navrhovat k tomu pfiméfena opatreni,
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g9)

koordinovat spolupraci zhotovitelll a poddodavatelt nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni
k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti
provadéné na stavenisti souCasné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych
osob, zabrafiovat pracovnim Urazdim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani,

davat podnéty a na vyzadani zhotovitele a poddodavatele doporu€ovat technicka feSeni nebo
opatfeni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani
bezpecného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby
uskute¢ni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,

sledovat s ohledem na BOZP:

e provadéni praci na stavenisti se zaméfrenim na zjiStovani, zda jsou provadény podle realizacni
dokumentace, souhrnu smluvnich dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy na ochranu vefejného zdravi, zivotniho prostfedi a BOZP, upozorfiovat na zjisténé
nedostatky a poZadovat bez zbyteCného odkladu po zhotoviteli a poddodavatelich a jinych
osobach zjednani napravy,

e zda zhotovitelé a poddodavatelé dodrzuji Plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,Plan BOZP*) a projednavat s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatkd,

e zda navrhovana technickd a organizacni preventivni opatfeni jsou v souladu s pravnimi
predpisy, hodnotami uvedenymi v Ceskych technickych normach, technicky realizovatelna s
pfihlédnutim k ucelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky pfijatelna,

e zaméstnance zadavatele stavby (pfedevSim zaméstnance podilejici se na fizeni Zelezni¢niho
provozu), zaméstnance provozovateltd drazni dopravy a tfetich osob, ktefi provadéji svoji
pracovni ¢innost na stavenisti, informovat tyto osoby o zménach na jejich pracovistich a
zapracovat jejich pracovni Cinnosti a pfipadné zmény do Planu BOZP a s Planem BOZP
seznamit zastupce téchto zaméstnavatel(,

kontrolovat:
e realizaci napravnych opatfeni u pfisluSnych odpovédnych osob kontrolovanych subjektd,

e potfebné doklady a opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné zkousky, povoleni pro
vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravnéni pro prace se stroji atd.),

e zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

o stav prostorl pfistupnych verejnosti a pfistupovych cest na nastupisté, v€etné provizornich stava, a

to zejména z hlediska kvality provedeni a bezpec€nosti cestujici vefejnosti,

e pracovisté zadavatele stavby (prfedevSim zaméstnancl podilejicich se na fizeni zelezni¢niho
provozu) a pracovisté zaméstnancu provozovatell drazni dopravy a tfetich osob, nachazejici
se na stavenisti (i pfistupové cesty a drazni stezky) a to pfedevSim s ohledem na jejich pracovni
¢innost za snizené viditelnosti a ve zhor8enych klimatickych podminkéach,

e oznaceni stavenisté a zvefejnéni a aktualizaci ,Oznameni o zahajeni praci“ na viditelném misté
u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci az do doby pfedani dila do uzivani
nebo ukonceni platnosti této smlouvy,

e dodrZovani zadkazu pozivani alkoholickych napoju a uzivani jinych navykovych latek na
stavenisti a ostatnich pozemcich souvisejicich se stavbou a stavenistém, a to u v8ech osob
podilejicich se na stavebnich pracich a nachazejicich se na stavenisti,

spolupracovat:

e  pfi stanoveni ¢asu potiebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci nebo €innosti,

e se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s pfislusnymi
odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor zadavatele
stavby,

e a postupovat pfi vykonu své funkce v soucinnosti s dalSimi odborné zpUsobilymi fyzickymi
osobami vykonavajicimi svoji plsobnost podle zvlastnich pravnich predpisa,
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navrhovat:

kontrolni dny k dodrzovani Planu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, pism. a) Nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., ve vhodném poctu dni po dohodé s technickym dozorem stavby,

kontrolni dny BOZP zaméfené na dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napoju a uzivani
jinych navykovych latek ve shodé s Planem BOZP na stavenisti, ve vhodném poctu dni po
dohodé s technickym dozorem stavby,

pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy v pfipadé zjisténi nedostatkl v uplathiovani pozadavku
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti nebo v pfipadé nedodrzZeni planu,

zUcastnovat se:

kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim ufadem podle stavebniho zakona,

porad vedeni stavby a kontrolnich dnl stavby za U¢asti zhotovitell, poddodavateltl nebo osob
jimi povérenych a informovat o vysledcich své &innosti a dodrzovani Planu BOZP,

vést dokumentaci:

denik koordinatora se zaznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, rozsahu denni
kontrolni ¢innosti, zjiSténych zavadach, odpovédnych osobach, navrzenych opatfenich,
vysledcich projednavani kontrolni €innosti se zadavatelem stavby, udaje o tom, zda a jakym
zplsobem a kym byly tyto nedostatky odstranény,

databazi zjisténych zavad, vytvari prehledové listy zjisténych zavad pro rzné drovné Fizeni
stavby, véetné prikazné fotodokumentace,

provadét:

potfebnou aktualizaci Planu BOZP v souladu s aktualizovanymi harmonogramy provadéni
stavby vrozsahu stanoveném zadavatelem stavby a pfilohou &. 6 Nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.,

potfebnou aktualizaci ,Oznameni o zahajeni praci® v souladu s aktualnim stavem na stavenisti
pfi provadéni stavby,

dohled nad pracovnimi podminkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemoci
z povolani,

na své naklady ukony potfebné k namatkové kontrole dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych
napoju a uzivani jinych navykovych latek na stavenisti a ostatnich pozemcich souvisejicich se
stavbou a stavenistém, a to u vSech osob podilejicich se na stavebnich pracich a nachazejicich
se na stavenisti. Pofizovat o tom zaznamy, obsluhovat detekéni pfistroje, zajiStovat dopravu
osoby s pozitivnim zjisténim do zdravotnického zafizeni, ziu¢astnit dalSich potfebnych Cinnosti
plné v souladu s internimi predpisy zadavatele stavby a se zakony €. 262/2006 Sb., v platném
znéni a zakonem €. 379/2005 Sb., v platném znéni. O pfipadnych pozitivnich zjisténych nebo o
odmitnuti kontrolované osoby zpracovat pisemné, pfip. obrazové zaznamy, a tyto neprodlené
pfedat zastupci zadavatele stavby uvedeného v ¢l. 1.1. této smlouvy.

zpracovat:

a zapsat Udaje do ,Oznameni o zahajeni praci“ (dale téz ,Oznameni“) a s nalezitostmi
stanovenymi provadécim pravnim pfedpisem je dorudit v listinné formeé ¢i elektronickou cestou
na zakladé plné moci v terminu jménem zadavatele stavby oblastnimu inspektoratu prace (dale
téz ,OIP*) pfislusnému podle mista stavenisté, véetné jeho nasledné aktualizace, tj. podavat
,opravna oznameni®. V téchto pfipadech se koordinator BOZP zavazuje pfedat zadavateli
stavby kopie podanych ,Oznameni“, resp. ,Opravna oznameni“ potvrzena koordinatorem
BOZP, a to nejpozdéji do tfi dnl po jejich podani,

a predat zadavateli plan BOZP pro pfedmétnou stavbu tak, aby plné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace,

a predat zadavateli stavby aktualizovany pfehled pravnich predpisli bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé vzdy, kdy k aktualizaci dojde zménou
pravniho pfedpisu, a to nejpozdéji ke dni u€innosti pravniho predpisu, kterym se zména provadi,

a predat original deniku koordinatora BOZP a original Planu BOZP zadavateli stavby do
30 dnl po dokonéeni stavby a jejim fadném predani a prevzeti vliastnikem nebo uzivatelem,
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

3.8.

e a pfedat zadavateli stavby vsouladu s § 7 pism. d) a dle pfilohy €. 6 Nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. aktualizaci ,Planu BOZP na stavenisti — ¢asti tykajici se udrzby stavby po jejim
dokonceni*“ vzdy (opravu ,Manualu udrzby stavby“) podle aktualniho stavu pfi dokonéeni stavby
(pfipadné &asti dila/stavby), nejpozdéji do 7 dnu po jejim dokonéeni a v uréeném poctu,

e osobou odborné zplsobilou v prevenci rizik dle zakona &. 309/2006 Sb. ,Vyhodnoceni rizik
BOZP*, (pokud takto neucinil v€as pfed zahajenim praci zhotovitel stavby), ktera jsou spojena
s Cinnostmi, které se budou na stavenisti provadét, a toto Vyhodnoceni pfedat stanovenym
zastupctim véech zaméstnavatell (v pisemné formé a v eském jazyce dle pravniho fadu CR),
jejichz zaméstnanci se vyskytuji na stavenisti a jsou jednotlivym rizikim vystaveni ve smyslu
ust. § 101 zakona ¢. 262/2006 Sb. Vyhodnoceni téchto rizik nasledné predat zastupcim
Oblastnich feditelstvi zadavatele stavby, jejichz zaméstnanci se budou na stavenisti také
nachazet a to v terminu stanoveném témito pfislusSnymi Oblastnimi Feditelstvimi.

m) odeslat v dostaeném predstihu pfed pfedanim stavenisté na pfisluSné OIP dle mista stavby
,0Oznameni o zahajeni praci“ a toto vyvésit na viditelnych mistech u vstupu(l) na staveniste,

n) zajiStovat odbornou podporu a soucinnost pfi komunikaci s organy statni spravy a samospravy.
3. PRAVA A POVINNOSTI KOORDINATORA BOZP

Koordinator BOZP se zavazuje pfi provadéni cinnosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, postupovat
s odbornou péci a uskute€novat tyto €innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou
a v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi niZze uvedenymi souvisejicimi dokumenty
a podklady a obecné& zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze souvisejici dokumenty a podklady nutné k fadnému plnéni
predmétu smlouvy jsou:

a) Zadavaci podminky zadavatele stavby, obsazené ve vyzvé k podani nabidky na vykon cinnosti
koordinatora BOZP ¢j............ /202x-SZ-SSZ-OVZ ze dne ................ , nabidka koordinatora BOZP
zedne .............. , ktera byla vybrana Rozhodnutim a oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele
€. ......J202x-SZ-SSZ-OVZ ze dne ........c...cne.e.

b) Projektova dokumentace
c) Vzor smlouvy o dilo
d

)
) Oznameni na OIP - vzor SZ-SSZ
)

e) PIna moc

Koordinator BOZP se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis(, internich
predpisU zadavatele stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i predmétné stavby uvedené
v €l. 2, odst. 2.1 této smlouvy, i pokud k t¢mto zmé&nam dojde b&hem ucinnosti této smlouvy a tyto zmény
se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby
uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze vSechny vySe uvedené dokumenty a podklady nutné k fadnému pInéni
pfedmétu smlouvy mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, s jejich
obsahem je seznamen a je pro néj zavazny.

Zadny z vy$e uvedenych dokumenttl a podkladi, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby,
neni koordinator BOZP opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uzit k jinym
ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP prohlasuje, ze je osobou odborné zpUsobilou ve smyslu § 10 zakona €. 309/2006 Sb.,
a ma potiebné opravnéni k podnikani vyZzadované obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy. Koordinator
BOZP je povinen po dobu trvani této smlouvy udrzovat v platnosti doklady prokazujici veSkeré
kvalifikacni pfedpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé, Ze v dobé platnosti smlouvy bude nutné
obnovit (zménit, doplnit, apod.) doklady o jeho odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy podle Predpisu SZ Zam1, zavazuje se koordinator BOZP bez zbyte&ného odkladu predloZit
zadavateli stavby kopii téchto dokladl s uvedenim &isla této smlouvy a nazvu stavby kontaktnim
osobam dle odst. 1.1. této smlouvy.

Koordinator BOZP neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby prevést
na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy.

Koordinator BOZP je osobou opravnénou provadét dle stavebniho zakona zapisy do stavebniho deniku
a tyto zapisy se zavazuje provadét ve lhuté do 2 dnu ode dne, kdy zapisované skutecnosti nastanou.
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3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.

3.14.

PFi zjiSténi nedostatkl v uplatfiovani pozadavkd na BOZP a ochranu zivotniho prostfedi na stavbé bude
koordinator BOZP neprodlené osobné informovat bezprostfedni vedeni stavby po odpovédnostni linii
mistr - stavbyvedouci - manazer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li u¢inény potfebné kroky
k napravé, bude koordinator BOZP pisemné informovat zadavatele stavby.

Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuéeni a podnéty je koordinator BOZP vzdy povinen bez
zbyte€ného odkladu nasledné uskuteénit i pisemnou formou.

Koordinator BOZP si je védom skute¢nosti, Zze nema pravomoc zastavit stavbu.

Koordinator BOZP plné ru€i za kvalitu zpracovaného (aktualizovaného) Planu BOZP po dobu platnosti
této smlouvy a za ¢ast Plani BOZP uréené k udrzbé stavby dle platného pravnich predpisu.

PFi plnéni pfedmétu této smlouvy bude koordinator BOZP postupovat komplexné s dlslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni realizace stavby
a se zfetelem na ekonomické dopady do realizace stavby.

VesSkeré informace tykajici se pfedmétu této smlouvy, s nimiz bude koordinator BOZP prichazet
v pribéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady
a materidly pfedané mu zadavatelem stavby, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu
kromé& zadavatele stavby a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran nebo tfetich osob
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP vyplyvajicich z této smlouvy
a nesméji byt pouzity k jinym G€eldm nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

3.15. Koordinator BOZP se zavazuje plnit si povinnosti stanovené mu internim pfedpisem zadavatele stavby

41.

4.2,

43.

44,

4.5.

Pokynem feditele SSZ k Registru rizik BOZP - Dokument SSZ ¢&. 4/2017/Po.

4. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi BOZP cenu za provadéné Cinnosti ve vysi:

a) Cena bez DPH ... - Ké
b) DPH (zékladni sazba) ..........coceiiiiiniiiiinieiiiiiiiiiisie i - KE
c) Celkova cena véetné DPH (@ + b)....cccceeviiiccemrrnniicccceeere e - Ké

Pocet souprav pro kazdou stavbu:

Plan BOZP..........c.ccvviiaan. 6x listinna forma; 1 x digitaini forma otevrena
1 x digitalni forma uzavfena

Plan BOZP, ¢ast udrzba stavby po dokonceni ...... 6 x listinna forma; 1 x digitalni forma oteviena
1 x digitalni forma uzavrena

Vy8e uvedena celkova cena je nejvySe pfipustnd a zahrnuje i veSkeré naklady potfebné a souvisejici
s provadénim ¢innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy. Koordinator BOZP prohlasuje, Zze se uijistil
o spravnosti a dostate¢nosti své nabidky a o sazbach a cenach uvedenych v soupisu profesi a ¢innosti,
na jehoz zakladé bude muset kryt veSkeré své smluvni zavazky a vSechny zaleZitosti a véci nutné
pro fadné provedeni vSech ¢innosti uvedenych v &l. 2 této smlouvy.

Dodatec¢né sluzby jsou sluzby, které jsou nezbytné pro poskytnuti plvodnich sluzeb vyzadané
zadavatelem stavby, které budou vyslovné uvedeny a specifikovany v dodatku k této smlouvé, v némz
bude dohodnut rozsah, termin a cena téchto dodatecnych sluzeb. Veskeré dodateéné sluzby provedené
bez pfedchoziho projednani a vzajemného odsouhlaseni mezi opravnénymi zastupci smluvnich stran
nebudou ze strany zadavatele stavby uhrazeny.

Koordinator BOZP je povinen snizit cenu o polozky uvedené v cenové nabidce koordinatora BOZP, které
nebudou vykonany (ménéprace).

Uhrada ceny za skuteéné vykonavané &innosti bude provadéna na zakladé faktur, které budou mit
nalezitosti dle ust. §§ 26-35 zakona o DPH, vystavenych koordinatorem BOZP vzdy 1x za Ctvrtleti
s datem zdanitelného pInéni posledni pracovni den v daném obdobi (k 31.03., 30.06., 30.09 a 31.10),
ve kterém byly ¢innosti provedeny. Faktury budou pfedany zadavateli stavby nejpozdéji do 15 dna
po skonceni daného obdobi. Posledni faktura - danovy doklad v béZzném roce musi koordinator BOZP
predat zadavateli stavby nejpozdéji do 15.11. Prilohou faktur bude vzdy soupis praci, resp. Cinnosti
koordinatorem BOZP skute¢né provedenych Tento soupis provedenych praci, resp. ¢innosti musi byt
vZzdy odsouhlasen opravnénou osobou zadavatele stavby.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

5.3.

Je vyslovné sjednano, Zze koordinator BOZP bude fakturovat zadavateli stavby ve Ihtach pro jednotliva
zdanitelna plnéni vzdy jen fadné provedené a zadavatelem stavby odsouhlasené skute¢né provedené
¢innosti.

Na faktufe - danovém dokladu musi byt uvedeno &islo smlouvy, pfipadné Cislo pfisluSného smluvniho

dodatku, a dale musi obsahovat udaje bézné pro tento druh dokladu vyzadované obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy.

Cena jednotlivych zdanitelnych plnéni je splatnd vzhledem k povaze zavazku — administrativni
narocnosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury — do 60 dnli ode dne doruceni faktury - dafiového
dokladu na kontaktni adresu zadavatele stavby. DPH bude zhotovitelem uctovana v souladu s
pFisluSnymi ustanovenimi zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pravnich
pfedpist. Dnem zaplaceni je vZzdy den odepsani predmétné finanéni ¢astky z Uétu zadavatele stavby.

Na danovych dokladech bude zadavatel stavby uvadén takto:

Sprava zZeleznic, statni organizace,

Praha 1, Nové Mésto, DI&zdéna 1003/7, PSC 110 00,

ICO: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou véetn& ISPROFINU/ISPROFONDU.

V pfipadé, ze faktura - danovy doklad nebude mit vSechny potfebné nalezitosti anebo k nému nebude
pfipojen soupis vykonanych Cinnosti dle €l. 4, odst. 4.5. této smlouvy, je zadavatel stavby opravnén vratit
ho koordinatorovi BOZP bez zaplaceni s uvedenim dlvodu, pro ktery jej vraci. Zadavatel stavby neni
v tomto pfipadé v prodleni s placenim. Koordinator BOZP je povinen v takovém pfipadé vystavit bez
zbyte¢ného odkladu novy dariovy doklad, v némz odstrani zadavatelem stavby uvedené vady, a dorucit
ho zadavateli stavby na adresu pro doru¢ovani faktur uvedenou v ¢lanku 1.1. této Smlouvy. Opravnénym
vracenim darfiového dokladu prestava zadavateli béZet Ihuta splatnosti a cela IhGta bézi znovu ode dne
doruceni opraveného danového dokladu.

Stane-li se koordinator BOZP nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH,
nebo dariovy doklad koordinatora BOZP bude obsahovat €islo bankovniho Gctu, na ktery ma byt pinéno,
aniz by toto &islo bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych U¢ta, je zadavatel stavby opravnén
z finanéniho pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané koordinatora BOZP.

Finanéni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy koordinatorovi BOZP nemohou byt
pfedmétem vykonu prav tretich osob.

Vystavovat danové doklady — faktury je povinen vici Zadavateli stavby pouze vedouci spolecnik, tj. na
danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteCriujici ekonomickou ¢&innost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Koordinator BOZP se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapoCet pohledavky a ze nepostoupi
zadnou pohledavku vuci zadavateli stavby ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby.

5. DOBA PLNENi A UKONCENi SMLOUVY

a) Zahajeni plnéni smlouvy ihned po nabyti G€innosti smlouvy (12/2021)

b) Ukonceni pinéni smlouvy je  dnem fadného predani a prevzeti stavby vlastnikem nebo
uzivatelem stavby — (12/2023)

Zadavatel stavby je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze stavba nebude zahajena,
a koordinator BOZP neni opravnén z tohoto divodu po zadavateli stavby pozadovat zaplaceni ceny,
nahradu jakychkoli nakladd, nahradu uslého zisku €i jiné Skody. Zadavatel stavby ma pravo odstoupit
od této smlouvy téz v pfipadé, Ze dojde k podstatnému poruSeni smluvnich povinnosti ze strany
koordinatora BOZP. Podstatnym porusenim smluvnich povinnosti je kazdé poruseni rozsahu zadani
dle podminek zadavaciho fizeni a zadavaci dokumentace nebo podminek uvedenych ve vyzvé k podani
nabidky, v€etné nesplnéni terminu plnéni dle odst. 5.1. této smlouvy zavinéného koordinatorem BOZP,
¢i nevykonavani €innosti, jeZ jsou pfedmétem této smlouvy, fadné a v€as a s odbornou péci.

Koordinator BOZP je opravnén odstoupit od této smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, v pfipadé,
Ze pfi provadéni Cinnosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, zjisti skryté prekazky znemoziujici fadné
provadéni Cinnosti, a po oznameni téchto skutecnosti zadavateli stavby, nedojde v pfiméfené Ihité
ze strany zadavatele k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné
soucinnosti zadavatele stavby.
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5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Odstoupeni od smlouvy oznami opravnéna strana druhé smluvni strané doporuéenym dopisem
s dodejkou. Smlouva zanika ke dni doru¢eni dopisu obsahujiciho oznameni o odstoupeni. Odstoupenim
od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy
se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim povinnosti, smluvnich pokut a feSeni
sporu mezi smluvnimi stranami.

Platnost této smlouvy muaze byt ukonéena rovnéz pisemnou dohodou smluvnich stran, a to
k dohodnutému terminu.

6. OSTATNI UJEDNANI

Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordinatorovi BOZP pfi pInéni pfedmétu smlouvy potfebnou
souc¢innost. Dale se zavazuje v pribéhu trvani této smlouvy pfedavat koordinatorovi BOZP veskeré
vyzadané podklady a informace pro jeho €innost a ohlaSovat jejich zmény a predavat informace
o fyzickych osobach, které se mohou s védomim zadavatele stavby zdrzovat na stavenisti.

Projektantem stavby je pravnicka nebo fyzicka osoba nebo vice téchto osob, které jsou na zakladé
smlouvy o dilo zavazany provést dilo, tj. zpracovat projekt stavby s nazvem uvedenym v €l. 2, odst. 2.1.
této smlouvy. Zhotovitelem stavby je pravnicka nebo fyzicka osoba nebo vice téchto osob, které jsou
na zakladé smlouvy o dilo zavazany provést dilo, tj. realizaci stavby s nazvem uvedenym v ¢l. 2, odst.
2.1. této smlouvy. Podzhotovitelem se rozumi pravnicka nebo fyzicka osoba, kterou zhotovitel stavby
v souladu se smlouvou o dilo povéfi provedenim Casti dila. Zadavatel stavby se zavazuje, zZe pfisluSnou
smlouvou o dilo zavaze zhotovitele pfedmétné stavby k poskytovani soucinnosti koordinatorovi BOZP
po celou dobu realizace stavby a rovnéz smluvné zajisti, aby zhotovitel stavby k této soucinnosti smluvné
zavazal i vSechny své podzhotovitele, ktefi budou povéfeni provedenim ¢asti dila.

Koordinator BOZP je ustanoven hlavnim koordinatorem a je povinen spolupracovat s ostatnimi
koordinatory BOZP, ktefi byli pro tuto stavbu ustanoveni.

Koordinator BOZP je povinen na své naklady uzavfit pojistnou smlouvu ke kryti rizika $kody zpUsobené
v souvislosti s jeho Cinnosti dle této smlouvy zadavateli stavby a nebo tfetim osobam, a to na pojistnou
Castku ve vysi 5 000 000,- KE a udrzovat ji v platnosti po celou dobu trvani této smlouvy. Kopii této
pojistné smlouvy je koordinator BOZP povinen pifedlozit osobé opravnéné jednat za zadavatele stavby
ve vécech technickych uvedené v ¢lanku 1.1. této smlouvy do deseti pracovnich dni od uzavfeni této
smlouvy.

Koordinator BOZP predlozi, pfed pfedanim stavenisté, zadavateli stavby kopie platnych dokladd pro
vSechny fyzické osoby — koordinatory BOZP uvedené v &lanku 1.2. této smlouvy:

» 0 odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy podle Predpisu SZ Zam1 a doklad
o vstupnim skoleni (Cislo Skoleni VS — 01)

e doklad o absolvovani odborné zkousky KMB-10/1, toto mUze byt nahrazeno doloZenim platného
osvédceni o odborné zplsobilosti zkousky K-06, K-07, K-07/1, K-09, M-02, M-02/1,B-02, B-02/1,
T-06, T-05a, Z-06, Z-06a, Z-07, E-03a, E-03b, E-04a, E-04b, E-05a, E-05b, E-05, D-04, D07, D-
08 nebo D-09.

e o0 $koleni a odborné pfipravé v oblasti pozarni ochrany dle Smérnice SZ &. 49
e 0 odborné zpusobilosti podle § 10 zakona &. 309/2006 Sb.

» fotokopie prukazu ke vstupu do mist SZ - Priikazu pro CPS (Prukaz pro cizi subjekt) ,VSTUP
DO PROVOZOVANE ZDC* nebo ,VSTUP DO PROVOZOVANE ZDC S OMEZENIM*.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani:

6.6.1  Koordinator BOZP se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na
realizaci €innosti a jsou podnikateli, stejnou nebo kratSi dobu splatnosti dafiovych dokladu, jaka
je sjednana v této Smilouvé.

6.6.2 Koordinator BOZP se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit zadavateli stavby do sedmi dnu
od doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
koordinatora BOZP uvedenymi v pisemné vyzvé zadavatele stavby, ze kterych bude vyplyvat
splnéni povinnosti koordinatora BOZP dle pfedchoziho odstavce 6.6.1. Predkladana smluvni
dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni udaje ¢i obchodni tajemstvi
koordinatora BOZP ¢&i jeho smluvnich partner(; musi z ni vSak byt vzdy zfejmé splnéni
povinnosti dle odst. 6.6.1 této Smlouvy.

6.6.3 Pripadné porady a jednani budou probihat primarné distanénim zplsobem (elektronicky, napr.
MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

6.6.4 Koordinator BOZP se zavazuje, ze v prlbéhu pInéni €innosti dle této Smlouvy umozni v
souvislosti s jejich plnénim provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich koordinatora
BOZP nebo pfi provadéni praci pfimo na stavenisti.

6.6.5 O provedené exkurzi je koordinator BOZP povinen informovat zadavatele stavby pisemnou
zpravou nejpozdéji do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o $kole,
predmétu exkurze, Case konani a poctu u€astnikdl.

7. SMLUVNIi POKUTY A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni s plnénim penézitého zavazku je koordinator BOZP opravnén pozadovat po
zadavateli stavby urok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Koordinator BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvni pokutu:

a) za nesplnéni dil¢ich termin stanovenych v ¢l. 5, odst. 5.1. této smlouvy ve vysi 3.000 K¢ jako
Castku jednorazovou a sou€asné bude uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1% z celkové ceny dle
této smlouvy za kazdy, byt jen zapoCaty den prodleni,

b) za vadné pinéni predmétu smlouvy ve vysi 1 % z celkové ceny dle této smlouvy. Za vadné plnéni
se povazuje, jsou-li ¢innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy, vykonavany koordinatorem BOZP
nikoli s odbornou péci nebo jsou v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi
predpisy zadavatele stavby a normami, které se tykaji pfedmétu smlouvy i predmétné stavby &i
v rozporu s dokumenty a podklady pfedanymi zadavatelem stavby koordinatorovi BOZP k fadnému
plnéni pfedmétu smlouvy; koordinator BOZP neodpovida za vady, které byly zplisobeny pouZzitim
dokumentd a podkladu pfevzatych od zadavatele stavby, a koordinator BOZP ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfip. na né upozornil zadavatele stavby, ale
ten na jejich pouziti trval,

c) castku ve vysi 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé nesplnéni jinych zavazku a povinnosti dle této smlouvy,

d) c&astku ve vysSi 50 % sjednané ceny dle této smlouvy v pfipadé neprfedlozeni dokladl dle
¢l. 3, odst. 3.6. této smlouvy nebo bezodkladného neoznameni ztraty nebo pferuseni kvalifikacnich
predpokladl k vykonu funkce koordinatora BOZP.

e) Pfi vzniku mimoradné udalosti, ktera se tyka bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé
s nasledkem Skody a ktera souvisi s vykonem povinnosti koordinatora BOZP podle zak.
€. 309/2006 Sb., na jejiz moznost koordinator BOZP neupozornil pfesto, ze mu musela nebo méla
byt znama, je zadavatel stavby opravnén pozadovat na koordinatorovi BOZP smluvni pokutu ve
vysSi odpovidajici Skodé vzniklé zadavateli stavby a koordinator BOZP je povinen tuto smluvni
pokutu uhradit. VySe Skody bude vycislena znaleckym posudkem zadanym soudnimu znalci
zadavatelem stavby nejpozdéji do 60-ti dnt od vzniku udalosti.

Pokud koordinator BOZP porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 9 této smlouvy, je
koordinator BOZP povinen uhradit smluvni pokutu zadavateli stavby ve vysi 10 000,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo zadavatele stavby na nahradu Skody, ktera mu vznikne
vadnym pInénim ¢innosti koordinatora BOZP, a to v plné vysi. Bude-li zadavateli stavby vymérena
sankce ze strany pfislusného OIP, je zadavatel stavby opravnén pozadovat jeji Uhradu na koordinatorovi
BOZP a koordinator BOZP je povinen tuto ¢astku jako nahradu Skody zadavateli stavby uhradit.

8. KONTROLY A AUDITY

Koordinator BOZP se zavazuje poskytnout zadavateli veSkerou souc€innost, véetné predlozeni doklad(
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly koordinatora BOZP ¢i poddodavatell ze strany
kontrolnich organd CR (OIP, DI, DU,NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetn& kontroly vyzadané Evropskou
komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo Evropskym Géetnim dvorem a zavazuje se
respektovat zadavatelem, jim povéfenou osobou ¢&i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku
kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spole€enstvi pro ochranu
finan¢nich zajma Evropskych spoleCenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Koordinator BOZP se zavazuje na vyzvu zadavatele stavby poskytnout soucinnost pfi vykonu finan¢ni
kontroly podle zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni. Koordinator BOZP se zavazuje poskytnout
pfiméfeny pfistup zastupclim zadavatele stavby a zastupcim shora uvedenych &i jinych pfisluSnych
kontrolnich organ(i do mist a lokalit plnéni smlouvy, a to véetné svych informacnich systému, a dale k
dokumentim a databazim tykajicim se technického a finan¢niho fizeni projektu a ucinit vesSkeré kroky
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8.3.

8.4.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

pro usnadnéni jejich prace. PFistup bude témto zastupclim umoznén na zakladé zachovani mi¢enlivosti
ve vztahu k tfetim stranam. Koordinator BOZP zajisti, aby dokumenty byly snadno pfistupné a ulozené
tak, aby pfezkoumani usnadnily.

Koordinator BOZP zarucuje, Ze prava vyse uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a
ovéreni se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na
jakéhokoli poddodavatele ¢i jakoukoli jinou stranu, ktera ma prospéch zfinanénich prostredki
poskytnutych v ramci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze povinnosti poddodavatel(l dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Koordinator BOZP se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem
nezavaze.

Koordinator BOZP se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné lhdt a vydaja spojenych
s provadénim pfedmétu plnéni v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské komise,
Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro zakazky spolufinancované
z prostfedk ES. Koordinator BOZP uchova potfebné zaznamy tak, aby zadavatel nebo jim uréena
osoba mohl po dobu 10 let po ukon¢eni pfedmétu pInéni dle této smlouvy, po ukonceni jeji ucinnosti
nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni
provést kontrolu téchto vykazi a zaznamu. Koordinator BOZP zajisti a odpovida za to, ze zaznamy a
vykazy vSech poddodavatell nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES,
budou uchovany tak, aby bylo mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S
ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti poddodavatell
dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Koordinator BOZP se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s
zadnym poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

9. ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU

Smluvni strany se dohodly, ze koordinator BOZP bude zpracovavat osobni tdaje pro zadavatele stavby
za ucelem provedeni Cinnosti dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Koordinator BOZP se zavazuje, ze bude pro zadavatele stavby zpracovavat osobni Gdaje vyhradné za
uvedenym ucelem, zpisobem a na zakladé dolozenych pokynli a podminek zadavatele stavby a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Koordinator BOZP bude na zakladé této smlouvy pro zadavatele stavby zpracovavat nasledujici
kategorie subjektl osobnich udaji:

zameéstnanci zadavatele stavby; fyzické osoby, jejichz vyjadfeni, souhlasy i stanoviska jsou nutna pro
provedeni €innosti, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni €innosti

(dale spole¢né jen jako ,Subjekty udaja®).

Koordinator BOZP bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii Subjektl udaja zpracovavat
pro zadavatele stavby nasledujici typy osobnich udaju:

U zaméstnancu zadavatele stavby identifikaCni a kontaktni udaje (jméno a pfijmeni, telefonni Cislo,
emailova adresa, titul), idaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni udaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum narozeni,
telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ uc¢tu, bankovni
instituce).

(dale spolec¢né jen jako ,Osobni tdaje”).
Osobni tdaje budou koordinatorem BOZP zpracovavany a ukladany na serverech umisténych [doplrite].

Pokud koordinator BOZP zpracovava na zakladé vyslovného pokynu zadavatele stavby Osobni udaje,
které tato smlouva v bodé 9.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou U¢inna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s ukonéenim
zpracovani osobnich udaja dle této smlouvy.

Povinnosti koordinatora BOZP v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju:

- Koordinator BOZP se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich udajd a o volném pohybu téchto Gdaji a o zruSeni smérnice
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9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaju) (dale jen ,GDPR"), které se na né&j jako na
koordinatora BOZP vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit zadavateli stavby;

- Koordinator BOZP neprodlené informuje zadavatele stavby, pokud jsou podle jeho nazoru urcité
pokyny zadavatele stavby v rozporu s u€innymi pravnimi pfedpisy;

- Koordinator BOZP mlze predavat Osobni udaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu zadavatele stavby. Je-li takovéto pfedani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢lenského statu, které se na zadavatele stavby
vztahuje, informuje koordinator BOZP zadavatele stavby o tomto pravnim pozadavku pred pfedanim,
ledaze by tyto pravni pfedpisy toto informovani zakazovaly z dulezitych diivodu vefejného zajmu;

- Koordinator BOZP je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat Osobni Udaje zavazaly
zachovavat mic¢enlivost ve vztahu ke v§em Osobnim udajlim, které zpracovava na zakladé této
Smlouvy, a rovnéz tak o bezpecénostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaju;

- Koordinator BOZP je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizanich opatfeni pro splnéni povinnosti zadavatele
stavby reagovat na zadost o vykon prav subjektu udaji dle GDPR;

- Koordinator BOZP je povinen byt zadavateli stavby napomocen pfi zajiStovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma koordinator
BOZP k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani zadavatele stavby ze strany
koordinatora BOZP, informuje koordinator BOZP zadavatele stavby bez zbyte€ného odkladu;

- Koordinator BOZP je povinen umoznit zadavateli stavby a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby koordinatora BOZP, provést v sidle koordinatora BOZP kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani Osobnich udaju vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl
od jejiho ukoncent;

- Po ukoné&eni zpracovani osobnich udaju podle této smlouvy je koordinator BOZP povinen poskytnout
zadavateli stavby vSechna zafizeni obsahujici Osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané Osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, v€etné vymazani vSech
zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas zadavatel stavby.

V pfipadé, Ze koordinator BOZP zpracuje Osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/dolozenymi pokyny zadavatele stavby, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny zadavatele
stavby vznikne zadavateli stavby $koda, je koordinator BOZP povinen $kodu uhradit.

10. ZAVERECNA USTANOVENI

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna ustanoveni
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik a dalSich pfisluSnych pravnich predpist Ceské republiky,
v platném znéni.

Tato smlouva je vyhotovena v Ceském jazyce. Jazykem pro veSkerou korespondenci mezi
koordinatorem BOZP a zadavatelem stavby bude Cesky jazyk. Tato smlouva je vyhotovena v pisemné
formé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,ZRS").

Tuto smlouvu je mozné ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téZze formé, v jaké byla tato smlouva
uzavrena, nebo ve formé pfisné;jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkl, které mohou
navrhnout obé smluvni strany.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se vylucuje,
a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout
kdykoliv. Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob&anského zakoniku.

Zadné Ukony &i jednani ze strany zadavatele stavby nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku zadavatel stavby nepfipousti pfijeti
navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem
smlouvy souhlasi.
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami pfihlizi
k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona dle § 558
odst. 2 ob&anského zakoniku.

VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze stran neni opravnéna prevést
jakakoliv prava ¢&i povinnosti nebo jejich ¢ast na tieti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé
smluvni strany.

Ukonc¢enim ucinnosti této smlouvy nejsou dot€ena ustanoveni smlouvy ve znéni jejich pfiloh tykajici se
licenci, zaruk, narok( z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich
pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim ucinnosti smlouvy, ani dal8i ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy
vyplyva, ze maji trvat i po zaniku ucinnosti této smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se
jim stalo po uzavfeni této smlouvy, pak tato skute¢nost neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost
ostatnich ustanoveni této smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisl jinak.
Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizsi
ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Smluvni strany se zavazuji, ze veSkeré pfipadné spory, vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy,
budou fesit pfednostné dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zakladé vyzvy jedné ze
smluvnich stran v dohodnutém terminu, a to nejpozdéji do 10 dnd ode dne doruceni vyzvy. Pokud by
nedoSlo dohodou k odstranéni sporu, smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé sporu je pfislusny pro
jeho rozhodnuti obecny soud zadavatele stavby.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soucasné souhlasi se zvefejnénim Udajl o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené i
hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje zadavatel stavby. Nebude-
li tato smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna prostrednictvim registru smluv, neni zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné ujmy, ktera by ji
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Gdaje a dal$i skute€nosti uvedené v této smlouve, vyjma casti
oznaCenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obchodni
tajemstvi"), a Zze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zakladé
ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v dusledku toho
bude pro ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana odpovédnost,
pokud by smlouva v dusledku takového oznaceni byla uvefejnéna zpisobem odporujicim ZRS, a to bez
ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uvefejnila. S astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude zadavatel stavby jako
s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou $kodu €i jinou Ujmu takovym postupem
vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doruéeni pisemného
oznameni druhé smluvni strany zadavateli stavby obsahujiciho pfesnou identifikaci dot€¢enych ¢asti
smlouvy véetné odavodnéni, pro€ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je
povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji sou¢asné
vSechny definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obCanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit zadavateli stavby skute€nost, Zze takto oznacené
informace pfestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udajl, které
jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly ¢estné a transparentné a
zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veskerych €innostech s ni souvisejicich. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance programu a
etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t€mito dokumenty dot€ené smluvni strany disponuji, a
jsou uvefejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecnosti).

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.
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10.19. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.

10.20. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto jeji pfilohy:
priloha €. 1 - Rozpis nabidkové ceny
priloha €. 2 - PIna moc

V Praze V

Za zadavatele stavby: Za koordinatora BOZP:

Ing. Petr Hofhanzl
feditel
Stavebni sprava zapad

Sprava zeleznic, statni organizace (podepsano elektronicky)
(podepsano elektronicky)
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