

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 36520/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)”**  
**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 30**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 383:**

SO 06-40-08 pol. č. 89-92 nesoulad počtu kusů ve VV a PD (dle PD O1 – 1ks, O2 – 1ks, O3 – 1ks, O4 – 2ks). Žádáme o opravu.

**Odpověď na dotaz č. 383:**

*Výměry položek byly upraveny.*

*Pol. č. 89 = 1 kus*

*Pol. č. 90 = 1 kus*

*Pol. č. 91 = 1 kus*

*Pol. č. 92 = 2 kusy*

**Dotaz č. 384:**

SO 06-40-08 pol. č. 105 nesoulad množství ve VV a PD. Žádáme o opravu.

**Odpověď na dotaz č. 384:**

*Výměra položky byla upravena na 10 m.*

**Dotaz č. 385:**

SO 06-40-08 pol. č. 106, 107 pravděpodobně záměna rozměrů čistících zón. Dle půdorysu 1NP (D22103\_SO064008\_012) ZA01 vnější čistící zóna 940x1380 mm, ZA02 vnitřní čistící zóna 950x1000 mm. V soupisu prací a ve výkazu zámečnických výrobků špatně uvedeny rozměry, záměna. Žádáme o opravu.

**Odpověď na dotaz č. 385:**

*V tabulce zámečnických výrobků byly opraveny (prohozeny) rozměry čistících zón ZA01 a ZA02 (D22103\_SO064008\_020\_Z1.pdf). Stejná úprava byla provedena v soupisu prací (pol. č. 106 a 107).*

**Dotaz č. 386:**

Dotaz se týká PS 06-02-01. U pol. č. 116 „kabelová kniha – vyhotovení“ je uvedeno množství 3,671m. Domníváme se, že správně má být 3671m anebo měrná jednotka má být v km. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 386:**

*Správná výměra je 3671 m, výměra položky č. 116 byla upravena.*

**Sdělení zadavatele:**

*V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 30 a se změnami uvedenými v předchozích Dodatcích a zároveň v souvislosti s postupující epidemií nemoci Covid 19, s opětovným zavedením nouzového stavu, souběhu zadávací lhůty a vánočních svátků a vzhledem k rozsahu předmětu zakázky a jejímu finančnímu objemu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 21 dnů je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.*

*Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).*

*Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:*

*IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast*

*Datum: 08 / 11 / 2021 nahrazeno: **07 / 02 / 2022** Čas 09:00*

*IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek*

*Datum: 08 / 11 / 2021 nahrazeno: **07 / 02 / 2022** Čas 09:00*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.*

*Přílohy:*

- 1) D22103\_SO064008\_020\_Z1*
- 2) XDC\_Modernizace\_trati\_Kladno\_(včetně)-Kladno-Ostrovec\_(včetně)\_oprava24.xml*
- 3) XLS\_Modernizace\_trati\_Kladno\_(včetně)-Kladno-Ostrovec\_(včetně)\_oprava24.xlsx*

**Ing. Libor Kuta**

vedoucí oddělení zadávání investic odboru investičního  
na základě Pověření č. 1937 ze dne 2.7.2015  
Správa železnic, státní organizace