

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT)

PS 92-03-12

ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT

JKPOV, JKSO:

824 31

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.23.13

| budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO | Procento z nákladů objektu pro: | | | název jiného majitele |
|--|---------------------------------|-----------|------|-----------------------|
| | SŽDC, s. o. | ČD, a. s. | jiný | |
| | 100 | | | |

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

| Položka | m.j. | počet m.j. | jedn.cena | cena celkem |
|------------------------------|------|------------|-----------|-------------|
| Zkoušky a revize | ks | 1,00 | | |
| Poplatky za likvidaci odpadů | | | | |

| | | |
|---|---------|------|
| Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění | ks | 1,00 |
| SW-ovladače komunikace, parametrizace | komplet | 1,00 |
| Systémová a datová analýza | ks | 1,00 |
| Doplnění a úpravy SW tabulek | komplet | 1,00 |
| Definice a deklarace nových struktur dat | komplet | 1,00 |
| Aktualizace modelu řízení technologie žst. v průběhu výstavby | komplet | 1,00 |
| Provozní dokumentace | sada | 1,00 |
| Školení dispečerů | komplet | 1,00 |
| Zprovoznění systému s novými daty | komplet | 1,00 |
| Verifikace činnosti systému s novými daty | komplet | 1,00 |
| Přenos dat na SDD | komplet | 1,00 |
| Komplexní vyzkoušení | ks | 1,00 |
| Přechodové stavy při montáži (vč. ED Ústí nad Labem) | ks | 1,00 |
| Zrušení stávajících datových přenosů | ks | 1,00 |

CELKEM