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Příloha č. 10 Zadávací dokumentace č.j. 7935/2022-SŽ-GŘ-O8 

Zápisy z předběžné tržní konzultace 

Identifikace zadavatele: 

Název: Správa železnic, státní organizace 

IČO: 709 94 234 

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Identifikace Konzultace: 

Název:  

Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce „Vznik a rozvoj 

digitálních technických map železnice (DTMŽ) – pořízení 

dat“ 

Období konání: Říjen 2021 

 

Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce se konala v období 10/2021, a to formou 

adresného oslovení dodavatelů (prostřednících dotazníku zadavatele).  

 

Za zadavatele se předběžné tržní konzultace účastnili: 

 Ing. Michal Táborský, MBA, Správa železnic, státní organizace  

 Ing. Pavel Váleček, Správa železnic, státní organizace 

 Ing. Ondřej Červenka, Správa železnic, státní organizace 

 Ing. Pavel Průcha, Správa železnic, státní organizace 

 Mgr. Ondrej Čurilla, HAVEL & PARTNERS,  

 Mgr. Ing. Matúš Holubkovič, HAVEL & PARTNERS.  

 

Předběžné tržní konzultace se zúčastnilo celkem 11 subjektů: 

1) GEODROM s.r.o. 

2) PRIMIS spol. s r. o. 

3) GMtech s.r.o. 

4) GEOREAL spol. s r.o. 

5) Intergraph CS s.r.o.  

6) TKP geo s.r.o. 

7) GRID, a.s.  

8) GEO PROPERTY PLUS spol. s.r.o.  

9) GEFOS a.s. 

10) Hrdlička spol. s r.o. 

11) Geošrafo s.r.o.  

 

Primárním cílem předběžné tržní konzultace bylo ověření zadavatelem předpokládaného 

harmonogramu plnění, aktuálního stavu existujících a fungujících technických řešení na trhu, 

identifikace možných alternativních způsobů splnění potřeb zadavatele a rozšíření 

informovanosti zadavatele o předmětu veřejné zakázky a o aktuálních možnostech trhu či 

případných specifických podmínkách plnění z pohledu dodavatelů. 
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Zadavatel konkrétně ověřoval (i) možnosti dodavatelů ohledně termínu dodání (plnění) 

konkrétních části předmětu veřejné zakázky, (ii) možný rozsah nového mapování, který je 

dodavatel schopen nabídnout (iii) eventuální metody sběru dat, (iv) předběžné aspekty týkající 

se technické kvalifikace, (v) možnosti využití kombinace hromadného sběru dat a klasických 

geodetických metod pro účely plnění předmětu veřejné zakázky, (vi) odhad nákladů, resp. 

důvody pro případné navýšení ceny nového mapování/reambulace, (vii) odhad jednotkových 

cen za konkrétní část plnění a (viii) celkovou srozumitelnost předběžného popisu předmětu 

zvažované veřejné zakázky. Zadavatel dodavatelům poskytl prostor pro zhodnocení dalších 

kritických aspektů plnění předmětu veřejné zakázky  

 

Zadavatel pečlivě prostudoval a posoudil podněty a návrhy jednotlivých účastníků k záměru 

veřejné zakázky a tyto vzal v úvahu. Ačkoliv informace získané v průběhu konzultace neměly 

bezprostřední dopad na úpravu zadávací dokumentace, tj. v tomto směru nedošlo k přesné 

úpravě dle návrhu konkrétního dodavatele, v obecné rovině Zadavatel zohlednil náměty 

dodavatelů související s (i) požadavkem na rozvolněním nároků na technickou kvalifikaci, dále 

(ii) odhad rozsahu možného nového mapování a (iii) odhadem předpokládané hodnoty 

a konkrétních nákladů za jednotlivé etapy plnění.  

 


