

Čj. 19647/2022-SŽ-GR-O8

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 08. 03. 2022**

**Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

(„zadavatel“)

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Veřejná zakázka: Vznik a rozvoj digitálních technických map železnice (DTMŽ) – pořízení dat“**, ev. č. VVZ: Z2022-005024.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**Vysvětlení č. 1:**

*„V návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace) v čl. 6. Cena a platební podmínky a konkrétně v odst. 6.4. Zadavatel uvádí: „Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení celého Díla v jakosti dle této Smlouvy a jejích Příloh, jakož i dle Zadávací dokumentace a jejích příloh, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením Díla, poskytnutí nezbytných oprávnění k duševnímu vlastnictví, náklady na dodávky, náklady na realizaci terénních prací a dalších činností dle Technické specifikace, náklady na projektové řízení, náklady na práci techniků a dalších pracovníků Zhotovitele, jejich dopravní a jiné náhrady, provozní náklady, pojištění, cla, změny kurzů a jakékoliv další výdaje spojené s realizací Díla; a zohledňuje veškerá rizika a vlivy (včetně inflačních a kurzových), jež mohou během realizace Díla vyvstat.“*

*Dotaz uchazeče č. 1:*

*Může Zadavatel potvrdit, že je tímto zněním myšleno vyloučení inflačního navýšení ceny díla v průběhu plnění? Jestliže ano, pak se domníváme, že by toto znění mělo být opraveno. Jedná se o projekt s výrazně delší dobou provádění díla, než je obvyklé, a tak by úprava ceny díla vlivem inflace měla být Zadavatelem připuštěna, a to postupně podle ročního vývoje míry inflace. Jednorázové započtení výše inflace do ceny díla by znamenalo její navýšení a tím výrazné překročení předpokládané ceny díla. V současné době je také velmi obtížné predikovat vývoj inflace a zohlednění rizik by znamenalo jen další navýšení nabídkové ceny.“*

**Odpoověď Zadavatele:**

Zadavatel v souladu s čl. 6.4. návrhu smlouvy o dílo potvrzuje, že zadání nepočítá s automatickou indexací ceny formou vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel si samozřejmě uvědomuje, že nelze predikovat vznik nečekaných okolností v průběhu plnění smlouvy, které by potenciálně mohly mít dopady do plnění závazku dodavatele, přičemž tyto okolnosti mohou být nezávislé na vůli dodavatele, potažmo zadavatele. I s ohledem na čl. 11.6 zadávací dokumentace proto zadavatel nevyklučuje, že v průběhu plnění veřejné zakázky bude akceptovat úpravu smlouvy, a to v případě naplnění podmínek v § 222 ZZVZ. Právní úprava v ZZVZ ve spojení s relevantní úpravou v občanském zákoníku v tomto směru připouští řadu možností, kdy lze obecně uvažovat o modifikaci závazku, a to typicky právě s ohledem na externí okolnosti, které nebylo možné nyní předvídat.

Zadavatel tedy nepřistupuje k doplnění automatické inflační doložky, která by umožňovala úpravu ceny podle ročního vývoje míry inflace, jak požaduje tazatel.

Zadavatel uvádí, že povaha a charakter výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje posun lhůty pro podání žádosti o účast v zadávacím řízení.

.....  
**Ing. Libor Vavrečka**  
ředitel organizační jednotky  
Správa železniční geodézie

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2550015

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f9c70215-070e-4ea6-a7e8-fbf9d7da505b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dagmar STRNADOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.03.2022 11:12:08



49d9578e-7a26-496c-9e37-e1ba30f6e5e5