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„RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“; Zpracování dokumentace pro územní 
řízení 

Vysvětlení č. 3 

V souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 
Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 
takto: 

Dotaz č. 5: 

V kapitole 1.1.1 článek a) ZTP je uvedeno, že při inženýrskogeologických průzkumech má být 
postupováno dle ČSN P 73 1001, ve VTP 11.2.2 je uvedeno, že při průzkum tělesa železničního 
spodku má být postupováno v souladu SŽ S4 železniční spodek. Studiem závazných norem 
a předpisů SŽ poměrně jasně vyplývá náplň IGP pro stávající provozované tratě viz S4 článek 5, 
příloha 9 a příloha 9 tab.2, ale již ne zcela jednoznačně u úseků tratě a umělých objektů, které 
jsou novostavbou. Dle S4 článek 5 odstavec (4) a) – u novostaveb se předpis S4 neuplatňuje. 
Norma ČSN P 1005 a EC7 nejsou jednoznačně určité jako předpis S4 a tudíž zde nevyplývá 
jednoznačné zadání pro předmět díla v rozhodující části předmětného úseku, který je 
novostavbou. Dle názoru uchazeče zde vzniká prostor pro chybné pochopení předmětu díla. 

S přihlédnutím k rozsahu díla a nákladnosti terénních geologických prací může být tato položka 
klíčová pro výsledek veřejné soutěže a proto musí být nezpochybnitelně definována. S 
přihlédnutím k rozsahu a harmonogramu zpracovaní díla a s přihlédnutím k vysoké 
administrativní a zákonné časové náročnosti realizace terénních geologických prací je jejich 
provedení, kromě jednotlivých konkrétních inženýrských objektů, téměř vyloučeno. Do termínu 
druhého dílčího odevzdání dle kap.5.4.2 ZTP tj. 6 měsíce od podpisu lze jen velmi obtížně terénní 
geologické práce stihnout zorganizovat ani provést.  

Dotaz č. 1: Chápe uchazeč správně, že náplní IGP průzkumu může být v omezených úsecích 
pouze rešeršní činnost?  

Odpověď na dotaz č. 5: 

Podle přílohy č. 3c Zvláštní technické podmínky Smlouvy o dílo, jejíž závazný vzor tvoří Díl 2 
zadávací dokumentace, ve znění změny provedené v rámci vysvětlení zadávací dokumentace 
č. 1 ze dne 25. 1. 2022, je termín plnění 2. dílčí etapy stanoven do 7 měsíců od účinnosti Smlouvy 
o dílo. Tato změna byla provedena s přihlédnutím k celkové délce projektovaného úseku a 

zároveň reflektuje potřeby zadavatele. Zadavatel si je vědom časové náročnosti 
inženýrskogeologického průzkumu, rovněž ale připomíná, že veřejná zakázka se zadává podle 

Zveřejněno na profilu zadavatele 



  

 
 

2/2    
 

metody Best Value Approach/Best Value Procurement, jež klade důraz na vysoce inovativní 
přístup dodavatelů.  

Z předpisu SŽ S4 Železniční spodek (dostupný na https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) nevyplývá, že se na novostavby neužije jako 
celek, ale pouze že se neuplatní jeho příloha č. 9. Příloha č. 9 předpisu SŽ S4 Železniční spodek 
však bude užita ke zpracování předběžného průzkumu záměrem dotčených stávajících 
konvenčních tratí.  

Provádění inženýrskogeologického průzkumu novostaveb se podle ustanovení čl. 5  
odst. 4 předpisu SŽ S4 Železniční spodek řídí podle 

i. ČSN EN 1997-1 a 2 (Eurokód 7),  
ii. ČSN P 73 1005,  
iii. Projektu IGP. 

Inženýrskogeologický průzkum ve stupni DÚR má být dle odst. 11.2.2 přílohy č. 3b Všeobecné 
technické podmínky Smlouvy o dílo, jejíž závazný vzor tvoří Díl 2 zadávací dokumentace, a dle 
čl. 6.4.1 normy ČSN P 73 1005 zpracován jako předběžný inženýrskogeologický průzkum.  

Dotaz č. 6: 

Dotaz č. 2: Neuvažuje zadavatel s upřesnění rozsahu IGP u částí díla, která jsou novostavbou, 
nebo alespoň s vyjmutím IGP do samostatné položky v rozpisu ceny díla? 

Odpověď na dotaz č. 6: 

Zadavatel sděluje, že inženýrskogeologický průzkum je již samostatnou položkou č. 5 Rozpisu 
Ceny Díla. 

 

 

 

Ing. Martin Švehlík 

ředitel odboru přípravy VRT 

na základě Pověření č. 1 – NM 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2565538

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2d96d1e8-c370-4bcd-9ef5-9d06497e18f5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Vojtěch KASKA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.03.2022 09:25:02


		2022-03-17T08:25:21+0000


		2022-03-17T14:09:43+0100
	Ing. Martin Švehlík 3c4085b78c191412c6b8ca5d3b5dfb93448acda8
	Podepsáno elektronicky




