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Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice     

     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 2  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

dotazy dodavatele takto: 

 

 

Dotaz č. 2:  

 
V provozního souboru PS 01-01-10 (Staniční zabezpečovací zařízení) byly nalezeny neshody 

v dokumentaci týkající se kabelizace: 

a) Tabulka kabelů neodpovídá kabelovému schéma u kabelů: 

č. 3802 je v TK délka 2986m; ve schématu kabelů délka 2714m 

č. 4010 je v TK 7párový; ve schématu kabelů 30párový 

č. 4516 je v TK 3párový; ve schématu kabelů 4párový 

 

b) Sloupec v Tabulce kabelů s názvem „Počet žil“ by měl nést název „Počet párů“. 

 

c) Všechny kabely z Tabulky kabelů a Schéma kabelů, kterých se přeložky týkají, jsou typu 

„FLEZE“, 

oproti tomu jsou položky pro kabelizaci č. 12 a č. 13 typu „Kabel metalický jednoplášťový“. 

Domníváme se, že položky kabelizace by měly být typu „Kabel metalický se stíněním“. 

d) Množství u položky (pokud počítáme na jeden kabel 220m + rezerva) č. 12 „Kabel 

metalický se stíněním do 12 párů – Dodávka“ odpovídá přibližně množství 7,5 kmpár a u 

položky č. 13 „Kabel metalický se stíněním přes 12 párů – Dodávka“ odpovídá přibližně 

množství 91 kmpár, což neodpovídá množství, uvedeným v soupisu prací. 

       Žádáme zadavatele o sjednocení / sesouhlasení dokumentace stavby. 

 

Odpověď č. 2: 

 

a) Tabulka kabelů a kabelové schéma byly sjednoceny: 

č. 3802, správná délka kabelu činí 2714m; 

č. 4010, správně kabel 7P; 

č. 4516, správně kabel 4P, dle dostupných podkladů bylo opraveno značení kabelu 

na č. 4517 a jeho délka. 

 

 

 

 

zveřejněno na profilu zadavatele 
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b) Text ve sloupci byl opraven. 

c) Položky č. 12 a 13 byly opraveny 

d) Množství kabelů bylo sjednoceno, soupis prací byl opraven. 

 

 

Dotaz č. 3:  

 
V provozním souboru PS 01- 02-50.1 (Úprava sdělovacích zařízení Správy železnic) je ve 

schématu přepojení celého profilu DOK na trati. Ve výkazu výměr však chybí dodávka a 

montáž optické spojky ( 2ks ). Žádáme zadavatele o doplnění optických spojek do výkazu 

výměr. 

Odpověď č. 3: 

Bylo doplněno pod položku č.19, tato položka již obsahuje montáž spojky. 

 

 

Dotaz č. 4:  

 

V provozním souboru PS 01- 02-50.1 (Úprava sdělovacích zařízení Správy železnic) je 

přepojení profilu MOK v ATÚ Hořovice a Technologickém domku LBM-2 v Oseku. Ve výkazu 

výměr však chybí dodávka a montáž buď optického rozvaděče (12vláken) nebo pokud je zde 

144vl rozvaděč, tak dodávka a montáž konektorových modulů (2ks). Žádáme zadavatele o 

doplnění příslušného. 

Odpověď č. 4: 

Optické rozvaděče jsou stávající. V ATÚ se nachází 144vl. rozvaděč a v technologickém domku 

jeden 12vl. se dvěma využitými konektory. Pro přepojování lze využít 36vl. rozvaděče uvedené 

v rozpočtu. Kabely budou pouze přepojeny. 

 

 

Dotaz č. 5:  

 
Soupis prací „XLS_Prodl_podchodu_ZST_Horovice“ část 01-10,11,12-01 Železniční 

svršek a spodek, nástupiště  

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

21 R001   ODVOZ BETONOVÝCH A PLASTOVÝCH 
SOUČÁSTÍ NA SKLÁDKU 

tkm 1 033,956 0,00 0,00 

      vypočteno ze situace         

      0.4518+51.246*20         

 

Zároveň je tato položka uvedena v části SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy: 

7 R015190 905 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH . 17 02 03 
PLASTY Z INTERIÉRŮ 
REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ 
VČETNĚ DOPRAVY 

T 0,452 0,00 0,00 

 

4 R015140 903 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON 
Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV 
VČETNĚ DOPRAVY 

T 57,966 0,00 0,00 

      Evidenční položka         

      51,246+6,72=57.966 [A]         
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Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o duplicitu, žádáme zadavatele o odstranění 

položky č. 21 ze soupisu prací „01-10,11,12-01 Železniční svršek a spodek, 

nástupiště“. 

Odpověď č. 5: 

 

Položka č. 21 byla odstraněna. 

 

 

Dotaz č. 6:  

 
Soupis prací „XLS_Prodl_podchodu_ZST_Horovice“ část „SO 01-74-01 Zastřešení 

výstupů z podchodu“ 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

16 R7455206   Opláštění bočních stěn bezpečnostním sklem M2 229,750 0,00 0,00 

                

      viz příloha PD         

      
Opláštění bočních stěn bezpečnostním sklem 
ESG VSG 88.4, opatřeno sítotiskem         

17 R7455207   Opláštění bočních stěn bezpečnostním sklem - 
montáž 

M2 229,750 0,00 0,00 

                

      viz příloha PD         

      
Opláštění bočních stěn bezpečnostním sklem 
ESG VSG 88.4, opatřeno sítotiskem - montáž         

18 R7455212   Zasklívací lišty, těsnění M 110,000 0,00 0,00 

                

      viz příloha PD         

      

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ PRÁCE, 
VÝKONY A DODÁVKY NUTNÉ K REALIZACI 
KOMPLETNÍHO 
PRVKU/KONSTRUKCE/ČINOSTI DLE PD         

19 R7455213   Spojovací materiál, boční opláštění SOUBOR 1,000 0,00 0,00 

                

      viz příloha PD         

      

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ PRÁCE, 
VÝKONY A DODÁVKY NUTNÉ K REALIZACI 
KOMPLETNÍHO 
PRVKU/KONSTRUKCE/ČINOSTI DLE PD         

 

V předané projektové dokumentaci „1_001_SO01-74_01_TZ_text“ je uvedeno: 

 
 

V předané projektové dokumentaci „2_004_SO01-74-01_Pohledy1“ je uvedeno: 
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V předané dokumentaci „N.2.1_Doklady o projednani“ je uvedeno (str.9): 

 

V předaném soupisu prací je rozpor se zadávací projektovou dokumentací. 

Žádáme zadavatele o provedení souladu PD a VV. Žádáme o provedení opravy 

v položkách 16, 17, 18 a 19. Zároveň žádáme zadavatele o sdělení, v jaké části PD a 

soupisu prací je zahrnuto „zamezení sedání ptactva“. 

 

Odpověď č. 6: 

 

Výkaz výměr byl opraven a doplněn. 

Zamezení sedání ptactva je dopsáno do TZ v části 1.3.5 a doplněno do výkazu výměr. 

 

 

Dotaz č. 7:  

 

Soupis prací „XLS_Prodl_podchodu_ZST_Horovice“ část „SO 01-86-03 Přeložky 

silnoproudých kabelů SEE“ 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

8 R015310 908 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 
ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A 
PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) VČETNĚ 
DOPRAVY 

T 1,500 0,00 0,00 

 

V předaném soupisu prací v části „SO 01-86-03 Přeložky silnoproudých kabelů SEE“ nejsou 

uvedeny položky demontovaného materiálu.  
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V technické zprávě „SO018603_01-001_TZ“ je uvedeno: 

 

Žádáme zadavatele o provedení souladu mezi technickou zprávou a soupisem prací a 

doplnění položek demontovaného materiálu pro možnost ocenění. 

 

Odpověď č. 7: 

 

Demontovaný materiál v položce R015310 je popsán v druhém řádku výkazu výměr. Jedná se 

o následující stávající kabely, které budou naspojkovány (AYKY 4x240, CYKY -O 12x4 a 

TCEPKPFLEY 3x4x0,8). Dále jsou uvedeny v technické zprávě (TZ) v odstavci „3.3 Technické 

řešení“ konkrétně stávající kabely s č. „WL101 – AYKY 4x240mm2“, „WS102 – TCEPKPFLEY 

3x4x0,8“ a „WS211 – CYKY – O 12x4“. Poblíž navrhovaných spojek leží odpojený kabel 6 kV, 

viz situace. 

Položka R015113=22,2t je upravena v TZ a ve výkazu výměr a položka R015310=1,5t 

uvedená ve výkazu výměr platí a je upravena v TZ.   

 

 

Dotaz č. 8:  

 
SO 01-86-03 Přeložky silnoproudých kabelů SEE 

 

V technické zprávě „SO018603_01-001_TZ“ je uvedeno: 

 

V soupise prací je uvedeno: 

1 13283A   HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ 
DOPRAVY 

M3 48,110 

  
 

  

0,5*1*10 + 0,5*0,8*55+0,35*0,80*152=48,11m3, Viz. 
Situace, schéma, rozvaděčů a TZ     
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2 17411   ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 48,110 

  
 

  

0,5*1*10 + 0,5*0,8*55+0,35*0,80*152=48,11m3, Viz. 
Situace, schéma, rozvaděčů a TZ     

3 702312   ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 
CM 

M 160,000 

  
 

  Viz situce     
4 702111   KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 

120 MM 
M 278,000 

  
 

  Viz situce     
5 702901   ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO 

PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 
M 278,000 

  
 

  Viz situce     
6 702212   KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 16,000 

  
 

  Viz situce     
7 742P13   ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 16,000 

  
 

  Viz situce     
 

3 R015113 907 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY 

T 3,706 

  x   

žlab, výkopy 35/80, 50/80 a 50/100  
(0,1* 0,1* 285,1)*koef 1,3=3.706 [A]t     

 

Kontrolou soupisu prací byly zjištěno, že výměry v technické zprávě nesouhlasí 

s výměrami uvedenými v soupise prací.  

Hloubení je v soupisu prací počítáno v délkách 10(0,5*1,0)+ 55(0,5*0,8)+ 152(0,35*0,8) = 

48,11 m3.  

Správný výpočet by měl být = 10 (0,5*1,0) + 55 (0,5*0,8) +152 (0,35*0,8) = 69,56 m3. 

V technické zprávě jsou uvedeny délky: 10 (0,5*1,0) +133 (0,5*0,8) +105 (0,35*0,8).  

Při výpočtu dle TZ vychází: 10 (0,5*1,0) +133 (0,5*0,8) +105 (0,35*0,8) = 87,60 m3 

 

 

Zásyp je počítán ve stejných výměrách jako hloubení 10(0,5*1,0)+ 55(0,5*0,8)+ 

152(0,35*0,8)  =48,11 m3.  

Správný výpočet by měl být = 10 (0,5*1,0) + 55 (0,5*0,8) +152 (0,35*0,8)=69,56 m3. 

V zásypu by měli být odečteny objemy kabelových žlabů a zásypu z písku (pol.5) 

V technické zprávě jsou uvedeny délky hloubení: 10 (0,5*1,0) +133 (0,5*0,8) +105 

(0,35*0,8).  

Při výpočtu dle TZ vychází: 10 (0,5*1,0) +133 (0,5*0,8) +105 (0,35*0,8) = 87,60 

m3. V zásypu by měli být odečteny objemy kabelových žlabů a zásypu z písku (pol.5) 

 

 

Poplatek za skládku je vypočítán: žlab, výkopy 35/80, 50/80 a 50/100 (0,1* 0,1* 285,1)*koef 

1,3=3.706 tun. Výpočet množství na skládku nesouhlasí s délkami kabelových rýh.  

Jaký materiál se odváží na skládku, když se celý materiál z hloubení rýh používá na 

zásyp?  

 

Při délkách výkopu dle TZ je výkop pro kabelové žlaby: 10+133+105 = 248 m. Kabelové žlaby 

jsou v TZ uvedeny ve výměře 238 m.  

V soupise prací je uvedeny výměra 278 m, ale délka rýh je v soupise prací jen 217 m. Jaká 

výměra je správná? 

 

Zakrytí kabelů výstražnou folií dle TZ je 238 m (výměra je stejná jako délka žlabů). V soupise 

prací je výměra 160 m. Délka folie by měla být stejná jako délka žlabů. 
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Kabelová chránička je dle TZ 14 m. V soupise prací je výměra 16 m. Jaká výměra je 

správná? 

ŽÁDÁME ZADAVATELE O PROVEDENÍ SOULADU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A 

SOUPISU PRACÍ. 

 

Odpověď č. 8: 

 

Délky výkopu a žlabu byly aktualizovány v TZ podle výkazu. Délka fólie byla aktualizována 

v TZ a ve výkazu. Délka chráničky byla aktualizována v TZ a ve výkazu. Chybné položky byly 

v soupise prací opraveny. 

 

 

Dotaz č. 9:  

 
SO 01-50-01 Přístupová cesta a parkoviště – dopravní značení 

V předané dokumentaci „SO 01-50-01 Přístupová cesta a parkoviště“ je uvedeno: 

 

 

V předané dokumentaci „SO_01-50-01_2_001_SIT“ je uvedeno: 

 

 

V předaném soupise prací „SO 01-50-01 Přístupová cesta a parkoviště“ položky pro ocenění 

vodorovného a svislého značení uvedeny nejsou. 

Žádáme zadavatele o doplnění položek dopravního značení do „SO 01-50-01 

Přístupová cesta a parkoviště“ pro možnost ocenění. 

Odpověď č. 9: 

Do soupisu prací byly doplněny položky pro SDZ a VDZ. 

Dotaz č. 10:  

 
Soupis prací „SO 98-98 Všeobecný objekt“ – náhradní výsadba 

 

V předaném soupise prací je uvedeno: 
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7 VSEOB008   Náhradní výsadba M2 500,000 0,00 0,00 

                

                

      
Položka zahrnuje veškeré činnosti 
nezbytné k zajištění exkurze.         

 

Žádáme zadavatele o podrobnou specifikaci položky č.7 pro možnost ocenění. 

Odpověď č. 10: 

 

Náhradní výsadba je požadována rozhodnutím Odboru výstavby a životního prostředí, které 

bylo vydáno dne 2. 6. 2021 pod č. j. MUHO/9878/2021/J. Toto rozhodnutí je součástí 

dokladové části projektové dokumentace.  

 

Dotaz č. 11:  

 

Soupis prací „PS 01-01-10 Staniční zabezpečovací zařízení“ 

 

V předaném soupise prací je uvedeno: 

24 R015160 901 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ 
STROMY A KEŘE VČETNĚ DOPRAVY 

T 0,050 0,00  0,00 

      
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, 
položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.         

                

  1   Zemní práce     0,00 0,00 

1 11110   ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 180,000 0,00 0,00 

                

                

      

odstranění travin bez ohledu na způsob 
provedení přemístění travin s uložením na 
hromady         

 

V technické zprávě „PS01010_01_001-TZ“ je uvedeno: 

 

Žádáme zadavatele o doplnění položky na odstranění křovin do soupisu prací pro 

možnost ocenění.  

 

Odpověď č. 11: 

Položka na odstranění křovin byla ve výkazu výměru doplněna. 

 

 

Dotaz č. 12:  

 

Příloha SOD - 8_Zvláštní technické podmínky_R_Prodloužení podchodu v ŽST 

Hořovice 

V předané zadávací dokumentaci je uvedeno: 

4.5 Dokumentace zhotovitele pro stavbu  
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4.5.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 

146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v 
platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v 
platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro:  
   PS sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů 

a provozní dokumentace, PS/SO silnoproudé technologie a dálkového ovládání, 
vyhotovení výrobní a montážní dokumentace ocelových konstrukcí, zábradlí, 
zastřešení, přístřešků apod. a zpracování dokumentace za účelem upřesnění typu 
dodávaných materiálů, zařízení, za účelem stanovení a odsouhlasení rozsahu sestav 
železničního svršku, dodávky materiálu železničního spodku, staveb železničního 
spodku, pozemních staveb, silnoproudu, trakčního vedení.  

 

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že v PS sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, v části 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení a D.2 Železniční sdělovací zařízení, položky pro ocenění 

Realizační dokumentace stavby obsaženy nejsou.  

Žádáme zadavatele o doplnění položek pro možnost ocenění. 

 

Odpověď č. 12: 

 

Není-li součástí Soupisu prací položka pro ocenění RDS, zhotovitel nechť postupuje dle čl. 

4.5.2. Technických specifikací. V takovém případě je RDS zahrnuta v celkové nabídkové ceně 

za příslušný SO/PS. 

 

 

Dotaz č. 13:  

 
Soupis prací „XLS_Prodl_podchodu_ZST_Horovice“ část SO 01-50-01 Přístupová cesta a parkoviště 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

24 764411   ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 250MM M 9,700 0,00 0,00 

                

      9,7=9.700 [A]         

      

- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména 
kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i 
povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 
prostředky, podkladovou lepenku,   
upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u 
okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů,   
dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných 
položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav 
povrchu před nátěrem.   
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a   
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uložením.   
- položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, 
odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, 
přechodové kusy a pod.         

 

V předané zadávací dokumentaci „SO_01-50-01_2_001_SIT“ je uvedeno: 
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Uvedená položka č. 24 je položka pro ocenění střešního žlabu. V projektové dokumentaci je 

žlab zakreslen v komunikaci. V technické zprávě v části 4 Odvodnění není o použití 

odvodňovacího žlabu dl. 9,7 m žádný popis.  

Žádáme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace, o detailní řešení žlabu v 

komunikaci. Zároveň žádáme o opravu položky na systémový žlab v komunikaci pro 

možnost ocenění.    

Odpověď č. 13: 

 

Typ a uložení žlabu shodné s typem uvedeným v příloze SO_01-50-01_2_003_VPR. 

Položka 24 byla odstraněna a výměra doplněna do pol. 93556. 

 

Dotaz č. 14:  

SO 01-74-01 Zastřešení výstupů z podchodu 

Domníváme se, že položky č. 16 , 17, 18  ze soupisu prací jsou  v kolizi s projektovou 

dokumentací i technickou zprávou. Z projektové dokumentace i technické zprávy vyplívá, že 

opláštění bočních stěn je z hliníkového lakovaného plechu, nikoliv z bezpečnostního skla. 

Platí soupis prací nebo projektová dokumentace? Prosíme zadavatele o opravu soupisu prací, 

resp. dokumentace.   

Odpověď č. 14: 

 

Výkaz výměr byl opraven a doplněn. 

 

 

Dotaz č. 15:  

SO 98-98 Všeobecný objekt 

Prosíme zadavatele o upřesnění položky č.7 Náhradní výsadba. Nenalezli jsme v projektové 

dokumentaci žádnou specifikaci a popis položky je zřejmě nedopatřením totožný s položkou 

„Exkurze“ 

Odpověď č. 15: 

Náhradní výsadba je požadována rozhodnutím Odboru výstavby a životního prostředí, které 

bylo vydáno dne 2. 6. 2021 pod č. j. MUHO/9878/2021/J. Toto rozhodnutí je součástí 

dokladové části projektové dokumentace.  



  

 
 

11/11    
 

Další sdělení zadavatele: 

 

V souvislosti s odpověďmi na dotazy č. 2, 3, 4 postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 

4 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den a dále v souvislosti s výše 

uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu 

s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny. Celkově tedy 

zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 

02.05.2022 na den 05.05.2022. 

 

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 

povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční 

číslo zakázky Z2022-011316).  

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 02.05.2022      nahrazeno: 05.05.2022       Čas: 09:00  

 

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 02.05.2022      nahrazeno: 05.05.2022       Čas: 09:00  

 

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

Přílohy: 

- Soupis prací_Prodl_podchodu_ZST_Horovice_20220404_zm01 

- PS01010_02_003-Kabelové schéma_rev_002 

- PS01010_03_001-Tabulka kabelů_rev_002 

- SO_01_74_01_Zastřešení_TZ 

- SO018603_01-001_TZ_2_4_2022 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 2449 

ze dne 11.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
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