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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby „TOA 
POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město, Plzeň-zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava-Černé 
Budy“. Předmětem stavby je vybudování nebo rekonstrukce objektů plnicí funkci WC pro cestující na 
železnici včetně zřizování vodovodních, kanalizačních a elektrických přípojek na pěti železničních 
stanicích nebo zastávkách.  

1.1.2. Hlavním důvodem stavby je zlepšení veřejné infrastruktury na dopravních terminálech a na železnici, 
jak pro širokou veřejnost, tak pro rodiče s dětmi a především pro osoby se zdravotním postižením, 
pomocí výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících veřejných sociálních a hygienických zařízení. 

1.1.3. Rozsah díla „TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město, Plzeň-zastávka, Mirošovice u 
Prahy, Sázava-Černé Budy“ je dán schválenou dokumentací projektu stavby. Pro potřeby zhotovení 
stavby bude před zahájení stavby zpracovaná realizační dokumentace stavby v rozsahu jednotlivých PS 
a SO. Zhotovení stavby bude provedeno v rozsahu zadávacích a schválené projektové dokumentace. 
Po realizaci bude zhotovena dokumentace skutečného provedení dle příslušné SoD a obchodních 
podmínek. 

1.2. Umístění stavby 

• Stavba se nachází na 5 různých železničních stanicích nebo zastávkách a je umístěna v ochranném 
pásmu dráhy na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření SŽDC, s.o. Dále 
stavba zasahuje na pozemky města Plzně, obce Mirošovice a na pozemky ve vlastnictví ČD a.s.  

 Stavba se nachází na tratích č. 036 Liberec – Tanvald dle JŘ (TTP 548B), trať č. 180 Plzeň – Česká 
Kubice dle JŘ (TTP 712B), trať č. 183 Plzeň – Železná Ruda dle JŘ (TTP 711), trať č. 220 Benešov – 
Praha Vršovice dle JŘ (TTP 519A) a trať č. 212 Světlá nad Sázavou – Čerčany dle JŘ (TTP 516A). 

 • Umístění stavby dle TUDU: 167120 – Tanvald, 030122 – Domažlice – město, 036134 – Plzeň-
zastávka, 170406 – Mirošovice a 1731B1 Sázava-Černé Budy.  

• Stavba bude situována v Libereckém, Plzeňském a Středočeském kraji, v okrese Jablonec nad 
Nisou, Domažlice, Plzeň-město, Praha-Východ a Benešov. 

• Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků, na nichž bude stavba 
prováděna – jde o katastrální území Tanvald, Domažlice, Plzeň, Mirošovice u Říčan a Sázava. 

• Pro stavbu byly vydány Stavební povolení Drážními úřady Plzeň a Praha. 

 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Projekt stavby „TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město, Plzeň-zastávka, Mirošovice u 
Prahy, Sázava-Černé Budy“, zpracovatel dokumentace A3 Projekt s.r.o., datum 6/2018. 

 

2.2. Související dokumentace 

2.2.1. Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 19185/2018-SŽDC-SSZ-UT2-Voj ze dne 18.06.2018. 

2.2.2. Stavební povolení 

 č.j. DUCR-20812/16/Lh ze dne 06.04.2016, které nabylo právní moci dne 27.04.2016  

 č.j. DUCR-16877/16/Kn ze dne 22.03.206, které nabylo právní moci dne 09.04.2016 

 č.j. DUCR-52834/16/Kn ze dne 16.09.2016, které nabylo právní moci dne 07.10.2016 

 č.j. DUCR-34845/16/Kr ze dne 02.06.2016, které nabylo právní moci dne 20.06.2016 

 č.j. DUCR-31212/17/Ka ze dne 23.08.2016, které nabylo právní moci dne 09.09.2017 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Stavbu není potřeba koordinovat s jinými investičními stavbami. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální verzi projektové 
dokumentace stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný soupis prací a výkaz 
výměr v tištěné a digitální formě. V případě nesouladu mezi údaji v tištěné podobě (a současně v 
digitální podobě v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou (*.xls) formou, platí otevřená forma 
*.xls, Podrobněji viz Díl 5 Soupis prací, Část 1 Komentář k soupisu prací. 

4.1.2. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 
vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou 
spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění 
pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být 
zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce 
na výše uvedených objektech. 

4.1.3. Před zahájením realizace (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí zhotovitel vytýčení hranic 
drážního pozemku, aby nedošlo během realizace k dotčení nebo záboru cizích pozemků. V případě, že 
by přesto k takovému záboru došlo, bude řešení vzniklých problému věcí a plně k tíži zhotovitele. 

4.1.4. součástí předmětu díla je dále: 

 zřízení geodetického bodového pole a veškerá geodetická měření nutná k provedení díla, 

 zajištění dozoru v obvodu stavby. 

4.1.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby v tom smyslu, že mu 
umožní užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního týmu objednatele 
(poskytnutí nezbytných kancelářských prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinátora 
BOZP včetně parkovacích míst atd.). Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce 
zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště. 

4.1.6. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí 
objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) objednateli v závislosti 
na rozsahu zařízení. 

4.1.7. Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky veřejnoprávních orgánů, 
které budou obsaženy ve stavebním povolení. 

4.1.8. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami a po 
nabytí právní moci stavebního povolení. 

4.1.9. Zhotovitel bude ve svém technickém řešení respektovat technické řešení projednané a schválené v 
projektu stavby. Případné vícenáklady na dodatečné zajištění splnění požadavků zadavatele dané 
projektem stavby z důvodu nemožnosti dodávaného zařízení splnit tyto požadavky ponese zhotovitel 
ke své tíži. 

4.1.10. Objednatel důrazně upozorňuje zhotovitele, že veškeré náklady související s vlastní realizací včetně 
dopravy dodávek a materiálů, odvozem a likvidací odpadů, nastavením parametrů, oživením, 
dodavatelským a komisionálním přezkoušením, uvedením stavby do zkušebního a trvalého provozu, 
měřením hladiny hluku nově budovaných PZS, geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby 
včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, provedením technických revizí a 
potřebných komplexních vyzkoušení, vystavením revizních zpráv, protokolů UTZ a TBZ si zhotovitel 
zahrne do ocenění položek předaného výkazu výměr. 

4.1.11. Objednatelem nebudou akceptovány žádné pozdější požadavky na vícepráce vyplývající z důvodu 
opomenutí či zvolení nevhodného technického řešení zhotovitelem. Objednatel upozorňuje 
zhotovitele, že stavba není vývojovým pracovištěm zhotovitele a že veškeré náklady na odstranění 
nedostatků skutečně dodávané technologie oproti návrhu technického řešení deklarovanému v 
nabídce ponese zhotovitel na své náklady. Objednatel si vyhrazuje právo na předložení pouze jednoho 
technického řešení, ze strany zhotovitele, varianty se nepřipouštějí. 



„TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město,  
Plzeň-zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava Černé Budy“ 

Příloha č. 2 c) – Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

5 z 8 

4.1.12. Zhotovitel předloží ve své nabídce konkrétní návrh technického řešení jednotlivých PS a SO, který 
bude splňovat požadavky schváleného projektu stavby s respektováním připomínek posuzovacího a 
schvalovacího procesu dle posuzovacího a schvalovacího protokolu. 

4.1.13. Užívání drážních a zejména mimodrážních nemovitostí pro účely zařízení staveniště a přístupových 
cest, jakož i využití dočasných záborů nad rámec uvedený v projektovém souhrnném řešení si v 
předstihu projedná s vlastníky těchto nemovitostí a plně hradí zhotovitel. 

4.1.14. Předání díla bude zahájeno na základě oznámení zhotovitele o ukončení prací na díle nebo jeho 
provozuschopné části. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel připraví řádně dokončené dílo bez vad a 
nedodělků v provozuschopném stavu s ukončeným komplexním vyzkoušením. 

4.1.15. Součástí oznámení zhotovitele o ukončení díla nebo jeho provozuschopné části budou doklady 
potřebné k předání a převzetí díla: 

4.1.16. K přejímacímu řízení zhotovitel předloží dvě soupravy projektové dokumentace skutečného provedení 
díla a předá je objednateli. Digitální formu zpracuje dle směrnice SŽDC č. 117 „ Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC “ ze dne 24. 3. 2017. 

4.1.17. Součástí plnění díla je provedení kompletní kolaudace stavby dle jednotlivých PS a SO daný 
schváleným projektem stavby. 

4.1.18. Zhotovitel si smluvně zajistí přístupové cesty na staveniště s příslušnými správci či majiteli dotčených 
pozemků. 

4.1.19. V případě, že se v rámci stavby vyskytnou nebezpečné odpady, zajistí zhotovitel na své náklady jejich 
likvidaci odbornou firmou. 

 

4.2. Doklady předkládané zhotovitelem 

4.2.1. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky 
č. 100/1995 Sb. v platném znění, zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má 
zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 
dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude 
možné zahájit práce na výše uvedených objektech 

4.3. Realizační dokumentace stavby 

4.3.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační dokumentace výrobní, montážní, dílenské, 
dokumentace dodavatele mostních objektů a další dokumentace Zhotovitele, která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (Projekt) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6, 
příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 zejména pro:  

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá 
zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 4 v platném znění 

 

4.4. Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1. Zhotovitel stavby se zavazuje: 

 zajistit v souladu s podmínkami stavebního povolení a v souladu se závěry dílčích zpráv o posouzení 
subsystémů interoperability zapracování všech stanovených podmínek a vyhotovení dokumentace 
stavby dle skutečného stavu provedení díla včetně zakreslení změn (ve dvou vyhotoveních v 
papírové formě) a předá ji objednateli k odsouhlasení a k vyznačení případných požadovaných 
úprav nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího řízení díla v souladu s drážními předpisy, 

 odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě odpovídající drážním 
předpisům v trvalém provedení (černotisk) a v digitální formě do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán 
Protokol o převzetí prací pro celé dílo. Změny budou zaměřeny s přesností odpovídající ČSN 73 
0212-4, odevzdání bude ve formátu otevřené a uzavřené formě tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn a ve 
formátu TreeInfo, 

 prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 
vlastní nabídce, 
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 dodat objednateli digitální dokumentaci skutečného stavu na CD nosičích ve čtyřech vyhotoveních, 

 že odpovídá za soulad tištěné a digitální podoby dokumentace, 

 že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných ke geodetické dokumentaci 
s tím, že v případě předávání změn bude rozsah geodetické dokumentace rozšířen o výkresy všech 
koordinačních situací, včetně stávajícího stavu a stávajících podzemních vedení a zařízení ve 
formátu *.dgn v souřadnicích S-JTSK. Seznam souřadnic bude též dodán v digitálním souboru typu 
*.asc. V případě odkupů pozemků, či uzavírání věcných břemen s mimodrážními subjekty, budou 
součástí geodetické dokumentace Oddělovací geometrické plány. 

4.4.2. Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 

• obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po uplynutí 
záruční doby díla, 

• soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záruční doby díla, 

• úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skončení záruky a vypořádání 
poslední reklamace, 

• funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, to je do 
skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace, 

• za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence díla (stavby), 

• za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to po celou dobu trvání 
požadovaných práv, 

• v rámci geodetického zaměření odevzdá zhotovitel oddělovací plány. 

 

4.4.3. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu tam, kde tyto 
údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 

 soupis použitých výjimek z předpisů a norem, 

 revizní zprávy, 

 protokoly o technickobezpečnostní zkoušce. 

4.4.4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude dodána v šesti vyhotoveních a 6 x v digitální podobě. 

4.5. Pozemní objekty 

4.5.1. SO 01 Tanvald – zastávka: 

Náplní stavby budou stavební úpravy stávajícího stavebního objektu plnícího funkci WC pro cestující na 
železnici. V rámci stavby se využije stávající kabelová a vodovodní přípojka a dojde k vybudování nové 
kanalizační přípojky, která se zakončí do stávající šachty kanalizačního řádu. 

4.5.2. SO 02 Domažlice – město: 

Náplní stavby budou stavební úpravy stávajícího stavebního objektu, plnícího funkci WC pro cestující 
na železnici, včetně údržby stávající vodovodní přípojky. V rámci stavby dojde ke změně vnitřní 
dispozice stávajícího stavebního objektu.  

4.5.3. SO 03 Plzeň – zastávka 

Náplní stavby bude výstavba nového stavebního objektu, plnícího funkci WC pro cestující na železnici 
včetně výstavby vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky. 

4.5.4. SO 04 Mirošovice u Prahy: 

Náplní stavby budou stavební úpravy stávajícího stavebního objektu, plnícího funkci WC pro cestující 
na železnici, včetně výstavby nové kanalizační přípojky společně s čerpací jímkou s kalovým 
čerpadlem. V rámci stavby se využije stávající kabelová, vodovodní a plynová přípojka. 

4.5.5. SO 05 Sázava – Černé Budy: 

Náplní stavby bude výstavba nového stavebního objektu včetně výstavby vodovodní, kanalizační a 
elektrické přípojky. Před zahájením výstavby bude stávající objekt původních WC odstraněn. 
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4.6. Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.6.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky příslušných správních 
úřadů a především jejich podmínkami. V případě jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany 
přírody, zhotovitel vždy přizve zástupce oddělení životního prostředí objednatele. 

4.6.2. Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí a používat moderní a 
progresivní postupy při realizaci.  

Vliv stavby na Evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen stanoviskem OOP, podle § 
45i) – dokladová část H. Záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí na základě vyjádření OOP – dokladová část H. 

4.6.3. Kácení dřevin 

Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby a bude 
je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a 
vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí případný stanovený rozsah 
kácení dle schváleného Projektu a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení (je-li součástí 
projektu). Případné kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektu zhotovitel předjedná na 
příslušných orgánech ochrany přírody a informuje objednatele. 

4.6.4. Odpady 

Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všech jeho 
prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u 
jednotlivých SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách.  

Jako podklad ke kolaudačnímu řízení (v souladu s kap. 9.5.6. Všeobecných technických podmínek 
- stavba do 20 mil Kč) předloží zhotovitel objednateli Prohlášení o nakládání s odpady. 

4.6.5. Ochrana podzemních a povrchových vod 

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat havarijní a povodňový plán (byl–li součástí 
projektu), který bude rovněž odsouhlasen příslušným vodoprávním úřadem.  V případě, že nebyl 
havarijní ani povodňový plán požadován, bude na staveništi přítomna mobilní havarijní souprava.       

4.6.6. Dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu volně 
žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

4.6.7. Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo 
povodně nese zhotovitel. 

 

 

 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1. Všeobecné podmínky 

5.1.1. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně na pravidelných kontrolních 
dnech v průběhu celé realizace stavby. 

Zhotovitel, jako součástí nabídky předloží návrh řádkového časového harmonogramu prací včetně 
platebního kalendáře zahrnujícího termíny realizace stavby.  

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem a podobně. Dále nesmí docházet k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 
vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 
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5.1.2. V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec projektu poskytnutí pozemku, ke kterému má 
objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předložen objednateli nejméně čtyři 
měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku. 

5.1.3. V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen bezodkladně 
tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího postupu stavby.  

5.1.4. Pokud si zhotovitel zvolí jiné plochy pro zařízení staveniště či jiné přístupové cesty, je povinen si 
jejich využití projednat s vlastníky a s příslušnými orgány. 

5.2. Dopravní opatření 

5.2.1. Realizace stavebních úprav nevyžaduje drážní ani silniční opatření. 

 

 
 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 
a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
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