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Vyřizuje Ing. arch. Michaela Tůmová  
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Datum 23. května 2022   

    

    

„RS 4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN“; Činnost geologické služby 
pro Krušnohorský tunel  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – Dodatečné informace  

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky 
pro zpracování nabídky, Části 2 Pokyny pro dodavatele zadávací dokumentace, odpovídáme 
na zaslané dotazy dodavatelů takto (číselné označení dotazů a odpovědí navazuje na dříve 
vydané a zveřejněné vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2): 

 

Dotaz č. 8: 
 

V odstavci 5.2.3 jsou uvedeny pokyny pro zpracování geologického projektu předběžného 
průzkumu a v odstavci 5.2.3.6. je uvedeno „Projekt geotechnického průzkumu bude 
vypracován tak, aby minimalizoval rizika do dalších fází projektu“.  

Dotaz: V souladu s platnou geologickou legislativou bude realizován inženýrskogeologický 
průzkum, nebo se bude jednat o geotechnický průzkum, který má jiné technické parametry? 
Zároveň upozorňujeme, že v návrhu SoD se uvádí v bodu 3.2.3 vyhodnocení inženýrsko-

geologického průzkumu. 

Odpověď na dotaz č. 8: 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je mj. projekt geologických prací dlezákona č. 62/1988 Sb., 
o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„ZoGP“), jehož součástí je mj. projekt inženýrskogeologického průzkumu obsahující též projekt 
geotechnického průzkumu, viz odst. 5.2.3. Části 1 Smlouvy o dílo – Přílohy 3c Zvláštní 
technické podmínky (dále též „ZTP“) popisující náležitosti projektu geologických prací. 

 

Dotaz č. 9: 
 

Dotaz: Hluboké vrty mají být navrženy pouze do míst kde niveleta projektovaného tunelu 
je pouze do hloubky 480 m pod povrchem terénu?  
 

Odpověď na dotaz č. 9: 
 

Nastavení těchto parametrů je součástí poptávaných „činností geologické služby“, 
tudížvýsledná hloubka stejně jako vystrojení jednotlivých vrtů bude záležitostí odborném 
návrhu odpovědného řešitele (dodavatele).  
 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 10: 
 

Není nutné ověřit geologické poměry a fyzikálně mechanické vlastnosti hornin v úrovni nivelety 
tunelu a v jejím podloží? 

 

Odpověď na dotaz č. 10: 
 

Ověření v úrovni nivelety tunelu a podloží trati je nutné, jak vyplývá z technické specifikace 
předmětu veřejné zakázky (např. dle odst. 5.2.3.9 ZTP).  
 

 

Dotaz č. 11: 
 

V zadání není pro geofyzikální měření – geofyzikální měření mezi portálem Krušnohorského 
tunelu a Krušnohorským zlomem, a v ochranném pásmu vodního zdroje Gottleuba na rozdíl 
geofyzikálních měření v oblasti portálu Krušnohorského tunelu uveden požadovaný rozsah 
měření. Požadujeme v rámci ujednocení podkladů doplnit. Zpracovatel nabídky by měl mít 
jasno, zdali je požadováno použít všechny uvedené geofyzikální metody, anebo pouze výběr 
uvedený v poznámce – příloha 3c stránka 8/18 poznámka 2 pod čarou. 
 

Odpověď na dotaz č. 11: 
 

Specifikace takového charakteru nemůže určovat zadavatel, ale musí být součástí odborně 
zpracovaného projektu geologických prací. 
ZTP obsahuje orientační výčet metod, které lze pro geofyzikální měření zpravidla využít, 
přičemž výběr metod závisí na odborném návrhu dodavatele acílem jejich použití je stanovit 
mj. počet a hloubku vrtů dle zvážení dodavatele.  
 

Dotaz č. 12: 
 

Stejně požadujeme doplnit počet a hloubku mělčích průzkumných vrtů v oblasti portálu. 
S ohledem na cenu inklinometrických a hydrogeologických vrtů, může tento faktor výrazně 
ovlivnit výslednou cenu nabízených prací, alternativním, ale méně vhodným řešením je 
vyčlenění těchto prací mimo zadaní, stejně jako u hlubokých vrtů. 

Odpověď na dotaz č. 12: 
 

Počet a hloubka vrtů závisí na odborném návrhu odpovědného řešitele (dodavatele). 
Specifikace takového charakteru není v dikci zadavatele, ale musí být součástí odborně 
zpracovaného projektu geologických prací, na jehož základě bude následně provedena samotná 
fyzická realizace vč. terénních, laboratorních a dalších technických prací třetím subjektem.. 
 

 

Dotaz č. 13: 
 

Je běžnou praxí, že na základě prvotního vyhodnocení karotážních měření geofyziky 
pak zpracovatel průzkumu provede podrobné vyhodnocení. V odstavci 5.2.3.6 je uvedeno 
„Předpokládaný rozsah použití karotážních metod bude specifikován po rešerši v projektu 
geologických prací“. Bude obtížné objektivně nacenit tyto práce. 
 

Odpověď na dotaz č. 13: 
 

Zadavatel předpokládá, že z dostupných podkladů a informací ve spojení s požadovanou 
odborností lze vyhodnotit rozsah prací, stanovit a ocenit rizika s průběhem zpracování díla 
spojená a dle toho podat nabídku. 
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Dotaz č. 14: 
 

Dotaz: Co je myšleno v odstavci 5.2.3.17 „V oblasti portálu tunelu a hloubené části budou 
navrženy průzkumné vrty běžné délky“? Žádáme o vysvětlení termínu běžná délka. 
 

Odpověď na dotaz č. 14: 
 

Za vrty běžné délky se považují veškeré vrty, tj. i mělčí vrty, uvedené v odst. 5.2.3.9 
s výjimkou hlubokých průzkumných vrtů.  
 

Dotaz č. 15: 
 

Žádáme o vysvětlení, jak je myšleno zpracování finální verze projektu bez realizace geofyziky: 
Poznámka k odst. 5.2.3 a 5.2.4 těchto ZTP 

Z důvodu urychlení programu inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů, 
poskytne Zhotovitel Objednateli každý projekt geologických prací ve dvou verzích (výjimky 
mohou být dohodnuty s Objednatelem): 

• předběžná verze projektu, která umožní Objednateli zahájit soutěž na zhotovení 
geologického průzkumu (neměnné nebo téměř neměnné množství a délka vrtů, 
množství laboratorních a terénních testů tak, aby nebyla finální verzí projektu výrazně 
ovlivněna cena zhotovení);  

• finální verze projektu s upřesněním pozice vrtů na základě výsledků předchozích 
průzkumů (například povrchového geofyzikálního průzkumu, nebo předchozí etapy 
geologického průzkumu). Zhotovitel projektu poskytne odpovědi na dotazy uchazečů 
v zadávacím řízení na dodavatele technických prací. Finální verzi projektu v oblasti 

portálu a Krušnohorského zlomu je prakticky nemožné zpracovat bez realizace 
povrchového geofyzikálního průzkumu. 

 

Odpověď na dotaz č. 15: 
 

Projekt, provedení a vyhodnocení povrchového geofyzikálního průzkumu provede dodavatel 
dle odst. 5.2.3 ZTP. Předběžná verze projektu má sloužit jako technický podklad pro navazující 
veřejnou zakázku na samotnou fyzickou realizaci těch prací, které budou prováděny třetím 
subjektem. Finální verze projektu pak obsahuje všechny jeho náležitosti, jak uvádějí citované 

odstavce ZTP, tedy odst. 5.2.3 Projekt geologických prací a 5.2.4 Projekt hydrogeologického 
průzkumu.  
 
 

Dotaz č. 16: 
 
Žádáme o vysvětlení následujících rozporů v zadávací dokumentaci: 
Odst. 5.2.5 „Fyzická realizace a provedení terénních prací (např. realizace a vystrojení vrtů, 
karotáž, odběry vzorků a terénní měření, apod.), laboratorních (geomechanických, 
geotechnických, chemických zkoušek) a dalších technických prací dle projektu geologických 
prací a projektu hydrogeologických prací není součástí tohoto zadání a bude provedena třetí 
stranou, vyjma provedení prací povrchové geofyziky, které provede Zhotovitel.“ Odst. 5.2.5.1. 
a další Předmětem zakázky je činnost geologické služby. Ve fázi realizace projektovaných prací 
se jedná o sled a řízení všech geologických prací včetně specifických geologických průzkumů 
a laboratorních činností podle projektu. 
Činnost geologické služby dle platné legislativy zahrnuje i odběry vzorků a v souladu s platnou 
legislativou musí tyto činnosti provádět geolog zodpovědný za realizaci technických prací, je to 
součást povinností popsaných v následujících odstavcích popisující požadované práce. Bylo by 
v rozporu se zavedenou praxí, kdyby popis vrtného jádra a odběry vzorků realizoval někdo jiný 
než tým zpracovatelů závěrečné zprávy z průzkumu. 
  



  

 
 

4/4    
 

 

Odpověď na dotaz č. 16: 
 

Zadavatel v dotazu nevidí tvrzený rozpor, neboť sled a řízení geologických prací vysvětluje text 
na úvodu odst. 5.2.5 Sled a řízení geologických prací (obsahující též text: …“není součástí 
tohoto zadání a bude provedena třetí stranou“) a  5.2.5.4. ZTP, kde jsou konkrétně uvedeny 

body „dokumentace vrtného jádra…řízení odběru vzorků hornin a zemin pro laboratorní 
zkoušky…a zkoušky in situ“ a v textu úvodu tohoto odstavce je uvedeno, že „Bude zajištěn 
kompletní průzkum.“ Viz dále dotaz č. 17. 
 

 

Dotaz č. 17: 
 

Chtěli bychom upozornit, že v souladu s platnou geologickou legislativou nese plnou 
zodpovědnost za obsah a závěry z průzkumu zodpovědný řešitel a ten musí být přítomen 
realizaci průzkumných prací sám nebo prostřednictvím jím pověřeným členům realizačního 
týmu. Pokud tam budou přítomni rovněž tzv. dodavatelé technických prací jedná 
se o nadbytečnou činnost, kterou musí zastřešovat zodpovědný řešitel. 
 

Odpověď na dotaz č. 17: 
 

Odpověď na uvedený dotaz navazuje na předchozí odpověd č. 16. Odpovědnost za úplnost 
a  kvalitu prací jednoznačně zůstává na odpovědném řešiteli geologických prací (dodavateli), 
duplicitu zde zadavatel nespatřuje, neboť právě dodavatel výkon sledu a řízení geologických 
prací zastřešuje.  
 

 

Dotaz č. 18: 
 

Způsob realizace průzkumu navržený v zadávacích podmínkách není v souladu s platnou 
geologickou legislativou. Zadavatel se vystavuje riziku, že při takto provedeném průzkumu 
v případě rozporování získaných výsledků nebude mít adresáta na uplatnění případných 
reklamací. 
 

Odpověď na dotaz č. 18: 
 

Odpověď na uvedený dotaz  navazuje na odpově č. 16 a 17. Odpovědnost za úplnost, 
správnost a kvalitu prací jednoznačně zůstává na odpovědném řešiteli geologických prací 
(dodavateli) provádějícím sled a řízení geologických prací. Dodavatel je subjektem oprávněným 

provádět sled a řízení geologických prací, při kterých ručí za kvalitu jejich provedení, jak je 
uvedeno i v návrhu smlouvy o dílo (čl. 3.5 smlouvy dle kterého se „Zhotovitel 

zavazuje…provádět průběžný dozor a kontrolu Stavebních činností…a řídit Stavební činnosti 
tak, aby Zhotovitel dodal Objednateli požadovaný výstup, resp. splnil Dílo řádně a včas“), který 

tvoří Díl 2 zadávací dokumentace. 
 

 

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že poskytnutím výše uvedené dodatečné informace 
nedochází ke změně zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 5 ZZVZ a lhůta 
pro podání nabídek se nemění.  
 

 

 

 

Ing. Martin Švehlík 

ředitel odboru přípravy VRT 

na základě Pověření č. 1 – NM 
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