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Vyřizuje Ing. Veronika Vondráková  
Telefon +420 972 422 242  
E-mail VondrakovaV@spravazeleznic.cz     
Datum 26. května 2022   

    

    

Informace č. 4 (vysvětlení) Zadávací dokumentace k VZ 65022026 Oprava trati v úseku 
Liběšice – Úštěk“  

 

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, 
organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí 
nad Labem vydává dodatečnou informaci č. 4 k Zadávací dokumentaci (č. j.: 8606/2022-SŽ-OŘ 
UNL-OVZ ze dne 06. 05. 2022) na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

ze strany dodavatele: 

 

• ze dne 24. 05. 2022 

 

Dotaz č. 39  

Domníváme se, že byl v DI 03 poskytnut špatný HMG (neodpovídá např. kilometráž....) 
Můžete to zadavatel, prosím, prověřit?  

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 39 

V Informaci č. 3 byl zaslán Harmonogram postupu prací k traťovému úseku Litoměřice h.n. – 

žst. Ploskovice (44,261-50,000 km).  

Nyní zasíláme Přílohu č. 1 Harmonogram investiční stavby Revitalizace trati Lovosice-Česká 
Lípa, který se váže na traťový úsek Ploskovice – Liběšice (mezistaniční úsek, po vjezdovou 
výhybku v žst. Liběšice) v km 50,000-57,600.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (č. j. 8606/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze 

dne 06. 05. 2022) nedotčené touto dodatečnou informací a Informací č. 1 (č. j. 9258/2022-SŽ-

OŘ UNL-OVZ ze dne 16. 05. 2022), Informací č. 2 (č. j. 9495/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 20. 

05. 2022) a Informací č. 3 (č. j. 9842/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 24. 05. 2022) zůstávají v 
platnosti v původním znění. 
 

Děkujeme za pochopení. 
 

 

 

………………………. 
Vladimír Růžička, DiS.  
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