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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 

dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení stavby „Vybavení vybraných stanic a 

zastávek informačními panely, instalace SMART zastávek“. Předmětem stavby je 

zřízení SMART zastávky na 15 vytipovaných železničních zastávkách v celkovém počtu 

21 ks. Pojem SMART zastávka je pro tuto stavbu definován jako prosklený přístřešek pro 

cestující, jehož součástí je technologie SMART zastávky (elektronický informační panel, 

SOS tlačítko, spínané LED osvětlení, kamerový systém). SMART zastávky budou 

umístěny na vhodném místě, kde budou přístupné cestující veřejnosti a kde budou 

smysluplně využitelné v nepříznivých povětrnostních podmínkách. 

1.1.2 Rozsah Díla „Vybavení vybraných stanic a zastávek informačními panely, 

instalace SMART zastávek“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (ohlášení), 

a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby 

včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru 

při zhotovení stavby a manuálu údržby. 

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti o stavební povolení dle §110 zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude pravomocné vydání 

stavebního povolení. 

1.1.2.3 Zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného 

stavebního povolení. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Dolní Lhota (počet přístřešků - 2ks) 

Kraj Jihomoravský 

Kód SR 70 331058 

Správce budovy OŘ Brno 

TUDU 200210 

 

1.2.2 Dolní Lutyně (2ks) 

Kraj Moravskoslezský 

Kód SR 70 341347 

Správce budovy OŘ Ostrava 

TUDU 189132 

 

1.2.3 Doubravice nad Svitavou (2ks) 

Kraj Jihomoravský 

Kód SR 70 359950 

Správce budovy OŘ Brno 

TUDU 200212 

 

1.2.4 Hostivice-Litovice (1ks) 

Kraj Středočeský 

Kód SR 70 536664 

Správce budovy OŘ Praha 

TUDU 074108 
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1.2.5 Kraslice předměstí (1ks) 

Kraj Karlovarský 

Kód SR 70 765255 

Správce budovy OŘ Ústí nad Labem 

TUDU 013110 

 

1.2.6 Liberec-Rochlice (1ks) 

Kraj Liberecký 

Kód SR 70 542225 

Správce budovy OŘ Hradec Králové 

TUDU 167102 

 

1.2.7 Louny střed (1ks) 

Kraj Ústecký 

Kód SR 70 546390 

Správce budovy OŘ Ústí nad Labem 

TUDU 056110 

 

1.2.8 Lovosice město (2ks) 

Kraj Ústecký 

Kód SR 70 558791 

Správce budovy OŘ Ústí nad Labem 

TUDU 080128 

 

1.2.9 Měrovice nad Hanou (1ks) 

Kraj Olomoucký 

Kód SR 70 343269 

Správce budovy OŘ Brno 

TUDU 210124 

 

1.2.10 Proboštov (2ks) 

Kraj Ústecký 

Kód SR 70 532994 

Správce budovy OŘ Ústí nad Labem 

TUDU 059110 

 

1.2.11 Proseč nad Nisou (1ks) 

Kraj Liberecký 

Kód SR 70 551325 

Správce budovy OŘ Hradec Králové 

TUDU 167106 
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1.2.12 Rohatec zastávka (2ks) 

Kraj Jihomoravský 

Kód SR 70 358853 

Správce budovy OŘ Brno 

TUDU 240112 

 

1.2.13 Trutnov-Zelená louka (1ks) 

Kraj Královohradecký 

Kód SR 70 572909 

Správce budovy OŘ Hradec Králové 

TUDU 146102 

 

1.2.14 Újezd u Brna (1ks) 

Kraj Jihomoravský 

Kód SR 70 361352 

Správce budovy OŘ Brno 

TUDU 210106 

 

1.2.15 Velká Bystřice zastávka (1ks) 

Kraj Olomoucký 

Kód SR 70 353029 

Správce budovy OŘ Ostrava 

TUDU 219104 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu „Vybavení vybraných stanic a zastávek informačními panely, instalace 

SMART zastávek “ včetně příloh ZP, zpracovatel Správa železnic, datum 10/2021 

2.1.2 Studie proveditelnosti „Vybavení vybraných stanic a zastávek, provozovaných Správou 

železnic, státní organizací, elektronickými informačními panely – Instalace SMART 

zastávek“ řízení, zpracovatel Správa železnic, datum 10/2020 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol ZP MD ČR č.j. MD-4058/2022-910/3 ze dne 2. 2. 2022 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.2 Poskytování dat pro funkční účely SMART zastávky 

3.2.1 Mezi zhotovitelem a objednatelem (O11) bude uzavřena smlouva o poskytnutí dat 

(součástí zadávací dokumentace) a zhotovitel vytvoří vlastní modul zajišťující zveřejnění 

poskytnutých dat z IS VITAMIN – info tabule, IS DOMIN (mimořádnosti), IS 

GRAPP  (aktuální poloha vlaku na úseku trati a nepředpokládané omezení provozu) a dále 
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umožní zasílání dokumentů ve formátu *.pdf (JŘ, Seznamy pro cestující, ad.) 

elektronickou cestou do zobrazovací jednotky SMART zastávky. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/04/21 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení stavby 

VTP/R/15/21 (dále jen „VTP/R“). 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu 

a požadavků na výkon a funkci.  

4.2.2 Realizaci stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

a nabytí právní moci stavebního povolení. 

4.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

4.2.3.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako 

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování Dokumentace 

požadavky přílohy P6 směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy 

železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

4.2.3.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 

č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 

se použijí pro zpracování Dokumentace požadavky přílohy P7 směrnice SŽ 

SM011. 

4.2.3.3 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický / geotechnických, stavebně technický atd.).   

4.2.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

4.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

4.2.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: DVD / USB flash disk. 

4.2.7 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 

a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 

odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a  podrobnostech dle článku 6.3 těchto VTP.“ 

4.2.8 Článek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„6.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 

harmonogramu dle OP bylo možné zpracovat rozpočet stavby, v členění 

a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých SO a PS dle požadavků 

vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78], zahrnující veškeré 

stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály a služby, včetně vedlejších 

rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení SO a PS, tedy s rozklíčováním 

jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ příslušných SO a PS. Tyto oceněné 

Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro fakturaci v průběhu zhotovení 

stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 

3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací / rozpočtu je přílohou 
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Směrnice SŽDC č. 20 [78] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet, viz 

www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován na závěr 

projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace pro stavební povolení, 

a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

6.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO 

a PS, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO 98-98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz Formulář SO 98-98 – vzor, viz 

www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). 

6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 

4 a 5 (realizace) dle pokynů Objednatele.“ 

4.2.9 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.10 V článku 5.5 Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby 

ve VTP/DOKUMENTACE se vkládá nový odst. 5.5.31: 

5.5.31 „Zhotovitel vypracuje požárně bezpečnostní řešení v rozsahu § 41 odst. 2 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. [41], a to ve všech souvislostech v souladu 

s Metodickým návodem pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního 

řešení (MV - Hasičský záchranný sbor České republiky, srpen 2018; 

https://www.hzscr.cz/clanek/metodicky-navod-pro-navrhovani-a-posuzovani-

pozarne-bezpecnostniho-reseni.aspx tak, aby bylo možné podrobnosti 

zapracovat do jednotlivých profesí.“ 

4.2.11 V článku 5.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby ve VTP/DOKUMENTACE se 

vkládá nový odst. 5.6.5: 

„5.6.5 Zhotovitel zapracuje z pohledu požární bezpečnosti požadavek na vypracování 

a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace 

zdolávání požárů“) jako součást zadávacích podmínek pro zhotovitele stavby 

např. v textové části Dokumentace / soupisu prací, u provozované činnosti 

se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb. 

[23]), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek 

TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.).“ 

4.2.12 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 

Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 

po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Stavba bude realizována v úzké spolupráci se správcem zařízení a jeho odbornými 

složkami. 

4.3.2 Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodržovat: 

 Podmínky z posuzovací a schvalovací části Schvalovacího protokolu; 
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 Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby. 

4.3.3 Odstavce 8.1.1 až 8.1.4 VTP/R se ruší a nahrazují se následujícími odstavci: 

„8.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech pro 

stavební povolení a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavební povolení potřebná k zahájení 

a provádění Díla včetně pravomocného stavebního povolení na Zařízení 

Staveniště. Zhotovitel zodpovídá za soulad stavebních povolení s dalšími 

navazujícími částmi Projektové dokumentace.  

8.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po obdržení pravomocného stavebního povolení, či jiného 

potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání 

Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování následné dílčí části 

Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 

stavby, nejdříve však po schválení souhrnného rozpočtu stavby ze strany 

Objednatele, a to na základě vypracované dílčí části Projektové dokumentace 

(DUSP, DSP nebo DOS (pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě staveb 

prováděných po etapách viz 8.1.4 těchto VTP). 

8.1.3 Před zahájením realizace stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 

v postupné návaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace 

(viz 8.1.4) bude vždy dopracována a schválena kompletní dokumentace 

v podrobnosti Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně Realizační 

dokumentace stavby (tj. výrobní, montážní a dílenské) včetně Soupisu prací jako 

podkladu pro Vyúčtování. 

8.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 

a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 

na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 

samostatná pravomocná stavební povolení, lze provádět dílo dle příslušného 

rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 

Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující Projektovou 

dokumentaci pro vydání stavebního povolení a Projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby, vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé 

etapy je vždy uvedeno v ZTP a harmonogramu dle OP a toto rozdělení musí být 

již detailně technicky připraveno v průběhu projekčních prací.“ 

4.3.4 V článku 8.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R se přidává 

odstavec 8.2.9: 

„8.2.9 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [45] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [75] v otevřené a uzavřené formě.“ 

 Odstavec 9.1.4 VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„9.1.4 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla.“ 

4.3.5 Odstavec 4.3.1 ve VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„4.3.1  V objektech zařízení staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Poskytnuté prostory Objednateli budou přiměřené velikosti 

stavby, uzamykatelné, vybaveny kancelářským nábytkem (min. 2× stůl, 4× 

židle) spolu s obvyklými službami (elektrická energie, připojení k internetu, 
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úklid min. 1× týdně, přístup k sociálnímu zařízení, dle možnosti 

vytápění/klimatizace apod.) a dále prostory pro konání pravidelných 

kontrolních dnů Objednatele a Ředitelských kontrolních dnů Objednatele 

s kapacitou úměrnou rozsahu díla, včetně parkovacích míst. Vyhrazené 

objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele budou označeny pouze 

logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně vytvoření přesného 

grafického návrhu dle zadání Objednatele, zajistí Zhotovitel. Náklady na výše 

uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí 

nákladů na zařízení staveniště.“ 

4.3.6 V kapitole 11. POŽÁRNÍ OCHRANA ve VTP/R se vkládá nový odst. 11.2: 

11.2 „Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím 

(§ 4 zákona č. 133/1985 Sb. [20]), u které nejsou běžné podmínky pro zásah 

(absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky 

apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany 

(zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání 

Dokumentace zdolávání požárů a to již před uvedením do provozu / zkušebního 

provozu.“ 

4.4 Doklady překládané zhotovitelem 

4.4.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 

právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.4.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení 

 Z-06a, E-07 – Osvědčení o zkoušce dle §6, §8 vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice – pracovníci pro řízení činností, prováděných 

dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu 

 Z-06a, E-07 – Doklad o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech na určených 

technických zařízeních dle vyhlášky č.100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve 

znění pozdějších předpisů. Kvalifikace je určena přílohou č. 4 této vyhlášky, dle čl. 

8b – v rozsahu projektování UTZ/E 

4.4.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.6 Pozemní stavební objekty 

4.6.1 Popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu je na všech zastávkách kromě zastávky Hostivice-Litovice, přístřešek 

pro cestující. Obvykle se jedná o starší přístřešky, které nejsou v dobrém technickém 

stavu. 

4.6.2 Požadavky na nový stav 
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Na 15 vytipovaných železničních zastávkách bude zřízen přístřešek ve formě SMART 

zastávky (případně dva u dvojkolejné trati). SMART zastávky budou umístěny na 

vhodném místě, kde budou přístupné cestující veřejnosti a kde budou smysluplně 

využitelné. Přístřešky musí být navržené tak, aby poskytovaly co nejlepší ochranu před 

povětrnostními vlivy. Návrh bude respektovat standardy Objednatele na tyto konstrukce, 

zakotvené ve vnitřních předpisech a vzorových listech. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Popis stávajícího stavu 

Ve vytipovaných zastávkách není v současné době umístěn elektronický informační 

systém. V každé zastávce je pouze vyvěšen jízdní řád v tištěné podobě. Cestující nejsou 

nijak informování o mimořádných změnách v jízdním řádu, zpožděných vlacích, či jiných 

mimořádnostech. 

4.7.2 Požadavky na nový stav 

Na 15 vytipovaných železničních zastávkách bude zřízena SMART zastávka. Součástí 

SMART zastávky je technologie, která umožní sběr dat a jejich zobrazení o aktuální 

dopravní situaci na dráze. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Požadavky na nový stav 

SMART zastávka bude koncipována tak, aby měla velice nízký odběr elektrické energie 

a byla maximálně úsporná. Díky tomu je možné ji napájet solárními panely se 

zálohováním baterií jako ostrovní systém. V místech, kde to bude možné, bude také 

zřízena kabelová přípojka 230/400V. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1 Organizace výstavby 

5.1.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 

včetně vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

5.1.2 V rámci zpracování části „Zásady organizace výstavby“ Projektové dokumentace budou 

upřesněny požadavky na výluky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, nezbytné pro 

následnou realizaci stavby a tyto budou projednány s dotčenými subjekty. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro uvedení díla do provozu: 

Po dokončení stavební a technologické části díla bude zaveden zkušební provoz na 

základě Potvrzení o převzetí celého díla.  

6.1.2 Struktura soupisu prací 

Nad rámec standardního rozdělení soupisu prací bude v rámci DSP zpracován agregovaný 

přehled nákladů v rozdělení dle konkrétních přístřešků v jednotlivých lokalitách. Takto 

sumarizované náklady budou sloužit pro účely fakturace v realizační fázi stavby. Tyto 

náklady budou rovnoměrně poníženy o část, která bude fakturována za 2. dílčí etapu – 

předání čistopisu DSP.   

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  
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www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

 


