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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:   „OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU DĚČÍN VÝCHOD (MIMO) – DĚČÍN- 
    PROSTŘEDNÍ  ŽLEB  (MIMO)“ 
 
Objekt:  SO 91-84-01 DĚČÍNSKÝ TUNEL, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ - 

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE   
                                                   
Místo stavby:   ULICE U STŘELNICE 

Kraj: Ústecký 
Katastrální území: Děčín 

 
Investor:    Správa železnic, státní organizace  
    (do 31.12.2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)  
se sídlem:    Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město   
 
    Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl A,   
    vložka 48384 
   Identifikační číslo: 70994234 
   DIČ:    CZ70994234 
 
Zastoupená    Stavební správa západ 
   Sokolovská  278/1955, 190 00 Praha 9 

      
Generální projektant:  SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 2643, 130 80 Praha 3 -Žižkov 
Hlavní inženýr projektu: Ing Martin Vlasák  

    
Zpracovatel projektové dokumentace: 

PROGEOK s.r.o., Praha 7, Nad štolou 20 
IČ: 05827361 

    zodp. osoba: ing. Martin Vychodil, ČKAIT: 0011675 
   
Stupeň dokumentace:  DSP + PDPS 

 
Datum zpracování:  červen 2020 
 
 
B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
Celkový popis stavby  
Stavba je umístěna v intravilánu Statutárního města Děčína v jeho severní části (směr Loubí). Stavba se 
nachází v katastrálním území Děčín [624926] a Prostřední Žleb [625302]. 
Okolní terén je v úseku na výjezdu z ŽST Děčín - východ převážně rovinatý tvořený zástavbou rodinných 
a činžovních domů. Trať dále prochází tunelem Stoliční horu, která tvoří pravý břeh řeky Labe. Tok řeky 
Labe je za výjezdem z tunelu překonán pomocí mostního objektu. Na levém břehu údolní nivy řeky Labe 
je trať zaústěna do levobřežního železničního koridoru (1. TŽK Břeclav - Praha - Děčín), který je veden 
na tělese dráhy. 
Stavba je situována na pozemky, kde se nachází stávající železniční trať. S ohledem na plánované 
úpravy směrového vedení trati, kde se jedná o vyrovnání stávajícího stavu, stavba nevyžaduje umístění 
do nových pozemků. 
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Stavba řeší optimalizaci traťového úseku ve stávajícím železničním koridoru bez nároků na přeložky trati. 
Z hlediska umístění stavby se jedná o pozemky dotčené současným stavem. S ohledem na plánované 
úpravy směrového vedení trati, kde se jedná o vyrovnání stávajícího stavu, stavba nevyžaduje umístění 
do nových pozemků. 
 
Tento projekt řeší rekonstrukci zpevněných ploch demolovaných v rámci výkopu pro sanaci stávajícího železničního 
tunelu v ul. U Střelnice. 
 
C. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 
 
C. 1. Výchozí podklady  

- [1] snímek katastrální mapy 
- [2] geodetické zaměření, SUDOP PRAHA a.s., 11/2010 
- [3] podklady od správců sítí – zakresleno v koordinační situaci stavby 
- [4] upřesnění a připomínky ze strany investora 
- [5] projekt železničního tunelu, SUDOP PRAHA a.s., 
- [6] geodetické doměření stavby  

 
C. 2. Použité mapové podklady 
Jako mapový podklad byla použita mapa v digitální podobě. V této mapě jsou i pozemkové hranice. 
 
C. 3. Inženýrské sítě 
V koordinační situaci stavby jsou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě, jejichž průběh byl převzatý 
z podkladů od správců sítí zajištěných a od projektantů přeložek těchto inž. sítí. Veškeré inženýrské sítě je nutné 
před začátkem stavby vytyčit a její ochranu si nechat schválit odpovědným pracovníkem správců sítě. 
 
D. VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Jedná se o rekonstrukci stávající ulice U Střelnice včetně navazujících chodníků a cest, které jsou dotčeny 
výstavbou tunelu na železniční trati. Rekonstrukce komunikace je utné koordinovat s jednotlivými přeložkami inž. sítí 
kolem výkopu tunelu a s definitivním přeložení těchto inž. sítí. 
 
E. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Tato část PD současně řeší následující stavební objekty: 
SO 91-30-01 DĚČÍNSKÝ TUNEL, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. U STŘELNICE, KM 458,363 
 

V rámci objektu SO 91-30-01 DĚČÍNSKÝ TUNEL, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
UL. U STŘELNICE, KM 458,363 je řešeno: 

Ø provizorní komunikace 
 
E. 1 Provizorní komunikace 
V rámci rekonstrukce tunelu železniční trati bude proveden otevřený výkop, který je veden přes ul. U Střelnice. Aby 
bylo zachováno dopravní napojení stávající lokality s rezidenční zástavbou, která je napojena na ul. Loubská (silnice 
I/62), je kolem výkopu navržena provizorní komunikace v šířce 6,50m s rozšířením ve směrovém oblouku R=12,50m 
na 8,85m. Napojení na ul. U Střelnice je navrženo s ohledem na vlečné křivky pro vozidla IZS nebo vozidla na sběr 
odpadu. Tato komunikace bude sloužit pro pojezd osobních aut a vozidel IZS spolu s vozidly na svoz odpadu. 
Niveleta provizorní komunikace nejdříve stoupá ve sklonu až 8,0% do km 0,021.12, aby se dostala nad hotovou část 
tunelu, a dále stoupá až ke konci úseku ve sklonu 4,0%. Do lomů podélného sklonu nivelety jsou vloženy 
zakružovací oblouky od R=100 do R=300m 
 
E. 1.1 Konstrukce vozovky: 
Celková plocha provizorní komunikace:    651 m2 

Celková plocha vybourání stáv. chodníku:     20 m2 
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Celková plocha nových chodníků:         9 m2 

 
Konstrukce provizorní komunikace ze živičného recyklátu 

n posyp živičnou frézovankou 
n podklad ze živičného recyklátu 0/32    120 mm 
n podklad ze živičného recyklátu 0/63    250 mm 
n dle potřeby geotextilie 400gr/m2 

       c e l k e m                                                  350 mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 60MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
Aktivní pláň provizorní komunikace se zlepší přidáním směsného pojiva – viz část zemní práce. 
V místě, kde se provizorní komunikace napojuje na ul. U Střelnice přes stávající chodník, se tento chodník vybourá, 
v místě komunikace s e sníží a doplní o nové varovné pásy v šířce 40cm. 
 
Dále je navržena nová provizorní přístupová cesta k RD na pozemku č. 736/1. 
 
E. 1.2 Konstrukce provizorního příjezdu k RD: 
Celková plocha provizorní komunikace:    285 m2 

 
Konstrukce provizorní přístupové cesty k RD na pozemku č. 736/1 

n mechanicky zpevněné kamenivo 0/32   MZK   200mm 
n podklad ze živičného recyklátu 0/32    150 mm 
n dle potřeby geotextilie 400gr/m2 

   c e l k e m                                                 350 mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
Aktivní pláň provizorní komunikace se zlepší přidáním směsného pojiva – viz část zemní práce. 
 
 
F REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ 
Odvodnění zpevněných ploch: 
Odvodnění provizorních komunikací je vyspádováním do volného terénu. Na příjezdové komunikaci k RD je v km. 
0,064.31 osazen provizorní propustek na stávající strouze. Navržený trubní propustek je z betonové trouby DN200 s 
dlážděnými čely a vydlážděným vtokem a výtokem lomovým kamenem do betonového lože z betonu C16/20 tl. 
120mm. 
 
G. NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
V rámci stavby bude provedeno jak vodorovné, tak i svislé dopravní značení.  
Značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a 
Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65, TP 100, TP 133 a TP 169. Provedení značek 
včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899–1. Dopravní značky na pozemních 
komunikacích a vzorovým listům VL6 a TP 100. Svislé plechové dopravní značky základní velikosti budou opatřeny 
reflexivní úpravou s retroreflexním materiálem – vlastnostmi min. třídy 2.  
Značky budou umístěny na samostatných ocelových sloupcích kruhového profilu DN 60 nebo DN 70 z pozinkované 
oceli v Al patce, případně na stožárech VO, pokud bude jejich poloha vyhovující.  
Vodorovné dopravní značení bude provedeno nátěrovou hmotou v předepsaných tloušťkách a rozměrech v barvě 
bílé, materiál musí splňovat příslušná nařízení a předpisy, zejména ČSN EN 1436.  
 
H. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
H. 1 Inženýrské sítě 
Stávající inženýrské sítě je nutno před zahájením prací vytyčit příslušnými správci. V předstihu, před zpevněnými 
plochami se musí osadit příslušně chráničky inž. sítí. Před započetím výstavby zpevněných ploch se osadí 
chráničky na stávající inženýrské sítě.  
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H. 2. Zemní práce 
Zemní práce se týkají nové konstrukce komunikace a provedení rekonstrukce chodníků a vjezdů. Tyto zemní práce 
spočívají v odstranění stávajících zpevněných a nezpevněných ploch na hloubku potřebnou pro novou konstrukci a 
nakonec v rozprostření ornice na zelené plochy přiléhající k chodníkům nebo zpevněným plochám.  
V rámci zemních prací se bude postupovat takto. 
Po odtěžení zeminy na potřebnou výšku vznikne aktivní pláň komunikací. Předpokládá se aktivní pláň 
z jemnozrnných zemin, které jsou namrzavé, neúnosné a rychle degradují při nepříznivém počasí. Tyto zeminy 
nelze ponechat bez úpravy v aktivní pláni komunikací, protože by časem docházelo k poklesům vozovky a 
zpevněných ploch a k deformacím. 
Zlepšení je možné provést 2 způsoby: 

1. Odtěžení části nevhodného podloží a vyměnění za vhodné dobře hutnitelnými materiály frakce 0/63 mm, 
resp. 0 /32 mm. (přesná tl. výměny určí geotechnik na stavbě na základě laboratorních zkoušek zeminy a 
hutnícího pokusu). Lze předpokládat výměnu min. 250mm zeminy. 

2. Zlepšení fyzikálních vlastností zemin v aktivní zóně přídavkem vápna min. 3% nebo směsných pojiv do hl. 
50cm. Volba pojiva a rovněž jeho množství pro stabilizaci podléhá schválení geotechnika na místě stavby. 
Je závislé na typu zeminy a aktuální vlhkosti této zeminy na stavbě – toto je ale z hlediska malých ploch 
ekonomicky nevýhodné.  

Je možné, že v rámci stavby bude nutné vyměnit místy část podloží, které bude tvořena určitými navážkami. 
Aktivní pláň se nesmí ponechávat otevřená, a proto je během stavby nutné ponechat na aktivní pláni ochrannou 
vrstvu tl. cca 15cm. 
 
Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je 
důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní 
úpravu. 
Aktivní pláň je třeba provádět pod neustálým dozorem geotechnika, který dohlédne na vhodnost použitého 
materiálu, tloušťky jednotlivých vrstev do případného násypu, způsob hutnění a prověří požadované deformační 
moduly, vypracuje a předloží příslušné protokoly. 
Vzhledem k blízkosti zástavby je nutné provádět hutnění pláně, konstrukčních vrstev a dlažby takovými hutnícími 
prostředky a takovým způsobem, aby nedocházelo k nadměrným otřesům. 
 
Po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který bude rozhodovat o způsobu 
případné sanace jednotlivých materiálu použitých do násypu a o způsobu případné sanace aktivní zóny. 
Hutnící zkoušky 
Budou provedeny statické hutnící zkoušky dle ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin: 
Kontrola násypu – 1x na 1.000m2 
Kontrola aktivní zóny – min 1x na 1.000m2 nebo 3 zkoušky na 100m komunikace  
Místa zkoušek určí zástupce investora. 
Kontrola nesoudržných vrstev komunikace dle ČSN 73 6126-1: 
Každá nesoudržná podkladní vrstva min. 1x na 1.000m2 vrstvy min však 3 zkoušky na hodnocený objekt 
Kontrola směsí stmelených hydraulickým pojivem dle ČSN 73 6124-1: 
Každá podkladní vrstva stmelená hydraulickým pojivem min. 1x na 1.500m2 vrstvy  
Místa zkoušek určí zástupce investora. 
Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je 
důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní 
úpravu. 
 
Aktivní pláň je třeba provádět pod neustálým dozorem geotechnika, který dohlédne na vhodnost použitého 
materiálu, tloušťky jednotlivých vrstev do případného násypu, způsob hutnění a prověří požadované 
deformační moduly, vypracuje a předloží příslušné protokoly. 
Volba pojiva a rovněž jeho množství pro případnou stabilizaci podléhá schválení geotechnika na místě 
stavby. 
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Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění zemní pláně 
se postupuje podle ČSN 72 10 06 – Kontrola zhutnění zemin. Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni 
komunikace je Edef,2 = min. 45 MPa – viz vzorové řezy 
 
H. 3 Ohumusování 
Ohumusování bude provedeno v rámci samotné části sadových úprav 
 
H. 4 Požadavky na realizaci stavby 
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. 
Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je 
nutné mimo jiné respektovat ustanovení el. zákona o telekomunikacích a výnos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména 
pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení 
vedení a zařízení před poškozením. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. 
Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Stávající vzrostlou zeleň, která 
bude zachována, je třeba chránit po celou dobu výstavby. 
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 
Pro druh zeminy do podloží je rozhodující ČSN 721002 – Klasifikace zemin pro silniční komunikace a to zejména 
tabulka 3, vhodnost je též vázána ČSN 733050 – Zemní práce. Pro zhutnění platí ČSN 721005 a ČSN 721006. Je 
požadováno hutnění pláně na hodnotu návrhového modulu pružnosti En, s = 45 (resp. 30) MPa, doloženého 
zatěžovacími zkouškami kruhovou deskou. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění podloží, 
zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku. 
Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí a oznámit jim 
zahájení prácí. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další 
stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán 
s příslušným správcem. Stávající sítě musí být ochráněny (např. vložením do chráničky) dle platných předpisů a 
vyjádření správců těchto sítí. 
Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční správní orgán o vydání 
rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací. Podmínky tohoto rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po 
celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobování a dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních 
vozidel a vozidel zdravotní služby. 
Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním oddělením správců těchto 
zařízení. 
Při provádění zemních prací a prací na podkladních vrstvách odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve 
schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni chodníků o min. šířce 
1,20 m se zábradlím. 
Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a 
ihned uvedeny do sjízdného stavu. 
Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev eventuelně použít 
spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Ošetření spár u živičných úprav v místě napojení na 
stávající úpravu bude provedeno zálivkou s použitím výztužné mřížoviny. Napojení vrstev vozovky bude provedeno 
ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. Při použití litých asfaltů i asfaltového betonu 
jemnozrnného je třeba vhodným uspořádáním ve smyslu ČSN 73 6122 zamezit vzniku puchýřů (např. oddělením 
vrstev technickou geotextilií, lepenkou apod.)  
 
Zabezpečení ochranných pásem 
Při vlastní výstavbě budou zasažena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Pro realizaci je nutno dodržet 
podmínky jednotlivých správců pro práci v dotčeném ochranném pásmu. 
 
Ochranná pásma dle vyhl. 222/94 jsou: 
Elektrické vedení:    
                venkovní (nadzemní)          1 –  35 kV                      7m 
                                                         35 – 110 kV                    12m 
                                                       110 – 220 kV                    15m 
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                                                       220 – 400 kV                    20m 
                                                          nad 400 kV                    30m         
 
                podzemní                           do  110 kV                       1m  
                transformační stanice                                               20m 
 
Sdělovací kabely (dle správce)                                          2 až 3m 
 
Vodovod                                                                                     3m 
 
Kanalizace                                                                                  3m 
Plynovod NTL a STL 
                mimo zástavbu                do DN 200                          4m 
                                                      DN 200 – 500                       8m 
                                                        Nad DN 500                      12m 
                v zástavbě                                                                   1m 
 
Minimální vzdálenosti vedení od ostatních sítí. 
 
Kanalizace:          
Souběh:     Křížení: 
Silové kabely  0,5-1,0 m    Silové kabely  0,3-0,5 m  
Vodovod      0,6 m     Vodovod      0,1 m  
Sděl. kabely   0,5 m    Sděl. kabely   0,2 m  
Plynovod      1,0 m    Plynovod      0,5 m 
 
Vodovod: 
Souběh:     Křížení : 
Silové kabely  0,4 m    Silové kabely  0,4 m         
Vodovod      0,6 m 
Sděl. kabely  0,4 m     Sděl. kabely  0,2m  
Kanalizace  0,6 m     Kanalizace 0,1m  
Plynovod      0,5 m    Plynovod      0,15 m 
 
Plynovod:      
Souběh:      Křížení : 
Silové kabely  0,6 m     Silové kabely  0,2-0,7 m  
Vodovod      0,5 m     Vodovod      0,15 m 
Sděl. kabely   0,4 m    Sděl. kabely   0,1 m  
Kanalizace     1,0 m    Kanalizace    0,5 m 
 
H. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
vyhlášku č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví 
a života osob na staveništi. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem 
vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití 
mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, zejména při použití mechanizmů ve 
výšce vyšší 3m. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 
Během provozu je nutno dodržovat vyhl. č.294/2015 Sb. 
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H. 6 Technické specifikace, normy a předpisy 
Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen seznámit se s trasami vedení stávajících 
inženýrských sítí a požádat správce sítí o jejich vytýčení. 
Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétní výrobky, je nutno tyto výrobky považovat za 
stanovený kvalitativní a cenový standart. Tyto výrobky může zhotovitel díla nahradit za výrobky jiné, kvalitativně 
srovnatelné nebo lepší úrovně (nutno doložit technickými parametry garantovanými výrobcem). Použití 
alternativního výrobku je podmíněno souhlasným stanoviskem projektanta a podléhá odsouhlasení zástupcem 
objednatele. 
Pokud projektovou dokumentací dané řešení není doloženo odkazem na výkresovou dokumentaci, projektant 
předpokládá řešení podle typových schémat a technických podkladů výrobků a zařízení vztahujících se k realizaci 
díla. V případě variantního řešení rozhodne projektant a investor se zhotovitelem předložených podkladů. 
 
Vybraný dodavatel stavby je povinen při zhotovení dodržet nejen dotčené zákony a vyhlášky, ale i 
ustanovení veškerých souvisejících technických norem, především níže uvedených: 
ČSN 018020 Dopravní značky na pozemních komunikacích 
ČSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 721015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin 
ČSN 721172 Stanovení zrnitosti a určení tvaru zrn kameniva 
ČSN 721182 Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva 
 
 

Stanovení zrnitosti kameniva 

ČSN 721810   Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení. 
ČSN 013419 Vytyčovací výkresy ve stavebnictví 
ČSN 730415 Geodetické body 
ČSN 730420–1 Přesnost vytyčování staveb, část 1. Základní požadavky 
ČSN 730420–2 Přesnost vytyčování staveb, část 2. Vytyčovací odchylky 
ČSN ISO 44631,2 Měřicí metody ve výstavbě. Vytyčování a měření, části 1 a 2 
ČSN 733040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia 
ČSN 736005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 736100 Názvosloví silničních komunikací 
ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 736102 Projektování křižovatek na silnicích a dálnicích  
ČSN 736110  Projektování místních komunikací 
ČSN 736114   Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN EN 13108-1 
ČSN EN 13108-5 

Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
Asfaltové koberce mastixové 

ČSN EN 13108-6 Stavba vozovek. Lité asfalty 
ČSN 736127-3 Asfaltocementový beton 
ČSN EN 14227-1,10 Stavba vozovek. Stabilizované podklady  
ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty 
ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály 
ČSN EN 13877-2 Cementobetonové kryty – Část 2: Funkční požadavky 
ČSN EN 13877-3 Cementobetonové kryty – Část 1: Specifikace pro kluzné trny 
ČSN 736133   Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 736160   Zkoušení silničních živičných směsí 
ČSN 736175 Měření rovnosti povrchu vozovky latí 
ČSN 736177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek 
ČSN 736190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
ČSN EN 13242 + A1 Požadavky na kamenivo 
ČSN EN 14227-10, 12-14 Požadavky na upravené zeminy 
ČSN EN 14227-1 až 5 Požadavky na stavební směsi 
  
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
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TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 103 Navrhování obytných zón 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací  
Vyhl. 398/2009 Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 
 
I. VAZBA NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
Nemá vazbu na technologické vybavení 
 
J. VÝPOČTY A DIMENZOVÁNÍ 
Při navrhování konstrukcí komunikace a chodníku byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací 
TP 170, schválený Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic. Pro výpočet rozhledového trojúhelníku byl použit 
postup dle ČSN 73 6102 Z1 a TP 135 „Projektování okružních křižovatek“. 
 
 
 
V Praze dne 06/2020        Ing. Martin Vychodil 
 

mailto:@seznam.cz

