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1. Úvodní údaje 

1.1 Identifikační údaje stavby 
Zakázkové číslo:   18-324.209  

ISPROFIN:   327 321 4901 

ISPROFOND:   542 352 0018   

 

Akce:    „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední  

     Žleb (mimo)“ 

 

Stavební objekt:  SO 91-84-02 Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní  

   kabelová lávka  

 

Kraj:    Ústecký kraj 

Katastrální území:  Děčín (624926), Prostřední Žleb (625302)        

 

Druh dokumentace:   
 Projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy  (DUSP)

 (Příloha č. 10 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) 

 a 

 Projektová dokumentace stavby dráhy pro provádění stavby (PDPS) 

 (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.) 

 

Datum zpracování: 12/2019 (aktualizace 10/2020) 

 

Druh stavby: Stavba dráhy, liniová stavba       

 

Trať:    098.11 - Děčín-Prostřední Žleb [098] - Děčín východ dol. n.[073.31]    

Traťový úsek:  1001 – Všetaty (mimo) - Děčín Prostřední Žleb (mimo) (dle TTP 544B) 

Definiční úsek:  26 - žst.Děčín východ dol.n. - Děčín Prostřední Žleb 

TUDU:   100126 

1.2 Identifikační údaje objednatele (stavebníka) 
Objednatel:   Správa železnic, státní organizace      

   se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město   

  IČ 70994234,  DIČ: CZ70994234 

 

za investora ve věcech technických: Ing. Michal Bahenský, Správa železnic, Stavební správa západ 

1.3 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 
 

Zpracovatel : „SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP“        

(Sdružení)   založené Smlouvou o Společnosti ze dne 18. 09. 2018 

 

 účastníci Společnosti  

 Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s. 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

 vložka 6088 

 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 

 IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349 
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 a 

 Obchodní firma: SUDOP EU a.s.      

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

 spisová značka B 21645  

 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 

 IČ: 05165024, DIČ: CZ05165024 

 

 

Hlavní inženýr projektu : Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s. 

   autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby a Mosty a inženýrské  

   konstrukce ČKAIT č. 0009271        

Odpovědný projektant objektu:   Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.  

 

 

2. Účel stavby 
Předmětem stavby je celková rekonstrukce trati v úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb 

(mimo), která povede ke zlepšení kvalitativních parametrů. Řešený úsek délky ~1 300 m je součástí 

nákladního železničního koridoru Kolín - Všetaty - Děčín, který je zařazen do mezinárodní transevropské 

sítě TEN-T Core network a propojuje železniční tratě na pravém a levém břehu Labe. Navazujícím 

záměrem, který s danou stavbou bezprostředně souvisí je Rekonstrukce ŽST Děčín - východ dolní 

nádraží.   

 

Hlavní cílem investiční akce je zlepšení infrastruktury, které povedou k zajištění bezpečného a 

spolehlivého provozu, ke snížení provozních nákladů, ke splnění parametrů dané národní a evropskou 

technickou legislativou (zejména technické specifikace pro interoperabilitu) a ke snížení vlivu stavby na 

životní prostředí (zejména snížení hlukové zátěže). Řešený úsek začíná za poslední výhybkou č. 79 v 

ŽST Děčín-východ a končí první výhybkou č.3 v zapojení do ŽST Děčín-Prostřední Žleb.  Trať po výjezdu 

z ŽST Děčín východ prochází tunelem délky ~400 m Stoliční horu a po výjezdu z tunelu na severním 

okraji města Děčína překovává řeku Labe železničním mostem. Na levém břehu se v ŽST Děčín 

Prostřední Žleb napojuje do levobřežního I. tranzitního železničního koridoru Břeclav-Praha-Děčín. 

 

Rekapitulace hlavních přínosů stavby: 

- zkrácení jízdních dob odstraněním propadů rychlosti,  

- zvýšení bezpečnosti provozu rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení (traťového), 

- snížení objemu prostředků nutných na zajištění provozuschopnosti dráhy, 

- snížení hlukové zátěže pod úroveň platných hygienických limitů. 

 

3. Podklady 

3.1 Podklady a provedené průzkumy 

• zaměření stávajícího stavu, 

• fotodokumentace, 
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4. Stávající stav objektu 
není předmětem 

 

5. Nový stav objektu 
Provizorní lávka slouží pro převedení dočasných přeložek inženýrských sítí v místě hloubené části 

Děčínského tunelu.  

 

Konstrukce lávky je předpokládána z inventárních prvků např. modulového lešení s využitím příhradových 

nosníků. 

 

Na lávce je nutné zřídit žebříkový přístup a pochozí lávku šířky min. 0,60 m pro revizi uložených 

inženýrských sítí. Na kabelové lávce bude vytvořena podlaha a oboustranné zábradlí. 

 

Rozpětí lávky je předpokládáno 14,5 m, délka 15,5 m a šířka 1,5 m.  Pro zmenšení rozpětí lze využít 

rámové výztuhy tak, aby byla zajištěna světlost otvoru min. 10,0 m. Realizované rozměry lávky budou 

upřesněny na základě dokumentace zhotovitele dle použitého technického řešení. 

 

Zatížení na lávky od kabelových vedení je nutné uvažovat celkově 50 kg/bm. Toto zatížení představuje 

vlastní hmotnost vedení a kabelových žlabů nebo chrániček.   

Minimální hodnota provozního zatížení na chodníku lávky je požadována rovnoměrně 0,75 kN/m2 nebo 

osaměle 2,0 kN na ploše 0,2 x 0,2 m.   

 

Umístění založení lávky je do míst umožňující realizaci kotevního prahu pažicí pilotové stěny hloubené 

části Děčínského tunelu.  

Výška lávky nad terénem je dána požadavkem na průjezd mechanizace v průběhu realizace. Minimální 

světlá výška otvoru od úrovně stávajícího terénu (148,2 m n.m. Bpv v místě lávky) je požadována 4,2 m 

tzn. 152,4 m n.m. Bpv , která musí být zajištěna na šířce 10,0 m. Tato výška je dána možností průjezdu 

nákladního automobilu pod mostem v průběhu výstavby. 

Světlost otvoru 4,2 m je nutné případně upravit na základě rozměrů konkrétního bouracího kladiva při 

pojezdu na povalech při bourání klenby tunelu. 

 

 

Lávka bude uzemněna a opatřena hromosvodem proti účinkům atmosférického přepětí a blesku. 

  

Na lávku budou přeloženy tyto sítě: 

 

SO 91-51-02 Děčínský tunel, úprava domovních přípojek SVS, km 458,211 

SO 91-52-02 Děčínský tunel, přeložka NTL plynovodu, km 458,222 

SO 91-54-04 Děčínský tunel, přeložka vedení NN ČEZ Distribuce, v km 458,217 

SO 91-55-08 Děčínský tunel, přeložka vedení CETIN, km 458,234 

 

Specifika uložených inženýrských sítí: 

− vodovodní přípojka DN32 bude opatřena termoizolací a topným drátem jako opatření proti 

zamrznutí viz SO 91-51-02.  



 AKCE : „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb  (mimo)“ 

 ČÁST : SO 91-84-02   Děčínský tunel - provizorní kabelová lávka 
STUPEŇ :  

DUSP+PDPS 
 

Objednatel :  Správa železnic, státní organizace 
6. 

Zhotovitel : SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP 

 

6. Provádění objektu 

6.1 Staveniště a přístupy 

Lávka se nachází v úseku 2 stavby - Děčínský tunel vč. oblasti nad Děčínským tunelem v jeho hloubené 

části, kde je možný přístup sjezdem od komunikace l/62.  

 

Zařízení staveniště je mimo povodňové území. 

6.2 Postup výstavby 

Pro realizaci pilot pažicí stěny v rámci SO 91-25-01 v místě lávky bude zhotovena provizorní kabelová 

lávka.  

 

Z harmonogramu stavby je realizace požadována v lednu 2022 tak, aby bylo možné zajistit přeložky 

inženýrských sítí. 

  

Po dokončení zpětných přeložek do definitivní polohy bude provizorní lávka zdemontována. 

  

7. Hlavní související objekty 
 

SO 91-25-01 Železniční tunel km 458,363 (č.59) - Děčínský 

 

SO 91-51-02 Děčínský tunel, provizorní úprava domovních přípojek SVS, km 458,211 

SO 91-52-02 Děčínský tunel, přeložka NTL plynovodu, km 458,222 

SO 91-54-04 Děčínský tunel, přeložka vedení NN  ČEZ Distribuce, v km 458,217 

SO 91-55-09 Děčínský tunel, přeložka vedení CETIN,  km 458,246 

 

8. Požadavky na doplnění podkladů 

8.1 Požadavky na další přípravu stavby 

Na základě konkrétního použitého inventárního materiálu zpracovat realizační dokumentaci zhotovitele. 

 

8.2 Požadavky na doplnění průzkumů 

Nejsou požadovány. 

8.3 Doplňující geodetické a mapové podklady 

Nejsou požadovány. 
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9. Normy a předpisy 

Pozn.: Dotčené normy a předpisy se uvažují v platném znění v době zahájení prací na projektové 

dokumentaci. 

 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách, 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění,  

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, 

č. 66/2015 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v 
přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, 

č. 251/2018 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, 

č. 66/2015 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v 
přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, 

č. 67/2015 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy o pravidlech plavebního provozu, 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované 
vydání, 2000, vč. zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008 

GŘ SŽDC s. o. 16/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních, 

GŘ SŽDC s. o. 11/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě ČR, 

SŽDC S5 Správa mostních objektů,  

ČSN EN Soubor norem pro navrhování mostních konstrukcí, 

10. Odchylky oproti předpisům a normám 

 

11. Záznamy z rozhodujících porad 

Viz Dokladová část příloha 5.2 - Doklady z projednání stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 4.11.2020     Ing. Martin Vlasák 

       SUDOP PRAHA a.s. - středisko mostů 
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12. Přílohy 

12.1 Informativní výpis z KN 

 

Vlastník vodovodní přípojky uložené na provizorní lávce 

 

 
 


