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1. Úvodní údaje 

1.1 Identifikační údaje stavby 
Zakázkové číslo:   18-324.209  

ISPROFIN:   327 321 4901 

ISPROFOND:   542 352 0018   

 

Akce:    „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední  

     Žleb (mimo)“ 

 

Stavební objekt:  SO 91-84-03 Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů -           

   obnova plotu km 458,225  

 

Kraj:    Ústecký kraj 

Katastrální území:  Děčín (624926), Prostřední Žleb (625302)        

 

Druh dokumentace:   
 Projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy  (DUSP)

 (Příloha č. 10 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) 

 a 

 Projektová dokumentace stavby dráhy pro provádění stavby (PDPS) 

 (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.) 

 

Datum zpracování: 12/2019 (aktualizace 10/2020) 

 

Druh stavby: Stavba dráhy, liniová stavba       

 

Trať:    098.11 - Děčín-Prostřední Žleb [098] - Děčín východ dol. n.[073.31]    

Traťový úsek:  1001 – Všetaty (mimo) - Děčín Prostřední Žleb (mimo) (dle TTP 544B) 

Definiční úsek:  26 - žst.Děčín východ dol.n. - Děčín Prostřední Žleb 

TUDU:   100126 

1.2 Identifikační údaje objednatele (stavebníka) 
Objednatel:   Správa železnic, státní organizace      

   se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město   

  IČ 70994234,  DIČ: CZ70994234 

 

za investora ve věcech technických: Ing. Michal Bahenský, Správa železnic, Stavební správa západ 

1.3 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 
 

Zpracovatel : „SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP“        

(Sdružení)   založené Smlouvou o Společnosti ze dne 18. 09. 2018 

 

 účastníci Společnosti  

 Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s. 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

 vložka 6088 

 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 

 IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349 
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 a 

 Obchodní firma: SUDOP EU a.s.      

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

 spisová značka B 21645  

 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 

 IČ: 05165024, DIČ: CZ05165024 

 

 

Hlavní inženýr projektu : Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s. 

   autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby a Mosty a inženýrské  

   konstrukce ČKAIT č. 0009271        

 

Odpovědný projektant objektu:  Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.  

 

2. Účel stavby 
Předmětem stavby je celková rekonstrukce trati v úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb 

(mimo), která povede ke zlepšení kvalitativních parametrů. Řešený úsek délky ~1 300 m je součástí 

nákladního železničního koridoru Kolín - Všetaty - Děčín, který je zařazen do mezinárodní transevropské 

sítě TEN-T Core network a propojuje železniční tratě na pravém a levém břehu Labe. Navazujícím 

záměrem, který s danou stavbou bezprostředně souvisí je Rekonstrukce ŽST Děčín - východ dolní 

nádraží.   

 

Součástí stavby je sanace Děčínského tunelu. V hloubené části tunelu na délku cca 120 m od portálu je z 

důvodu špatné kvality pískovcového zdiva navržena výměna konstrukce ostění tunelu a provedení 

rubové izolace. Jedná se o oblast před parkem pod Stoliční horou, kde tunel vede pod povrchem terénu s 

nízkou výškou nadloží. V dotčené oblasti budou v rámci stavby provedeny přeložky inženýrských sítí 

vedených nad tunelem (vodovod, kanalizace, plyn, sdělovací vedení, silová vedení apod.), úpravy 

místních komunikace ul. U střelnice, mobiliáře parku a dětského hřiště.   

 

Z důvodu provádění přeložek inženýrských sítí vodovodu a kanalizace bylo nezbytné zajistit volný prostor 

pro přeložky sdělovacích vedení, vodovodní přípojka a elektrické přípojky k RD. S ohledem na situování 

šachty zatrubněné bezejmené vodoteče těsně u plotu v ul. U Střelnice je navrženo posunutí části 

stávajícího oplocení u pozemku p.č. 673/5 kú Děčín. S ohledem na stavební práce sanace Děčínského 

tunelu a předpokládané stavební technologie na navržena obnova plotu v délce cca 33 m.  

 

 

 

3. Podklady 

3.1 Podklady a provedené průzkumy 

• zaměření stávajícího stavu, 

• fotodokumentace, 

• doměření rozměrů  
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4. Stávající stav objektu 
Plot je tvořen prefa betonovými tvarovkami v přírodní šedé barvě s dřevěnou výplní z vodorovných prken. 

Tvarovky jsou jmenovitých rozměrů 190 x 390 x 200 mm (v x š x h).  Povrch tvarovek je hladký s tím, že u 

sloupků je svislý prolis (falešná spára zdiva). V místě půdorysných lomů je sloupek zdvojen.  

Podezdívka je z důvodu svažitého terénu odstupňována vždy o jednu řadu na délku pole plotu. 

Tvarovky jsou skládány na sraz tzn. bez spárování. Podezdívka a sloupky jsou kryty betonovými deskami 

tl. 50 mm. U sloupků je deska o rozměrech 300 x 500 mm a u podezdívky o rozměrech 300 x 500 mm s 

tím, že na délku pole je provedena délková úprava.  

Plot je založen na základu z betonu o předpokládaných rozměrech 400 x 800 mm. 

Dřevěná výplň je vytvořena z 6 hoblovaných prken tl. 26 mm. Výška prken je cca 115 mm. Prkna jsou se 

severské borovice s nátěrem v oranžovo-hnědém odstínu (např. teak). 

 

 

Fotografie plotu - část podél přístupové cesty 

 

Fotografie plotu - část podél ul. U Střelnice 
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Fotografie plotu - vjezdová brána a napojení na stávající objekty garáží podél ul. U Střelnice 

 

5. Nový stav objektu 

5.1 Popis technického řešení  

Charakter bude nový stav bude odpovídat stávajícímu stavu. Poloha plotu je ve střední části upravena 

pro zajištění prostoru pro přeložky inženýrských sítí. 

 

Plot je tvořen prefa betonovými tvarovkami v přírodní šedé barvě s dřevěnou výplní z vodorovných prken. 

Tvarovky jsou navrženy jmenovitých rozměrů 190 x 390 x 200 mm (v x š x h).  Povrch tvarovek je 

předpokládán hladký s tím, že u sloupků je svislý prolis (falešná spára zdiva). V místě půdorysných lomů 

je sloupek zdvojen.  

Podezdívka je z důvodu svažitého terénu odstupňována vždy o jednu řadu na délku pole plotu. 

Tvarovky jsou skládány na sraz tzn. bez spárování. Podezdívka a sloupky jsou kryty betonovými deskami 

tl. 50 mm. U sloupků je deska o rozměrech 300 x 500 mm a u podezdívky o rozměrech 300 x 500 mm s 

tím, že na délku pole je provedena délková úprava.  

Plot je navržen s plošným založením na základu z betonu o předpokládaných rozměrech 400 x 800 mm. 

 

V místě sloupků bude provedeno vyztužení ze 4 profilů Ø 16, které budou zapuštěny 500 mm do betonu. 

Dutiny tvarovek v místě sloupků, kde bude umístěna výztuž budou vyplněny betonem. 

Povrch základu bude opatřen jednopásovou izolací z natavovaných pásů. Povrch tvarovek bude pod 

úrovní terénu opatřen asfaltovým izolačním nátěrem proti vlhkosti.  

 

Dřevěná výplň je vytvořena z 6 hoblovaných prken tl. 26 mm. Výška prken je 110 mm a u brány 115 mm. 

Prkna jsou navržena se severské borovice s nátěrem lazurou v oranžovo-hnědém odstínu (např. teak). 

Výplň je přikotvena ke sloupkům přes úhelníky a vratové šrouby M8 5.6 v pozinkované úpravě. 

Brána je navržena dvoukřídlá. Konstrukce brány je vytvořena z rámů ze čtvercových hranatých trubek s 

vyztužením diagonálním táhlem z kulatiny Ø 12 mm. Ke sloupkům je přichycena dvojicí rektifikovatelných 

vratových pantů 

Veškeré kovové prvky budou opatřeny žárovým zinkováním ponorem  v lázni a nátěrovým systémem s 

vrchním odstínem barvy RAL 7011 - Ocelová šedá. 
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5.2 Požadavky na materiály  

5.2.1 Beton 

základy C30/37 - X0*   

 (CZ, F.2) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3 

 max. průsak 20 mm při zkoušce dle ČSN EN 12 390-8 

 

prefa tvarovky C30/37 - XC2, XF1*   

 max. průsak 20 mm při zkoušce dle ČSN EN 12 390-8 

 

*(pevnostní třídy dle ČSN EN 1992-1-1 a stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206+A1) 

 

Výztuž je navržena prutová z žebírkové oceli B500B dle ČSN EN 10080 tzn. betonářská výztuž. 

Jmenovité krytí betonem dle ČSN EN 1992-1-1 je cnom = 40 mm na výztuž nejblíže k povrchu a minimální 

krytí betonem cmin = 30 mm. Tloušťka krytí je od líce tvarovky podezdívky.  

 

5.2.2 Izolace základu 

Vodorovné plochy základu budou izolovány celoplošně natavovaným asfaltovým pásem z 

modifikovaných asfaltů. Příprava podkladu pro izolaci bude provedena asfaltovým penetračním nátěrem.  

Pod úrovní terénu budou betonové plochy tvarovek podezdívky opatřeny izolací z asfaltových nátěrů ve 

třech vrstvách (1x penetrační + 2x asfaltový).  
 

5.2.3 Dřevo 

Severská borovice  - hoblované prkna tl. 26 mm. Výška prken je 110 mm a 115 mm. 

 

Třída: G2/G4-1   dle ČSN EN 1611-1  
 

Ochranný nátěr dřeva: 

Syntetická silnovrstvá lazura na ošetření a údržbu dřevěných prvků v exteriéru. Lazura ponechává 

viditelnou kresbu dřeva. Lazura chrání povrch proti houbám a plísním tzn. s obsahem biocidního 

přípravku. Lazura je požadována odolná vůči UV záření, vodě a nepříznivému počasí (vodoodpudivý 

povrch) s předpokládanou dobu ochrany min. 5 let. Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, 

odmaštěný, zbavený nečistot, prachu, zamodrání a plísní. Nové a neošetřené dřevo musí být napuštěné 

bezbarvým napouštědlem dle TP výrobce lazury. Odstín v oranžovo-hnědý (např. teak). 

5.2.4 Požadavky na materiál ocelové části 

Minimální požadavky na materiál a jeho zkoušky jsou stanoveny v ČSN EN 1993 a v ČSN EN 10 025.  

ocel S235JR+N  dle ČSN EN 10 025-2 - pro válcované prvky  

ocel S235JRH   dle ČSN EN 10219-1  - pro trubky  

 

Materiál bude dodán s dokumenty kontroly jakosti dle ČSN EN 10204: 2.2     

Třída provedení dle ČSN EN 1090-2+A1:     EXC2   

Protikorozní ochrana zábradlí a revizních vstupů 

Ocelové konstrukce budou opatřeny kombinovaným protikorozním systémem Zn ponorem + OSN 92 

(S4.12) dle SŽDC (ČD) S 5/4, tab. 5/2 (resp. S4.12 dle ISO 12944-5), sestávajícím ze zinkování ponorem 

a epoxipolyuretanových nátěrů. 

Odstín krycí vrstvy zábradlí: RAL 7011 - Ocelová šedá 

V rámci VTD je nutné do dílců opatřené zinkováním ponorem zakreslit tzv. zinkovací otvory. 
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6. Provádění objektu 

6.1 Staveniště a přístupy 

Pro montáž plavebních znaků je přístup po trati k mostnímu objektu. Montáž bude prováděna ze stávající 

nebo nové mostní konstrukce.  

Zařízení staveniště musí odpovídat povodňovému plánu stavby, který bude součástí dokumentace 

zhotovitele. 

6.2 Postup výstavby 

Před zahájením stavebních prací na úpravě plotu bude provedeno provizorního oplocení z plných desek 

(OSB, plech apod.) výšky 2,0 m, které po dobu realizace nahradí funkčně stávající oplocení a odstíní 

stavbu v prostoru Děčínského tunelu. 

 

Stávající plot bude odstraněn včetně základových konstrukcí pro uvolnění prostoru pro přeložky 

inženýrských sítí. 

 

Po vybudování vyhloubení základových pasů bude provedena betonáž do výkopu s tím, že horní část cca 

200 mm bude zajištěna bedněním. S ohledem na odstupňování základového pásu bude nutná postupná 

betonáž s technologickými přestávkami. Do základu budou osazeny pruty výztuže pro vyztužení sloupků 

plotu. 

 

Vlastní výstavba podezdívky a sloupků plotu bude probíhat až po dokončení hlavních bouracích pracích 

na Děčínském tunelu (SO 91-25-01) a hrubých terénních úpravách v místě tunelu. 

 

Důvodem je minimalizace poškození v důsledku blízké stavební činnosti. 

 

Po vybudování podezdívky a sloupků z prefa tvárnic budou instalovány výplně a vjezdová vrata. 

Po dokončení plotu bude demontováno provizorní oplocení. Pozemek zahrady bude vyčištěn a uveden 

do původního stavu. 

 

 

7. Hlavní související objekty 
 

SO 91-25-01 Železniční tunel km 458,363 (č.59) - Děčínský 

 

SO 91-51-02 Děčínský tunel, provizorní úprava domovních přípojek SVS, km 458,211 

SO 91-55-06 Děčínský tunel, úprava vedení UPC, v km 458,234 

SO 91-55-07 Děčínský tunel, úprava vedení DOK  Nemocnice (ČD-Telematika), km 458,234 

SO 91-55-09 Děčínský tunel, přeložka vedení CETIN,  km 458,246 



 AKCE : „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb  (mimo)“ 

 ČÁST : SO 91-84-03 Děčínský tunel, zabezpeč. veřejných zájmů - obnova plotu km 458,225 
STUPEŇ :  

DUSP+PDPS 
 

Objednatel :  Správa železnic, státní organizace 
9. 

Zhotovitel : SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP 

 

8. Požadavky na doplnění podkladů 

8.1 Požadavky na další přípravu stavby 

Na základě konkrétního použitého inventárního materiálu zpracovat realizační dokumentaci zhotovitele. 

8.2 Požadavky na doplnění průzkumů 

Nejsou požadovány. 

8.3 Doplňující geodetické a mapové podklady 

Nejsou požadovány. 

9. Normy a předpisy 
Pozn.: Dotčené normy a předpisy se uvažují v platném znění v době zahájení prací na projektové 

dokumentaci. 

 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách, 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění,  

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, 

č. 66/2015 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v 
přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, 

č. 251/2018 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, 

č. 66/2015 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v 
přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, 

č. 67/2015 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy o pravidlech plavebního provozu, 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované 
vydání, 2000, vč. zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008 

GŘ SŽDC s. o. 16/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních, 

GŘ SŽDC s. o. 11/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě ČR, 

SŽDC S5 Správa mostních objektů,  

SŽDC  S5/4 (S) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ČSN EN Soubor norem pro navrhování mostních konstrukcí, 
ČSN EN 1611-1   Řezivo – Vizuální třídění jehličnatého řeziva − Část 1: Evropské smrky,  

    jedle, borovice a douglasky 

 

ČSN EN 338    Konstrukční dřevo − Třídy pevnosti 

ČSN EN 1912    Konstrukční dřevo − Třídy pevnosti − Přiřazení vizuálních tříd a dřevin 

ČSN 73 2824-1   Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo  

 



 AKCE : „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb  (mimo)“ 

 ČÁST : SO 91-84-03 Děčínský tunel, zabezpeč. veřejných zájmů - obnova plotu km 458,225 
STUPEŇ :  

DUSP+PDPS 
 

Objednatel :  Správa železnic, státní organizace 
10. 

Zhotovitel : SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP 

 

10. Odchylky oproti předpisům a normám 

Nejsou uplatněny žádné odchylky proti normám a předpisům. 

 

11. Záznamy z rozhodujících porad 

Viz Dokladová část příloha 5.2 - Doklady z projednání stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 4.11.2020     Ing. Martin Vlasák 

       SUDOP PRAHA a.s. - středisko mostů 

 

 
 


