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„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“ 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 2 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání 
na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele 

Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

 

 

Dotaz č.4: 

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili nesoulad v uvedených délkách rekonstruovaných 
nástupišť. 

V části B. Souhrnná zpráva, je například uvedeno, že nástupiště č.2 a 3 budou mít délku nástupištních hran 
250 metrů. 

V textové i výkresové dokumentaci SO nástupišť je pak uvedeno 220 metrů. 

Žádáme Zadavatele o prověření a následné sjednocení dokumentace. 

 

Odpověď č.4: 

V části B. Souhrnná zpráva, je všude uvedeno, stejně jako v ostatních částech dokumentace, že nástupiště 
č. 2 a 3 budou mít délku nástupištních hran 220 metrů. 

 

 

Dotaz č.5: 

V rámci PD je uvedeno, že se s recyklací kolejového lože uvažovat nebude. Na základě zkušeností z praxe a 
v návaznosti na platné pokyny vydané SŽ, je aktuální trend opačný a recykluje se většina zpětně 
použitelného materiálu. 

Je si investor tímto požadavkem nerecyklovat jistý a nebude tedy docházet ke změně požadavků v průběhu 
stavby? 

Jakým způsobem má zhotovitel ocenit zásyp nástupiště tak, aby byl srovnatelný s nabídkami ostatních 
účastníků, pokud nemá představu zda zkoušky kolejového lože vyjdou a půjde použít jako zásyp tento 
výzisk anebo bude nutné použít materiál nový? 

Respektive každý účastník může kalkulovat s jiným materiálem a ceny jsou tím pádem neporovnatelné. 

Žádáme Zadavatele o prověření a případnou úpravu dokumentace. 

 

Odpověď č.5: 

Veškerý materiál vhodný k dalšímu zpracování se bude recyklovat.  

Tuto změnu je nutné zapracovat do soupisu prací dotčených SO. Opravený soupis prací bude zveřejněn 
dodatečně a zároveň bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 
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Dotaz č.6: 

Je v rámci stavby uvažováno s použitím stejného typu ostrohranné velkoformátové betonové dlažby tl. 80mm, který 
byl použit v poslední době na realizovaných nástupištích v Praze (např. v Hostivaři nebo Radotíně) a byl navržen i v 
rámci akcí "Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)" ? 

 

 

Odpověď č.6: 

V rámci stavby je uvažováno s použitím dlažby dle Ž8 10.1.213 – způsob kladení dlažby na ostrovním 
nástupišti. Výslednou variantu způsobu kladení vybere dodavatel stavby po odsouhlasení investorem a 
architektem.   

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 
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