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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 - Karlín 
 

 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    

 Naše zn. 12214/2022-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Bc. Martin Baudis  

Mobil +420 601 570 898  

E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz  

    

    

 

„Rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361) trati 

Lovosice - Česká Lípa“ 

- na zhotovení stavby 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) 
Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy 

dodavatele takto:  

Dotaz č. 63: 

V rámci vysvětlení č. 2, v odpovědi na dotaz č. 5 zadavatel poskytnul opravené schéma kabelů 
a schéma napájení. Dle bodu c) uvedeného dotazu je v dokumentaci stále rozpor v dimenzi 

požadovaného kabelu. V kabelovém schéma je uveden kabel č. 902 CYKY-J 4x35, ve schématu 
napájení je tento kabel uveden jako CYKY-J 4x50. Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou 
opravu odpovídajících položek v soupisu prací. 

Odpověď na dotaz č. 63: 

Upraven výkres schéma napájení. 

Příloha: 
D_1_1_3_1_0601_schema_napajeni_P3360 

 

 

Dotaz č. 64: 

V rámci vysvětlení č. 2, v odpovědi na dotaz č. 9 zadavatel nedoplnil legendu k dispozičnímu 
schématu. Žádáme zadavatele o doplnění legendy předpokládaných konkrétních zařízení pro 
stojany označených „01, 02, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25“. 

Odpověď na dotaz č. 64: 

Legenda byla doplněna. Konkrétní zařízení pro stojany bude určeno stupněm RDS. 
 

Příloha: 
D_1_1_3_1_0405_rozmisteni_technologie_P3360 

 

 

 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 65: 

Jakým způsobem je zkoordinována tato stavba se související stavbou „Oprava trati v úseku 
Liběšice – Úštěk? 

Odpověď na dotaz č. 65:  

Předpoklad realizace Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk je jaro 2023, DSPS soutěžené akce 
bude předáno jako podklad pro zpracování dokumentace. 
 

 

 

Dotaz č. 66: 

Ne zcela rozumíme odpovědi zadavatele na dotaz č. 28. Žádáme zadavatele o potvrzení, zda 
opravdu předpokládá výkopové práce v pevných horninách těžko trhatelných (tř. III, resp. 6 
nebo 7 dle tabulky níže): 
 

 

Odpověď na dotaz č. 66:  

Položka již byla nahrazena položkou HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II. 
 

 

 

Dotaz č. 67: 

So 98-98: ZD stavby předpokládá zajištění jedné studentské exkurze v době realizace stavby. 
Ze ZD není zřejmý předpokládaný počet účastníků této exkurze. Žádáme zadavatele o 

prověření/vysvětlení. 

Odpověď na dotaz č. 67:  

Počet účastníků se bude odvíjet od zájmu z řad studentů a bude upřesněn před jejím případným 
konáním. 
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Dotaz č. 68: 

PS 01-01-31, PS 01-01-32: ZD uvádí „Na vnitřní straně dveří bude zřízen dveřní kontakt 
zapojený do diagnostického systému DDTS dle TS 2/2008 – ZSE v aktuálním znění.“ Chápeme 
správně, že dle odpovědi zadavatele na dotaz č. 46 platí „DDTS není touto stavbou řešeno“. 

Odpověď na dotaz č. 68:  

Větu „DDTS není touto stavbou řešeno“ jste pochopili opravdu správně. Tato stavba DDTS 
opravdu neřeší. 
 

 

Dotaz č. 69: 

V souvislosti s dotazem č. 31 se pro jistotu tážeme, že zadavatel opravdu trvá na své odpovědi 
na dotaz č. 31. 

Odpověď na dotaz č. 69:  

Ano, zadavatel opravdu trvá na lhůtách, tak jak jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo. 

 

 

Dotaz č. 70: 

Chápeme správně, že tato stavba nijak nekoliduje se stavbou „Revitalizace trati Lovosice – 

Česká Lípa“? Jinými slovy, že stavba „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ do této nijak 
nezasahuje. 

Odpověď na dotaz č. 70:  

Chápete to správně. Tato stavba nekoliduje se stavbou „Revitalizace trati Lovosice – Louny“. 
Stavba „Revitalizace trati Lovosice – Louny“ do této stavby nezasahuje. 
 

 

Dotaz č. 71: 

V návaznosti na dotazy/odpovědi č. 13; 41; 44; 45; 48 především v souvislosti s přesunem a 
úpravou stávající technologie SZZ žst. Úštěk do nového TO se dále tážeme. Zadavatel uvádí, 
že přesun stávající technologie zajistí SSZT a není tedy předmětem výběrového řízení.  

a) Chápeme správně, že zhotoviteli této stavby nevzniknou žádné náklady v souvislosti s 
jakýmkoliv dotčením SZZ Úštěk? Tedy že zhotovitel této stavby si nezahrne žádné náklady 
do své cenové nabídky v souvislosti s 
přesunem/úpravou/instalací/funkčností/legislativou/aktivací/přezkoušení atd. stávajícího 
SZZ žst. Úštěk? 

b) Chápeme správně, že v souvislosti s dotčením stávajícího SZZ žst. Úštěk v jakémkoliv 
směru neponese případný zhotovitel této stavby žádnou zodpovědnost/záruku? 

c) Žádáme zadavatele o potvrzení, že případný zhotovitel této stavby „nesáhne“ na SZZ žst. 
Úštěk. 

d) Chápeme správně, že veškeré a jakékoliv náklady spojené s výše uvedeným včetně 
případných nákladů na úpravu napájení budou v režii zadavatele? 

Odpověď na dotaz č. 71:  

 

a) Chápete to správně.  
b) Chápete to správně.  
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c) Zhotovitel této stavy neponese náklady s přesunem stávající technologie SZZ ŽST  Úštěk, 
viz a), b) (tam jste to pochopili). Zhotovitel stavby ale musí „sáhnout“ na SZZ ŽST Úštěk, 
musí např. zapracovat nové technologie PZS P3360 a P3361 do vjezdového návěstidla. 

d) Chápete to správně.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- D_1_1_3_1_0601_schema_napajeni_P3360 

- D_1_1_3_1_0405_rozmisteni_technologie_P3360 

 

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je 

přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování 
nabídek. 
 

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na 
profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

……………………………………………. 
Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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